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LOT 03 - CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS
CHARPENTE BOIS

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous les ouvrages
de sa spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

MISE A JOUR DES DERNIERES REGLEMENTATIONS

e NF DTU 31.1 (30 juin 2017) : Charpentes en bois

o NF DTU 31.2 (mai 2019) : Construction de maisons et batiments & ossature en bois

o NF DTU 31.3 (Janvier 2012) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
o Nouvelle NF EN 14080 (Aodt 2013) : Nouvelles exigences pour le bois L.C et Bois Massif reconstitué

\ CONNAISSANCE DES LIEUX \

L’entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier, des plans et de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec 'exécution des travaux.

STABILITE AU FEU |

Suivant les articles du Réglement de Sécurité et le classement du batiment, une stabilité au feu de % h est requise pour
les éléments principaux de charpente (Arba uniquement)

Les éléments principaux de la charpente situés dans le plénum auront une dimension minimale de 62mm.

Tous les procés-verbaux de résistance au feu des éléments devront étre fournis au bureau de contrble et au maitre
d’'ceuvre.

SECURITE

La sécurité collective sera étudiée dans la mesure du possible au niveau de la conception du projet, définie dans le détail
au niveau du lancement de l'opération, et devra faire partie des installations générales de chantier.

APPROVISIONNEMENTS / ECHAFAUDAGES / LEVAGE

L’entreprise devra prévoir tous les approvisionnements, échafaudages et appareils de levage nécessaires pour I'exécution
des ouvrages de sa spécialité, pendant la durée de ses travaux.
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PRESCRIPTIONS GENERALES DE FABRICATION

CONTRAINTES D'EXECUTION & HYPOTHESES DE CALCUL

Préalablement a la remise de son offre, I'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte les contraintes suivantes :

Les hauteurs de faitage indiquées sur les coupes du présent projet ne pourront en aucun cas étre augmentées

Les combles dans lesquels se situent les équipements techniques tels que groupe de ventilation, devront étre
considérés comme accessible pour la maintenance du point de vue du Code du Travail et des textes relatifs a la
sécurité et a la protection de la santé.

Les ouvrages de charpente ne devront pas amener de charges horizontales aux murs en magonnerie

La stabilité des pignons en magonnerie dans la hauteur des combles sera assurée en téte par les ouvrages de
charpente

La classe de résistance : GL24h. pour les lamellé-collé et C24 pour les bois massifs et résineux

Le dimensionnement des éléments en bois sera conforme a I'Eurocode 5 — Conception et calcul des structures bois
Partie 1-1: Généralités — Régles communes et régles pour les batiments (NF EN 1995-1-1)

Le dimensionnement des éléments en métal sera conforme a I'Eurocode 3

SITUATION DU BATIMENT / VENT / NEIGE / SISMICITE

Voir dans les Prescriptions communes a tous les lots.

CHARGES ET SURCHARGES

L'entrepreneur devra prendre en compte les charges et surcharges résultantes :

Des conditions climatiques

Du poids mort de tous les ouvrages de construction y compris des ouvrages du second ceuvre et équipement tels que
faux-plafonds et ossature, gaines de désenfumage ou de ventilation, efc...

Des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien.

A ces charges et surcharges peuvent s'ajouter des charges et surcharges locales.

DOCUMENTS A FOURNIR

Avant tout commencement d'exécution, prévoir une étude compléte des ouvrages a soumettre au Maitre d'CEuvre et au
Bureau de Contréle, pour approbation.

CERTIFICATION

L'entrepreneur devra fournir également les certificats concernant le traitement des bois de charpente (lamellé-collé et bois
massifs) :

- Classe 2 pour les éléments de charpente protégée
- Classe 3 pour les éléments extérieurs et bardage

- Classe 4 pour les éléments extérieurs avec stagnation d’eau possible

Voir également § « Qualité des bois de charpente »
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PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Dés la finition a l'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et fongicide. La
couche de protection insecticide et fongicide sera appliquée par le titulaire du présent lot, en atelier, aprés usinage des
piéces.

NOTA : Prévoir I'utilisation de produits certifiés ou bénéficiant d’un label environnement (fiche technique du produit de
traitement ou certificat de traitement a fournir)

FLECHE

Fléche verticale des éléments de charpente :
- éléments structuraux Wret, in < 1/200 de la portée - Wi, < 1/125 de la portée

- chevrons : Whet fin €t Wiin < 1/150 de la portée

QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE

LAMELLE-COLLE

Les bois devront bénéficier d’'un plan de contréle de fabrication conforme a la norme P21-370, a défaut d’'une Certification
ACERBOIS GLULAM.

Les bois employés comme lamellé élémentaire seront constitués par des planchettes de bois résineux ayant un
pourcentage d'humidité au maximum suivant la classe de service (suivant Eurocode 5) :

- Classe de service | : humidité moyenne < 12%

- Classe de service Il : 12 % < humidité moyenne < 20%

- Classe de service Il : humidité moyenne = 20%
Suivant la classe de service :

- lames de 45mm pour les classes | et ||

- lames de 35mm pour les classes llI

RESINEUX
Les bois employés seront des résineux ayant un pourcentage d'humidité au maximum suivant la classe de service (suivant
Eurocode 5) :

- Classe de service | : humidité moyenne < 12%
- Classe de service Il : 12 % < humidité moyenne < 20%
- Classe de service Il : humidité moyenne = 20%
Les caractéristiques physiques des bois sont définies dans les normes NF B 52-001 et 51-001

Les bois de charpente seront sains ; ils ne devront pas avoir de nceuds vicieux, de nceuds pourris ou mauvais nceuds. lls
ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture d'abattage ou gergure. Il sera admis
de légéres fentes a la condition qu'elles ne compromettent pas la solidité de I'ouvrage. Les bois de charpente seront
exempts de piqdres ou gros trous de vers. lls ne devront pas présenter de trace de pourriture. lls ne devront contenir
aucun corps étranger.

Tous les matériaux jugés non conformes aux prescriptions ci-dessus seront refusés, les conséquences de ce refus étant
ala charge de I'entrepreneur concerné.
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COLLES

Tous les collages seront réalisés a l'aide d'une colle agréée selon les recommandations relatives aux choix des colles a
froid destinées a la fabrication des charpentes CTB édition 75.

PIECES METALLIQUES

Les piéces métalliques servant a la fixation ou a l'ancrage, si elles ne sont pas inoxydables, seront dégraissés,
décalaminés et protégés par deux couches de minium de plomb pur ou une couche de chromate de zinc.

TIRANTS, ECLISSES, FERRURES

Toutes les pieces métalliques seront en acier E 24 (24 daN/mm= de limite d’élasticité) et seront galvanisées sur toutes
leurs faces.

BOULONS ET POINTES

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées, I'ensemble sera galvanisé ou cadmié si
nécessaire. Les pointes seront de préférence torsadées.

NOTA : Le type de protection anticorrosion sera a préciser.

SOUDURES

L’ensemble des soudures sera réalisé conformément aux normes en vigueur.
L’ensemble des soudures par cordons interpénétrés sera controlé par radiographie ou par ultrasons.

Le co(it de ce contréle sera entiérement a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

EXECUTION DES OUVRAGES EN L.C

Les éléments en bois lamellé-collé seront réalisés par des planches préalablement collées en bout avec une liaison par
queue biaise ou enture réalisée dans des zones exemptes de gros défauts.

Tous les collages se feront dans un atelier climatisé dont la température ambiante ne sera pas inférieure a 16 °C environ,
avec des colles préparées pour chaque opération.

Un contrble de fabrication rigoureux sera assuré a tous les stades :

- Contréle de I'humidité des bois

- Controle de température et hygrométrie des locaux

- Controle des colles par éprouvette

- Controle des éléments collés par rupture d'échantillons

- Tenue d'un registre de collage.

- Controle des soudures pour les assemblages métalliques

L'usinage des éléments sera réalisé par des machines-outils & grande vitesse évitant le glagage des bois. L'entaillage,
I'ajustage et la pose des ferrures d'assemblage se feront en atelier.
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TRANSPORT ET LEVAGE EN ATELIER

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au levage afin d'éviter la détérioration et la reprise d'humidité des
éléments.

PRESCRIPTIONS GENERALES DE POSE

COORDINATION DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

Des précautions sont a prendre selon le délai de séchage des maconneries. Il sera mis a la disposition du charpentier la
totalité des plots du batiment, avant son intervention.

Un trait de niveau et les axes longitudinaux et transversaux devront étre matérialisés sur chaque assise par l'entreprise
de magonnerie, avant toute intervention du charpentier et consignés au compte-rendu de chantier. Le poseur de charpente
est tenu de vérifier les axes longitudinaux et transversaux.

La fabrication des charpentes en atelier s'exécutant en méme temps que le coulage des supports, les réservations
d'ancrages et les pré scellements doivent étre conformes aux plans du charpentier (ancrages, réservations et
implantations). Le débourrage des trous de scellement est a la charge du corps d'état GROS-OEUVRE.

Pour la bonne conservation de I'aspect de la charpente, il est souhaitable que l'intervention du couvreur se déroule dans
les jours qui suivent la pose de la charpente. Tous les travaux de couverture exécutés sur une charpente, supposent
I'acceptation de celle-ci. La couverture se déroule sur chaque versant symétriquement afin de répartir les charges.

Dans le cas de platelage ou de panneaux, le couvreur est tenu de protéger et d'étancher ce support au fur et a mesure de
la pose.

OPERATIONS PREPARATOIRES

Les différents travaux a effectuer avant la pose de la charpente sont décomptés au titre des PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES.

INSTALLATION DE CHANTIER — ACCES - AIRE DE STOCKAGE - AIRE DE LEVAGE
Se reporter au PGCSPS joint au présent dossier.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

TOLERANCE DIMENSIONNELLE SUR LES IMPLANTATIONS

Le poseur de charpente devra s'assurer de l'implantation avant la pose de sa charpente et indiquer au magon et au maitre
d'ceuvre les erreurs qu'il aurait relevées.

On admet généralement les tolérances non cumulables suivantes :
- sur la portée + 2cm

- sur la travée £ 1cm

- sur le niveau + 2cm

- sur I'équerrage du batiment + 1cm

Les tolérances seront réduites de moitié dans le cas de pré scellement des ferrures d'ancrage au moment du coulage du
béton.
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STOCKAGE ET MONTAGE

STOCKAGE
Le stockage de longue durée sur chantier est a surveiller afin d'éviter :

- Des déformations anormales des éléments lamellé-collé stockés a plat et en pile ;
- Des reprises d'humidité importantes
Les conditions de chantier devront éviter :

- Les souillures de mortier, de rouille, d'asphalte, de platre. Dans le cas ou de telles souillures seraient commises sur
les ouvrages en stock ou en cours de montage, elles seront reprises a la charge des responsables,

- Les chocs toujours nuisibles aux angles des piéces,

- Le stockage des charpentes dans les eaux de ruissellement.

Comme a |'atelier, le stockage sur chant doit étre stabilisé latéralement, un clouage sommaire n'étant pas toujours suffisant

pour éviter un basculement des poutres sous I'action du vent ou d'un choc quelconque.

MONTAGE

Avant le levage, on doit s'assurer, au droit des fixations des élingues et suivant le type d'élingues utilisées, que les angles
des piéces sont bien protégés par un dispositif approprié ne pouvant glisser en cours d'opération. Ces piéces doivent étre
enlevées apres le levage.

La prise des éléments lourds et de grande longueur peut nécessiter une étude sommaire pour déterminer les points
d'accrochage des élingues. Ces points doivent étre choisis de fagon a limiter au maximum les contraintes et des
déformations dans les piéces. En cas de vent important, le levage est & éviter car les risques sont alors difficilement
estimables.

LEVAGE

INTERDICTION DE CIRCULATION - STABILITE PROVISOIRE
Se reporter au PGCSPS joint au présent dossier.

POSE

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages et appareils de levage nécessaires pour l'exécution des
ouvrages de sa spécialité, pendant la durée de ses travaux. Compris enlévement en fin de chantier

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHARPENTE BOIS

PRINCIPE DE CONSTRUCTION

BATIMENT :
La charpente sera constituée par :

- De demi-portiques en lamellé-collé comprenant poteaux a inertie variable et arbalétriers inertie variable
- Un empannage en lamellé-collé
- Palée de stabilité, poutre au vent et entretoise en lamellé-collé ou bois massif

D'UNE MANIERE GENERALE

La charpente supportera une toiture étanchée sur support bac acier. Elle sera également dimensionnée pour reprendre
les charges permanentes amenées par les faux-plafonds et les équipements divers (gaines de ventilation, éclairage,
etc....)

Le contreventement sera assuré par des poutres au vent disposées dans le plan des pannes.
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CALCULS ET PLANS

L’entrepreneur établira les calculs et plans nécessaires a I'exécution de toutes les parties des ouvrages prévus au présent
lot.

Son offre sera basée sur des calculs d'avant-projet et restera valable quelles que soient les modifications de détail
nécessitées par le calcul détaillé des ouvrages

Aprés signature du marché, I'entreprise remettra en temps utile au maitre de 'ouvrage et aux constructeurs intéressés
(qui doivent exécuter les ouvrages d'appui et d'ancrage) tous les documents et graphiques précisant les points
d’application, les directions et les grandeurs des réactions de la charpente dans les différents cas de charge.

3.1. Plans d'exécution
Localisation :

- pour I'ensemble des ouvrages de charpente

ELEMENTS DE CHARPENTE

DEMI-PORTIQUES EN LAMELLE-COLLE
Fourniture et pose de portiques en lamellé-collé avec poteaux a inertie variable et poutres a inertie variable

3.2. Portiques en lamellé-collé
Localisation :

- suivant plan de principe structure

POTEAUX EN LAMELLE-COLLE
Fourniture et pose de poteaux en lamellé-collé :

3.3. Poteaux en lamellé-collé
Localisation :

- suivant plan de principe structure

ARBALETRIERS / POUTRES EN LAMELLE-COLLE
Fourniture et pose de poutre en lamellé-collé a inertie constante

Nota : Prévoir réservations dans les arbalétriers pour le passage des canalisations de chauffage avec renforcement si
nécessaire.

3.4. Arbalétrier en lamellé-collé
Localisation :

- suivant plan de principe structure

EMPANNONS / PANNES
Fourniture et pose d'empannons et de pannes de toiture en lamellé-collé ou bois massif selon les cas

3.5. Empannons / pannes
Localisation :

- pour la totalité du projet
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CONTREVENTEMENT DE TOITURE
Fourniture et pose de contreventement de toiture :

- poutres au vent reprenant les efforts horizontaux et destinées a assurer la stabilité des ouvrages de charpente (sur toute
la périphérie du batiment)

- levage et mise en place

- fixation des piéces de charpente au moyen de ferrures appropriées
3.6. Contreventement de toiture

Localisation :

- pour la totalité des éléments de charpente

CHEVRONS
Fourniture et pose de chevrons de couverture :

- essence : Sapin du Nord, avivé, classe de service Il (humidité < 20%)
- clouage au moyen de pointes galvanisées

- espacement 60cm

- toutes découpes, ajustages et assemblages nécessaires

3.7.  Chevrons

Localisation :

Pour I'ensemble du projet

MURAILLERES

Prévoir fourniture et pose de chevrons - tasseaux bois, support de toiture bac acier avec étanchéité. Fixation aux ouvrages
de gros-ceuvre par chevillage

3.8. Murailléres
Localisation :

- pour reprise des bacs acier contre murs en magonnerie, dans le sens porteur et non porteur

OUVRAGES ANNEXES

OSSATURE D'ACROTERES

Prévoir fourniture et pose d'une ossature primaire et secondaire pour réalisation de |'acrotére.Cette ossature bois sera
composée des lisses horizontales reliées au droit des points de fixation par un montant de méme section verticale.
Ensemble formant support et recevant sur la face intérieure, un panneau bois type CTB-H (a prévoir) support d'une costiere
métallique pour traitement du relevé d'étanchéité et du contre-bardage d'acrotére et sur la face extérieure un bardage
double peau.

3.9. Ossatures d'acrotéres
Localisation :
- en périphérie

CHEVETRE
Prévoir exécution de chevétres comprenant :

- Essence : sapin du Nord avivé, catégorie Il, hygrométrie < 20%
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3.10. Chevétre

Localisation :

- suivant plans CVC, pour fixations panneaux rayonnants

- pour les lanterneau et tourelle de désenfumage (fourniture et pose HORS LOT) :
e Lanterneau de désenfumage (dimensions L x H : 700 x 700 mm)
e Lanterneau de désenfumage (dimensions L x H : 900 x 900 mm) 2 unités
e Lanterneau de désenfumage (dimensions L x H : 1000 x 1000 mm)

e Tourelle de désenfumage (dimensions L x H : 700 x 500 mm) 2 unités

MUR OSSATURE BOIS

GENERALITES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et 4 la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de ['offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques
Unifiés (DTU), Normes Frangaises Homologuées (NF), efc...

REGLEMENTATION THERMIQUE RT2012

Afin de respecter les exigences liées a la nouvelle réglementation thermique RT 2012 (voir PRESCRIPTIONS
COMMUNES A TOUS LES LOTS) le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires.

Si d'éventuels défauts constructifs sont révélés lors de ces tests (défauts d’étanchéité a I'air, etc.), les travaux de reprises,
sur ses propres ouvrages, seront a la charge du présent lot.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier, des plans et de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux.

En particulier, I'entreprise est tenue de faire une visite compléte et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions
en résultant, notamment :

- De la configuration du terrain et des abords

- Des moyens de communications et de transport

- Des conditions de stockage

- Des ressources en énergie et en eau

- Des lieux de décharge pour les gravois

- Des possibilités d'installation de chantier

- Des conditions climatiques et autres données physiques
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STABILITE AU FEU
Suivant Réglementation incendie et classement du batiment, aucune stabilité au feu n’est requise.

SECURITE

La sécurité collective sera étudiée dans la mesure du possible au niveau de la conception du projet, définie dans le détail
au niveau du lancement de l'opération, et devra faire partie des installations générales de chantier.

APPROVISIONNEMENTS / ECHAFAUDAGES / LEVAGE

L’entreprise devra prévoir tous les approvisionnements, échafaudages et appareils de levage nécessaires pour I'exécution
des ouvrages de sa spécialité, pendant la durée de ses travaux.

PRESCRIPTIONS GENERALES MUR OSSATURE BOIS

PREPARATION DES BOIS D'OSSATURE ET DES OSSATURES

La qualité, indigéne, des bois devant rester apparents ne sera pas inférieure au 3éme choix pour les feuillus et les résineux
et a la classe C pour le pin maritime.

L'humidité moyenne des pieces d'ossature ne dépassera pas 18% au moment de sa mise en ceuvre.

Les bois d'ossature seront traités préventivement avec un produit homologué CTBF insecticide et fongicide non délavable
ou difficilement délavable. Cette régle pourra ne pas s'appliquer au thuya géant, au séquoia, au chéne, au chataignier, a
I'angélique, au dossier, a l'iroko & condition qu'ils soient purgés d'aubier.

Les coupes seront planes et lorsqu'elles seront droites et devront étre d'équerre, leur tolérance de longueur de coupe sera
+0,1cm.

Les pieces pourront étre connectées, contrecollées ou aboutées si elles offrent une résistance a la rupture égale, au
moins, a 2,75 fois la charge normale d'utilisation. Pour ce qui conceme les piéces disposées horizontalement les joints
d'abouts seront décalés entre eux de 2,5 fois leur hauteur au moins ou reposeront sur un appui.

Les ossatures en bois massifs seront assemblées par embrévement continu ou par clefs, tourillons, tiges filetées.
L'étanchéité sera effective sur toute la longueur des pieces, grace a une forme profilée formant goutte d'eau, ou par un
joint comprimé.

Les ossatures croisées seront constituées de plusieurs lits de planches croisées, leur fixation les rendant indéformables
grace a la fixation des planches entre elles, soient grace a 'assemblage des montants et traverses, soit par I'‘équerrage
des angles, soit grace a des goussets, soit par des écharpes disposées en diagonale, soit par une paroi solidaire.

L'ossature peut étre complétée par des montants et traverses de rives et éventuellement étre divisée en fractions
porteuses juxtaposables.

BAIES

Les éléments baies seront ancrés aux assises et constitués par des montants de rives et un linteau.

FIXATIONS

FIXATIONS ENTRE OSSATURE PRINCIPALE ET STRUCTURE PORTEUSE
Les chevilles seront adaptées a la structure porteuse.

Pour les chevilles en matiére plastique, elles seront en super polyamide 6/6 ou GG. Les vis seront en acier protégé ou
inoxydable.

L'acier protégé devra répondre a la classe 10/20 de la norme NFE 27-016.
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La résistance admissible a I'arrachement des chevilles sera, selon la nature du support; conforme au cahier des charges
d'emploi concernant les chevilles, établi par le fabricant pour les ouvrages neufs.

PRESCRIPTIONS GENERALES DE FABRICATION

DOCUMENTS A FOURNIR

Avant tout commencement d'exécution, prévoir une étude compléte des ouvrages & soumettre au Maitre d'CEuvre et au
Bureau de Contréle, pour approbation.

CONTROLE DES CALCULS
A la demande du bureau de controle, I'entreprise remettra, avant mise en fabrication, les éléments nécessaires a sa
mission, en particulier :

- Plans d'ensemble et d'exécution
- Hypothéses de calcul
- Descentes de charges.

CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES
Les contrdles et essais sont définis dans le titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

Lorsqu'il n'est pas fait mention d'essais dans les documents du marché et que des essais sont demandés par ailleurs, les
frais engendrés par ceux-ci sont a la charge de l'entreprise.

CERTIFICATION

L'entrepreneur devra fournir également les certificats concernant le traitement des bois de charpente (lamellé-collé et bois
massifs):

- Classe 2 pour les éléments de charpente protégée
- Classe 3 pour les éléments extérieurs et bardage
- Classe 4 pour les éléments extérieurs avec stagnation d’eau possible

PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Dés la finition a l'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et fongicide. La
couche de protection insecticide et fongicide sera appliquée par le titulaire du présent lot, en atelier, aprés usinage des
piéces.

NOTA: Fournir certificat de traitement et fiche technique du produit de traitement (voir § DOCUMENTS A FOURNIR)

|QUALITE DES BOIS

RESINEUX
Les bois employés seront des résineux ayant un pourcentage d'humidité au maximum suivant la classe de service (suivant
Eurocode 5) :

- Classe de service | : humidité moyenne < 12%
- Classe de service Il : 12 % < humidité moyenne < 20%
- Classe de service lIl : humidité moyenne =20%

COLLES
Tous les collages seront réalisés a I'aide d'une colle agréée selon les recommandations relatives aux choix des colles a
froid destinées a la fabrication des charpentes CTB édition 75.
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PIECES METALLIQUES

TIRANTS, ECLISSES, FERRURES

Toutes les piéces métalliques seront en acier E 24 (24 daN/mm= de limite d’élasticité) et seront galvanisées sur toutes
leurs faces.

BOULONS ET POINTES

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées, I'ensemble sera galvanisé ou cadmié si
nécessaire. Les pointes seront de préférence torsadées.

NOTA : Le type de protection anticorrosion sera a préciser.

SOUDURES

L’ensemble des soudures sera réalisé conformément aux normes en vigueur.

L’ensemble des soudures par cordons interpénétrés sera controlé par radiographie ou par ultrasons. Le colt de ce controle
sera entiérement a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

TRANSPORT ET LEVAGE EN ATELIER

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au levage afin d'éviter la détérioration et la reprise d'humidité des
éléments.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - MUR OSSATURE BOIS

CALCULS ET PLANS

L’entrepreneur établira les calculs et plans nécessaires a I'exécution de toutes les parties des ouvrages prévus au présent
lot.

Son offre sera basée sur des calculs d'avant-projet et restera valable quelles que soient les modifications de détail
nécessitées par le calcul détaillé des ouvrages

Aprés signature du marché, I'entreprise remettra en temps utile au maitre de I'ouvrage et aux constructeurs intéressés
(qui doivent exécuter les ouvrages d'appui et d’ancrage) tous les documents et graphiques précisant les points
d’application, les directions et les grandeurs des réactions de la charpente dans les différents cas de charge.

3.11. Plans d'exécution
Localisation :

- pour I'ensemble des ouvrages d'ossature bois

ECHAFAUDAGES

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages nécessaires pour I'exécution des ouvrages de sa spécialité,
pendant la durée de ses travaux. Compris enlévement en fin de chantier.

Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, contreventements, immobilisations et
protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur.

Tubulaire fixe ou volant normalisé adapté au batiment.

L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera tous les travaux
utiles pour linstallation des échafaudages, y compris remise en état initial aprés dépose des installations.
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Les échafaudages devront étre prévus pour prendre en compte toutes les surcharges et les charges nécessaires aux
travaux a réaliser sur chaque plancher de travail.

Tous les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires aprés dépose.
Si nécessaire un éclairage de signalisation réglementaire sera installé

3.12. Echafaudages

MURS A OSSATURE BOIS

MUR OSSATURE BOIS
Fourniture et mise en ceuvre d'ossature en bois destinée a recevoir un bardage et a reprendre les ouvrages de charpente

- En bois massif, traité fongicide, insecticide et anti-cryptogamique

- Piéces en bois massifs assemblées par embrévement continu ou par clefs, tourillons, tiges filetées

- Ossature constituée d'une semelle d'assise et lisse basse (traitée classe IV), montants et traverses de section
rectangulaire 45x220mm, lisse haute et lisse de chainage (entraxe des montants, maxi 60 cm)

- Complément d'ossature éventuel au moyen de montants et traverses de rives

- Tragage, découpe et assemblage de toutes les piéces nécessaires

- Support d'habillage intérieur en contre-cloison isolante

- Panneaux de contreventement OSB 3 épaisseur mini 18 mm, pose avec un jeu minimal entre panneaux de 4mm,
définition de I'épaisseur selon NF DTU 31.2, hors zone sismique ou EC8 et son annexe nationale en zone sismique

- Ecran pare-pluie perméable & la vapeur d’eau face externe type DELTA FASSADE PLUS des Ets DORKEN ou
équivalent (pose selon DTU 40.29, avec bords autocollants intégrés ou autres, et recouvrement)

- Raidisseurs, corniére d'angle et tous accessoires ...

- Bande d'étanchéité vis-a-vis des remontées capillarité, en pied et joints d’étanchéité a I'air, type DELTA-VENTSTOP
des Ets DORKEN ou équivalent

- Tous systemes de fixations adaptés pour pose sur ouvrages béton

3.13. Ossature de fagade
Localisation :

-Suivant plans architecte et plan de structure

CHEVETRES
Prévoir exécution de chevétres comprenant :

- essence : Sapin du Nord avivé, catégorie ||

- raidisseurs, boulons HR, soudures et tous accessoires

- piéce d'appui en partie basse, a@ soumettre au titulaire du Lot MENUISERIES EXTERIEURES, pour approbation
3.14. Chevétres mur

Localisation : suivant plans architecte et plans techniques,

- pour les menuiseries extérieures

- pour le passage des gaines de ventilation
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ISOLATION ENTRE OSSATURE

Fourniture et pose de panneau semi-rigide en laine de bois et d'un frein-vapeur :

- Isolant laine de verre épaisseur type ISOMOB 35R des Ets ISOVER ou équivalent
o 220 mm|R =6.25 m?*K/W)

- Membrane pare vapeur hygro-régulant en film polymére quadrillé de type ISOVER Vario® Xtra, agrafé sur les
montants d’ossature, compris bandes adhésives a collage durable et étanche a I'air pour raccordement des lés et
traitement des points singulier, pose selon DTA du produit. (Sd variable 0.4 & 25m)

- Toutes sujétions de coupe et fagonnage

3.15. Isolation entre ossature
220 mm
Localisation :
- pour I'ensemble des parois en ossature bois, suivant plans et coupes architecte
3.16. Membrane pare-vapeur
Localisation : suivant plans et coupes architecte,

- pour I'ensemble des parois en ossature bois donnants sur I'extérieur

TRAVAUX EXTERIEURS

ECRAN PARE-PLUIE
Fourniture et pose d’'un écran pare-pluie :

- Ecran pare-pluie perméable & la vapeur d’eau face externe type DELTA FASSADE PLUS des Ets DORKEN ou
équivalent (pose selon DTU 40.29, avec bords autocollants intégrés ou autres, et recouvrement)

- Recouvrement avec écran pare-pluie existant pour étanchéité vis-a-vis des remontées capillarité et joints d’étanchéité
al'air, type DELTA-VENTSTOP des Ets DORKEN ou équivalent

3.17. Ecran pare-pluie
Localisation :
- pour I'ensemble des parois en ossature bois existantes donnant sur I'extérieur dans le projet final

OSSATURE DE BARDAGE
Fourniture et pose d’'une ossature de bardage en chevrons :

- essence : Sapin du Nord, avivé, classe de service Il (humidité < 20%)
- clouage au moyen de pointes galvanisées sur ossature existante

- espacement 60cm

- toutes découpes, ajustages et assemblages nécessaires

3.18. Ossature de bardage

Localisation :

- pour 'ensemble des parois en ossature bois existantes donnant sur I'extérieur dans le projet final
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TRAVAUX D'ETANCHEITE A L'AIR

Le titulaire du présent lot prévoira le traitement de tous les points singuliers pour la mise en ceuvre de la membrane afin
d'assurer une parfaite étanchéité a lair.

Se référer au Mémento de conception et de mise en ceuvre a l'attention des concepteurs, artisans et entreprises du
béatiment de novembre 2010 :

- Construction & structure bois (isolation thermique intégrée)

En cas de présence d'une membrane ou d'un revétement technique, I'ensemble des produits supplémentaires tel que
adhésifs, mastics, a prévoir, devront étre compatible avec le produit mis en ceuvre.

NOTA :
1- Prévoir la jonction de I'étanchéité a I'air entre le frein vapeur/pare-vapeur des murs et celui du plafond.

2 - Prévoir la jonction de I'étanchéité a I'air entre le frein-vapeur / pare-vapeur avec la membrane DUQ (ou équivalent) au
pourtour des menuiseries.

3.19. Travaux d'étanchéité a I'air

Localisation :

- pour I'ensemble de ses propres ouvrages

BARDAGE BOIS

PRESCRIPTIONS GENERALES

‘ CARACTERE EXHAUSTIF DU MARCHE ‘

|l appartient a I'entreprise du présent lot d'exécuter tous travaux de sa spécialité nécessaires a l'achévement parfait des
ouvrages d'étanchéité des parois bardées.

\ BARDAGES RAPPORTES TRADITIONNELS \

STABILITE

Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission des charges de contreventement et de résistance aux
chocs de sécurité.

ZONE CLIMATIQUE ET SITE D'IMPLANTATION

En fonction de ces 2 criteres, les caractéristiques et la mise en ceuvre des bardages varient, notamment en ce qui concerne
les recouvrements, les compléments d'étanchéité, etc.

La hauteur des batiments est un facteur d'exposition au vent et a une incidence sur la mise en ceuvre des bardages.

Les renseignements a ce sujet sont précisés dans les prescriptions communes a tous les lots

SECURITE INCENDIE

Les bardages de facades devront respecter intégralement les réglements de sécurité contre l'incendie applicables en
fonction du classement du batiment.

PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra les éléments suivants.
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- Descriptif des ouvrages de bardages proposés
- Spécifications de 'ossature secondaire
- Auvis Techniques et autres

ETANCHEITE DES BARDAGES

ETANCHEITE A L’EAU

Les bardages devront toujours et dans tous les cas assurer I'étanchéité a I'eau et a la neige pulvérulente méme par vent
violent.

L'entrepreneur devra prendre toutes mesures lors de la mise en ceuvre et mettre en place tous dispositifs ou accessoires
nécessaires pour |ui permettre de garantir I'étanchéité des bardages.

Une attention particuliére devra étre apportée :

- Aux points de fixation ;

- Aux assemblages en angles ;

- Auxencadrements des ouvertures et plus particuliérement au mode d'évacuation des eaux rejetées par les trous dans
les piéces d'appui ;

- Alaliaison et finition en partie haute

Et a tous les points particulierement rencontrés.

En rive basse, les bardages ne doivent en aucun cas toucher le sol extérieur pour éviter les remontées par capillarité.

L'entrepreneur aura donc implicitement & sa charge tous travaux et fournitures nécessaires pour obtenir I'étanchéité de
ses bardages tels que compléments d'étanchéité, joints de toute nature, calfeutrement de joints, etc., ainsi que tous
couvre-joints, habillages, etc.

En tout état de cause, dans le cas d'infiltrations constatées, si minimes soient-elles, I'entrepreneur aura a réaliser tous les
travaux nécessaires quels qu'ils soient et a ses frais pour remédier a ces infiltrations et réaliser des bardages absolument
étanches.

OSSATURES

Le bardage rapporté doit étre fixé sur une ossature secondaire, qui sera elle-méme fixée a une ossature principale.

OSSATURE SECONDAIRE (POUR BARADAGE BOIS)

Elle n'est pas prévue pour supporter le poids d'un ouvrier.

La fleche est limitée a 1/300%me de la distance entre appuis sous l'effet de son propre poids.

Pour les ossatures secondaires en bois, on emploie généralement des liteaux utilisés également en couverture.

Le choix des essences admissibles et des caractéristiques physiques est donné dans les DTU de la série 40.

Les liteaux portant toujours sur 3 appuis sont fixés par 2 pointes sur chaque chevron, dés que leur hauteur atteint 50mm.

FIXATIONS

Pour les fixations sur chevilles, I'entrepreneur devra fournir un procés-verbal d'essais a I'arrachement et a la
rupture des fixations sur chevilles, établi sur site par le fournisseur de chevilles.

Les types de fixation devront toujours étre compatibles avec la nature du support.

Il'y a lieu de se reporter, a ce sujet, au tableau donné 4 titre indicatif & I'annexe Il du DTU 34.1 (norme NF P 25-201, juin
1994) Travaux de batiment - Ouvrages de fermeture pour baies libres - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie
2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2 du DTU 34.1).
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Pour les fixations sur magonnerie ou béton, les fixations devront répondre au cahier 211 du CSTB « Détermination sur
chantier de la charge maximale admissible applicable a une fixation mécanique de bardage rapporté » et conforme au

cahier des charges d'emploi concernant les chevilles, établi par le fabricant pour les ouvrages neufs.

Ce document définit entre autres les essais simples a réaliser sur chantier avec utilisation d'un appareillage aisément

transportable.

Les essais seront a la charge de l'entrepreneur, y compris la main d'ceuvre nécessaire, la mise a disposition de
l'appareillage et le calcul des résultats.

Dans le cas de résultats d'essais négatifs, I'entrepreneur aura a prendre toutes dispositions concernant les fixations,
jusqu'a obtention d'essais a résultat positif.

Pour toutes les fixations quelles qu'elles soient, I'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments

et accessoires nécessaires.

Pour les chevilles en matiére plastique, elles seront en super polyamide 6/6 ou GG. Les vis seront en acier protégé ou

inoxydable.

L'acier protégé devra répondre a la classe 10/20 de la norme NFE 27-016.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Tous les éléments métalliques des ossatures secondaires et tous les éléments et accessoires métalliques de fixation
devront étre livrés protégés contre la corrosion.

Tous les éléments et piéces de fixation, les boulonneries et les visseries auront été traités par galvanisation, métallisation,
électro zingage, ou seront cadmiés ou en inox.

PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Dés la finition a l'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et fongicide. La
couche de protection insecticide et fongicide sera appliquée par le titulaire du présent lot, en atelier, aprés usinage des

piéces.

NOTA : Fournir certificat de traitement et fiche technique du produit de traitement (voir § DOCUMENTS A FOURNIR)

CHOCS

Le bardage rapporté ne doit pas se dégrader ou subir de déformation perceptible sous les chocs définis ci-aprés :

Seuils
Corps de choc
Etage et RDC protégé RDC
Grand corps mou Sac @40 cm, 50 kg 400J
Petit corps mou Balle @ 10 cm, 3 kg 10J 60J
Bille @ 6.3 cm, 1 kg 10J
Petit corps dur
Bille @ 5 cm, 0.5 kg 3J
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VENTILATION

Dans tous les cas ou la ventilation des bardages est exigée par la réglementation en vigueur (DTU, normes, etc.), cette
ventilation devra étre assurée.

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée et de sortie d'air,
devront étre strictement conformes aux exigences de la réglementation.

L'entrepreneur devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet, faute de quoi il fera part par écrit
au maitre d'ceuvre de ses remarques et observations.

PAREMENTS DES BARDAGES

CHOIX DES TEINTES
Le choix des teintes appartient au maitre d'ceuvre, dans la gamme de coloris de base du fabricant.

La teinte précise sera définie par I'architecte sur remise des nuanciers en concertation avec la MOA.

Les entrepreneurs devront respecter cette polychromie dans la mesure du possible et en tenir compte dans I'établissement
de leur offre.

SURFACE TEMOIN

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra mettre en place une surface-témoin dont I'emplacement et la superficie
seront définis par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander au fabricant de suivre la réalisation de cette surface-témoin.

RECEPTION DES BARDAGES

En fin de travaux pour la réception, I'état de surface et I'aspect des bardages devront étre identiques a ceux de la surface-
témoin acceptée par le maitre d'ceuvre.

Aucune différence d'aspect entre les différents éléments de bardage ne sera acceptée.

De tres faibles différences d'aspect entre les différents éléments du bardage pourront étre tolérées.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - BARDAGE BOIS

PRESTATIONS A PREVOIR

Prévoir 'exécution de bardage en fagade comprenant :
- réalisation de bardage bois naturel,

- exécution des travaux indispensables, en particulier au niveau des raccordements du bardage bois et métallique le les
ouvrages de couverture

EXECUTION

PLANS

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur
chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. ; ils seront cotés,
établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre en temps voulu en fonction du planning
d'exécution.
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Son offre sera basée sur des plans d'avant-projet et restera valable quelques soient les modifications de détail nécessitées
par I'étude détaillée des ouvrages.

CONTROLE DES CALCULS
A la demande du bureau de contréle, I'entreprise remettra, avant mise en ceuvre, les éléments nécessaires a sa mission.

3.20. Plans d’exécution
Localisation :

- pour I'ensemble des éléments de bardages

BARDAGE EN LAMES

OSSATURE SECONDAIRE DE BARDAGE SUR MUR OSSATURE BOIS
Réalisation d’'une ossature pour bardage en lames bois sur M.O.B comprenant :

- réseau de chevronnage en Sapin du Nord. L'ossature bois devra respecter les prescriptions de I'Avis Technique en
vigueur et du cahier 3316 du CSTB. La section des chevrons doit étre conforme au cahier technique 3316 du CSTB en
bardage

- fixation aux ouvrages d'ossature de facade bois

- raidisseurs, et tous accessoires...

Classe d’emploi : 3

Classement mécanique : C30
3.21. Ossature secondaire de bardage bois sur mur a ossature bois
Localisation :

- suivant calepinage de fagades architecte

CHEVETRES
Prévoir exécution de chevétres comprenant :

- essence : Sapin du Nord avivé, classe de service Il (humidité < 20%)
3.22. Chevétres
Localisation :

- pour les menuiseries extérieures

BARDAGE EN LATTIS / LAMES HORIZONTALES
Fourniture et pose de bardage :

- essence : Douglas, traitement de classe 3 de teinte marron — état de surface : raboté
- lattis, section et espacement suivant détail architecte

- posée verticalement a « claire-voie »

- classement au feu : M3

- fixation par clous crantés en inox

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE




LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800)LOT 03 — CHARPENTE BOIS — OSSATURE BOIS — BARDAGE BOIS Page 23 /23

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

NOTA : Dans le cas de bardage en lattis de bois, pose a claire-voie, sur M.O.B (prévoir I'écran pare-pluie devra étre
perméable a la vapeur d’eau face externe et résistant aux UV type Delta®-Fassade Plus des Ets DORKEN ou
équivalent)

3.23. Bardage en lames bois, pose verticale a « claire-voie »
Localisation :

- suivant plans de fagades architecte, en parement extérieur

OUVRAGES ANNEXES POUR BARDAGES BOIS

ACCESSOIRES DE FINITIONS
Prévoir réalisation des finitions du bardage ci-dessus, par accessoires en profils en acier thermolaqué :

- bavette épaisseur 15/10¢ en partie basse pour rejet des eaux de ruissellement, y compris perforation pour ventilation de
la sous-face du bardage.

- grille anti-rongeurs en partie basse,

- angles rentrants et sortants,

- traitement de la finition et de la liaison entre les différents types de bardage

- compris toutes sujétions et mise en ceuvre soignée pour assurer |'étanchéité a I'eau et & l'air de I'ensembile.
3.24. Accessoires de finitions

Localisation :

- pour I'ensemble des fagades bardées

ENCADREMENTS ET BAVETTES
Fourniture et mise en ceuvre d’encadrement et de bavettes, en téle d’acier laqué (méme finition que le bardage métallique)

- tous profils nécessaires a I'habillage des tableaux et sous-face de linteau

- appui de baie avec relevé contre tableau (50mm) et un retour en partie arriére contres piéce d’appui de la menuiserie
- toutes sujétions de fixation et de mise en ceuvre

3.25. Encadrements et appuis de baies en acier laqué

Localisation :

- pour les menuiseries au droit des fagades prévues avec un bardage
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