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LOT 02 – GROS ŒUVRE 
PRESCRIPTIONS GENERALES 

NOTE 

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes à tous les lots du présent document pour ce qui concerne les 
règles générales applicables à son intervention. 
De plus, il est censé connaître le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous les ouvrages 
de sa spécialité nécessaires à la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.  

 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’Art et à la réglementation Française telle qu’elle se trouvera 
être en vigueur un mois avant la date d’établissement de l’offre. 
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et 
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques 
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis 
techniques, les exemples de solutions, etc... 

 

CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'entreprise reconnaît avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles à la réalisation des 
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et 
locaux en relation avec l'exécution des travaux ; en particulier, l'entreprise est tenue d'avoir apprécié toutes les sujétions, 
notamment : 
- de la configuration du terrain et des abords 
- des moyens de communications et de transport 
- des conditions de stockage 
- des ressources en énergie et en eau 
- des lieux de décharge pour les gravois et les terres excédentaires 
- des possibilités d'installation de chantier 
- des conditions climatiques et autres données physiques. 
 

VISITE DES LIEUX 

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS 

Pour l’élaboration de son offre, l’entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé à la reconnaissance des 
existants et une visite des lieux afin d’estimer et d’inclure toutes les prestations et sujétions nécessaires mentionnés ou 
pas au présent CCTP. 
A l’issue de cette visite, l'entreprise aura apprécié de visu la consistance des travaux et les difficultés liées à 
l'environnement : difficultés d'accès, existants à préserver, etc. Il est bien entendu que, quelles que soient les difficultés 
rencontrées. 

PRISE DE POSSESSION DES LIEUX 

ETAT DES LIEUX / CONSTAT D'HUISSIER 

Un constat d'huissier sera réalisé au début de la période de préparation du chantier en présence du représentant du Maître 
d'ouvrage et/ou du Maître d’œuvre. Il a pour objet le constat de l'état des ouvrages publics et privés en bordure du chantier, 
avant travaux. 
Il est à la charge de l’entreprise. Ce constat d’huissier permettra d’établir en cas de besoin, a posteriori, les responsabilités 
en cas d’accident, d’incident, d’effondrement ou de remise en état d’ouvrage. Cela concerne tout particulièrement l’état 
des voies, les trottoirs, les réseaux, des existants conservés (liste non limitative) et notamment l’état de solidité et de 
propreté des façades des bâtiments voisins 
L’entreprise devra prévenir la maitrise d’œuvre suffisamment en amont (10 jours) de la date de constat pour l’invitation 
des tiers. 
De même, après travaux, un nouveau constat des avoisinants est réalisé pour constater l’état du site travaux. 
L’entreprise doit la fourniture des rapports de constat d’huissier en 2 exemplaires originaux à la maîtrise d’œuvre, un mois 
après élaboration des constats. 
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DROIT DES TIERS 

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice à un tiers 
(abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale 
de tout dommage. 
L'entrepreneur devra avoir l'accord des Services publics et/ou privés pour toute exécution d'ouvrage en bordure de la voie 
publique, notamment pour les ouvertures de fouilles en limite de propriété. 
2.1. Constat d’huissier 
 

CIRCULATION DES VEHICULES 

DISPOSITIONS DE POLICE 

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches préalables auprès 
des Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec les Services de Police.  
 

OCCUPATION DE VOIRIE PUBLIQUE 

Toutes les demandes de l'Administration en la matière, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation de voirie sont à la 
charge de l'entreprise. L'entrepreneur sera responsable des contraventions de toute nature qu'il pourrait encourir du fait 
de la non-observation des règlements de voirie. 
L'entrepreneur devra avoir l'accord des Services publics et/ou privés pour toute exécution d'ouvrage en bordure de la voie 
publique. 
L’entrepreneur devra prendre en compte dans son offre l’occupation du domaine public (demande d’autorisation et loyer). 
NOTA : A ce sujet, l’entrepreneur devra prendre contact avec les services locaux (mairie, police...) afin de définir l ‘emprise 

exacte du chantier, de valider la circulation des piétons, et obtenir l’accord de la ville. 
 

MAINTIEN EN BON ETAT DE LA VOIRIE 

Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou 
détériorer la voirie publique. Dans le cas où, pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en 
surface atteindrait la limite de liquidité, l'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer à ses frais la boue 
ainsi formée. 
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront toujours être maintenus en parfait 
état de propreté. 
En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. 
 

TOLERANCES 

GENERALITES 

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-après sont celles admises au moment des mesures de 
contrôles opérées entre corps d'état différents et des mises en services. En conséquence, toutes les imprécisions 
d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait sont 
cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-après. 
 

TOLERANCE D'IMPLANTATION DU TRAMAGE 

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent être protégées 
pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier. 
A chaque étage, l'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveaux. 
Les tolérances de positionnement sont les suivantes :  
- niveau = distance verticale entre deux repères quelconques de niveaux : l'erreur doit rester inférieure à la plus grande 

des deux valeurs :  
 * 5 mm 
 * 0.05 % de la distance verticale entre ces deux éléments 
- tramage de plan = distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : l'erreur doit rester inférieure à la 
plus grande des deux valeurs :  
 * 5 mm 
 * 0.05 % de la distance horizontale entre ces deux points 
- verticalité = écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés à des 

niveaux différents : la plus grande de ces deux valeurs 
 * 5 mm 
 * 0.05 % de la distance verticale entre ces deux points 
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TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE 

Les éléments de structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc...) sont positionnés  
par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées sur les plans. 
 
Les tolérances : 
- sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames 
- sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans sont les 
suivantes : 

 * écart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites 
 

Cote C mesurée 
 
 
 
Fondations 

 C<2.5 m 2.5<=C<5m 5<=C<10m 10<=C<30m Supplément  
     pour chaque  
     30 m en plus 
 
 1.5 2 2.5 3 1 

Autres éléments   1 1.5 2 2.5 1 (+) 

 
Au cas où l'utilisation des deux critères précédents conduirait à deux valeurs différentes, c'est la plus petite des deux 
valeurs qui s'imposerait. 
 
Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :  
- le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche 
- la verticalité 
- la section des poteaux et des poutres 
- la distance entre éléments 
- l'épaisseur des éléments 
- le niveau d'un plancher par rapport à des niveaux de référence 
- la dimension et l'implantation de baies ou trémies... 

 
L'entrepreneur doit impérativement informer l'architecte lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées. 
 

DEFORMATIONS 

Les déformations sont calculées selon les méthodes données à l'article 7.4 de l’Eurocode 2. 
Il réside néanmoins plusieurs manières de calculer les flèches des éléments fléchis tels que les poutres et les planchers. 
Les méthodes sont celles décrites aux articles : 
- 7.4.2 en limitant le rapport portée / hauteur 
- 7.4.3 en comparant une déformation calculée (flèche totale) en prenant ou non en compte le retrait. Cependant, elles ne 

pourront excéder des valeurs limites : 
o Pour des flèches totales résultantes d’un chargement quasi-permanent, elles ne peuvent dépasser l/250 
o Afin de limiter les déformations susceptibles d’endommager les éléments voisins à l’élément considéré, après 

construction, la flèche totale ne doit pas dépasser l/500 sous un chargement quasi-permanent 
- En utilisant les règles professionnelles (flèches nuisibles), cela limite donc les flèches à : 

o l/500 si l < 7m  
o 0.014+(l - 0.07)/1000 si l ≥ 7m 

 

PERCEMENTS ET RESERVATIONS 

PERCEMENTS / RESERVATIONS / TREMIES 

A charge du présent lot, toutes les réservations de section strictement supérieure à 200cm² dans les planchers, les 
murs et les ouvrages de maçonneries, qu’elles soient implicitement décrites au présent lot ou qu'ils soient demandés 
par les corps d'état techniques (plomberie, chauffage, ventilation, électricité, etc.). 
Les entreprises concernées fourniront des plans des réservations décrites ci-dessus, à réserver dans les ouvrages de 
gros œuvre (planchers et murs). 
Les percements de sections inférieures ou égales à 200cm² seront à charge des lots concernés. 
NOTA : Dans le cas d’utilisation de polystyrène, le titulaire du présent lot devra prévoir le retrait et l’évacuation. 

REBOUCHAGES / CALFEUTREMENTS 
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Tous les rebouchages et calfeutrements (quelle que soit la section) seront à la charge des entreprises 
concernées, même en cas de non-utilisation de ces réservations due à des modifications diverses en cours de 
chantier. 
 

PROTECTION COLLECTIVE 

 
Les garde-corps d'allèges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier seront réalisés par l'entrepreneur du présent 
lot à fur et à mesure de l'avancement des travaux. Un treillis soudé sera laissé dans chaque trémie pour constituer une 
protection contre les chutes du personnel. Les corps d'état utilisateurs de ces trémies découperont le treillis en fonction 
des besoins.  
Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront protégés afin de ne pas constituer un danger pour une personne qui 
serait victime d'une chute. 
Les frais correspondants à la fourniture et à la mise en place de toutes les protections sont à la charge exclusive de 
l'entreprise. L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant la durée des 
travaux. 

TRAVAUX PRELIMINAIRES 
 

AFFICHAGES REGLEMENTAIRES 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Mise en place du panneau de chantier relatif à l'affichage du permis de construire : 
- panneau en matière plastique, bois ou contre-plaqué à sceller au sol ou à suspendre  
- toutes les indications réglementaires, ainsi que les noms et téléphones du maître d'œuvre, figureront sur ce panneau, 
de façon très lisible et durable 
- toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée aux frais de l'entreprise titulaire du 
présent corps d'état  
 

PANNEAU DE CHANTIER 

L'entrepreneur du présent lot devra fournir et mettre en œuvre sur le chantier, un panneau très visible dont la surface 
totale sera au minimum de 9m². L'implantation et le texte de ce panneau seront déterminés au début des travaux par le 
Maître d’Œuvre et le Maître d'Ouvrage. Y prévoir également une perspective du projet. 
Le panneau de chantier comportera les indications réglementaires et information souhaitées par le Maître d’Ouvrage, y 
compris les logos des différents intervenants d’encadrement de chantier (Maître d’Ouvrage, Architecte, Bureau d'études, 
Bureau de Contrôle et Coordinateur SPS) à leurs demandes. Il sera maintenu sur ossature en bois ou autres et maintenus 
en pied par plots en béton ou autres. 
Le panneau de chantier sera implanté à l’entrée du site, rue de l’Enclos. 
La mise en œuvre de ce panneau devra assurer sa parfaite stabilité en fonction de sa dimension, de son exposition aux 
vents, etc. 
 
2.2. Affichages réglementaires 
Localisation : 
- suivant indications du Maître d'œuvre 
 

ORGANISATION DU CHANTIER (SUIVANT SCHEMA D'ORGANISATION DE CHANTIER) 

 

PLAN 

Tout en s’inspirant du schéma d'organisation de chantier (joint au présent dossier), l'entrepreneur établira un plan 
d'installation de chantier situant les emplacements de la grue, des baraques de chantier, des stockages et organisant les 
accès, livraisons. 
A valider par le Coordonnateur SPS et le Maitre d'Ouvrage. 
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CLOTURES ET PORTAIL 

Selon implantation : 
Prévoir installation et maintenance de clôture de chantier de type HERAS ou équivalent, (hauteur 2,00m environ) 
constituée de : 

- panneaux en fil d'acier galvanisé avec encadrement en potelets métalliques posés sur socles béton avec réservation à 
entraxe réglable. 
- barrières de fermeture de manœuvre aisée posé sur montants renforcés 
Prévoir installation et maintenance de clôture de chantier de type palissade (hauteur 2,00m environ) constituée de : 

- montants et traverses bois solidement ancrés au sol 
- bacs aciers laqué 2 faces fixés sur ossature ci-dessus 
Toutes les clôtures et barrières devront être d’une conception et d’une solidité telle qu’elles resteront en place pour la 
durée totale du chantier. 
Concernant le maintien en bon état de cette clôture pendant toute la durée des travaux ainsi que la gestion de la fermeture, 
se référer au PGC. 
Le démontage et la récupération de cette clôture et palissade est à prévoir au présent lot 
 

SALLE DE REUNIONS, BUREAUX, VESTIAIRES, SANITAIRES 

Le nombre de bungalows à usage de salle de réunions, bureau de chantiers, vestiaires, sanitaires, etc… sera défini au 
PGCSPS établi par le coordinateur sécurité santé 
NOTA : Prévoir à la charge du présent lot, l'entretien régulier des sanitaires de chantier, pendant toute la durée des 

travaux. 
 

BRANCHEMENTS ET EQUIPEMENTS 

L'entrepreneur tiendra à jour le compte des dépenses au titre des consommations pour les inscrire au compte-prorata. 
Prévoir l’ensemble des branchements d’alimentation et d’évacuations nécessaires au chantier et à la base de vie, 
comprenant : 
 Alimentation en eau potable depuis le réseau existant, avec accord préalable du lycée 
 Branchement téléphonique : pour service de secours (18) depuis le réseau existant avec accord préalable du lycée 
Concernant le branchement électrique générale depuis la voie publique, l’armoire générale, les coffrets de chantier et les 
raccordements, se reporter au PGCSPS. 

NOTA : Comptages provisoires à prévoir pour l’ensemble de ces réseaux. 
 Branchement des évacuations EU et EP : raccordement sur réseau réalisé en 1ère  phase par le lot VRD 
Le titulaire du présent corps d’état devra également : 
 Les branchements électriques du chantier et un branchement supplémentaire destiné exclusivement aux besoins du 

gros-œuvre qui sera entièrement à sa charge (branchement, abonnement et consommation). 
 

DECHETS DE CHANTIER 

L'entrepreneur prévoira la location et la gestion de bennes pour collecte sélective des déchets suivant réglementation 
1995. Se reporter au chapitre "GESTION DES DECHETS" des PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS. 
 

CONTROLE D'ACCES 

Se reporter au PGCSPS. 
 

PROTECTIONS COLLECTIVES ET ECLAIRAGE DE CHANTIER 

Se reporter au PGCSPS. 
2.3. Organisation du chantier 
Localisation : 
- suivant plan de principe d’installation de chantier (PIC) 
- suivant PGCSPS 
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ENTRETIEN DES VOIES D'ACCES 

L'entrepreneur affectataire du présent lot devra assurer l'entretien et en cas de dégradation, la remise en état des voies 
publiques et/ou privées empruntées pour la réalisation du chantier. Si le responsable des dégâts est connu, la dépense 
correspondante lui sera imputée, sinon, elle restera à la charge de l'affectataire du présent lot. 
En particulier, tous les ouvrages de VRD réalisés avant l'ouverture du chantier devront être conservés en parfait état 
(empierrements, bordures, canalisations, regards divers, etc...). Ces ouvrages donneront lieu à une réception par 
l'entrepreneur de GROS-ŒUVRE au début du chantier. 
L'entrepreneur de Gros œuvre devra donc assurer la police du chantier, en particulier en ce qui concerne les installations 
de baraques et les livraisons de matériaux. 
Pour ce faire, il nommera parmi son personnel, un responsable chargé de la propreté et de la clôture du chantier. Enfin, il 
devra également s'assurer que le nettoyage des engins est bien effectué avant leur départ et s'assurer le nettoyage des 
voiries extérieures au chantier autant que nécessaire. 
2.4. Entretien des voies d’accès 
Localisation : 
- les voies publiques et/ou privées empruntées pour les besoins du chantier 
- les ouvrages de VRD existants ou réalisés en 1ère phase 
 

IMPLANTATION ET TRAITS DE NIVEAUX 

L'implantation des ouvrages est due au titre du présent lot. 
Elle sera obligatoirement effectuée par un géomètre assermenté agréé du maître d'ouvrage. Les têtes de piquets, repères 

et chaises devront être conservés pendant toute la durée du chantier. 
L'entrepreneur devra à partir de ces implantations, procéder au tracé des différents murs figurés aux plans. Il sera tenu 

pour responsable de cette implantation. 
Il matérialisera sur place les niveaux des différents planchers et plates-formes et en sera également responsable. 
Les traits de niveaux seront dus par l'entrepreneur du présent lot. Ils seront tracés à 1,00 m au-dessus des sols finis et 

entretenus jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utiles. 
2.5. Implantation et traits de niveaux 
 

ECHAFAUDAGES 

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages nécessaires pour l'exécution des ouvrages de sa spécialité, 
pendant la durée de ses travaux. Compris enlèvement en fin de chantier. 

Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, contreventements, immobilisations et 
protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur. 

Tubulaire fixe ou volant normalisé adapté au bâtiment. 
L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera tous les travaux 

utiles pour l'installation des échafaudages, taille soignée des végétaux en pied de façade, protection au sol, etc. Y 
compris remise en état initial après dépose des installations. 

Les échafaudages devront être prévus pour prendre en compte toutes les surcharges et les charges nécessaires aux 
travaux à réaliser sur chaque plancher de travail. 

Tous les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires après dépose. 
Si nécessaire un éclairage de signalisation réglementaire sera installé. 
 
2.6. Echafaudage 
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STRUCTURE DU BATIMENT 

PRINCIPE DE CONSTRUCTION 

INFRASTRUCTURE 

- les fondations seront traitées par des fondations profondes, type pieux avec tête de pieux en BA, descendues au bon 
sol et liaisonné avec des longrines BA 
- l’amphithéâtre sera traité en gradin préfabriqué avec des voiles BA en crémaillère. 
- les voiles du rez de chaussée bas seront traités en voiles béton armé ou prémur selon les dispositions prises par 
l’entreprise. Certains de ces ouvrages formeront murs de soutènement 
- le plancher bas du rez de chaussée bas sera traité en dalle portée 
 

SUPERSTRUCTURE 

- les élévations extérieures seront traitées en voiles béton armé ou en mur à ossature bois 
- les élévations intérieures seront traitées en voiles béton armé et ossature poteaux-poutres 
- les planchers hauts seront traités soit en dalle pleine sur prédalles ou coulée en place ou dalle alvéolaire, avec degré de 
résistance au feu et adapté. 
- terrasses non accessibles sur support béton. 
- en couverture du RDC haut (salle de restauration) : toiture-terrasse sur support bac acier avec étanchéité auto-protégée 
et charpente (semi-portique en lamellé collé) 
- les acrotères haut et bas seront traités en béton. 
 

STABILITE 

- la stabilité du bâtiment est assurée dans les 2 sens par les façades avec une répartition des efforts par l’intermédiaires 
des différents planchers et les voiles intérieurs en béton. 
- la stabilité de la charpente est assurée par des poutres au vent disposées dans le plan des pannes. 
 

STABILITE AU FEU ET COUPE-FEU 

Outre un rôle classique d'éléments porteur ou de remplissage, suivant les spécifications de la réglementation en vigueur, 
et suivant le classement du projet selon le règlement de sécurité dans les Etablissements recevant du Public Bâtiment, 
les différents murs et planchers devront assurer la résistance au feu suivante : 
 
Résistance au feu des structures et planchers ; 

❑ Structure ------------------------------------------------------------- SF ½ h 
❑ Plancher  ------------------------------------------------------------ CF ½ h  
❑ Plancher bas sur vide technique non accessible --------- CF ½ h 

 
Les locaux à risques moyens seront traités : 

❑ Parois ---------------------------------------------------------------- CF 1h 
❑ Plancher haut ------------------------------------------------------ CF 1h 

 
Les locaux à risques importants seront traités : 

❑ Parois ---------------------------------------------------------------- CF 2h 
❑ Plancher haut ------------------------------------------------------ CF 2h 

 

OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE 

Tous les ouvrages situés en dessous du rez de chaussée bas seront réalisés en béton armé. 
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GENERALITES SUR LE BETON ARME 
 

ETUDES DE BETON ARME 

Les plans de fondations ainsi que les plans de béton armé du dossier d'appel d'offres sont des plans de principe.  

PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES 

Les plans d'exécution des ouvrages seront établis par le titulaire du présent lot. 
2.7. Plans d'exécution des ouvrages 
Localisation : 
Pour l’ensemble des ouvrages 
 

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement. Ces plans devront être soigneusement mis à jour 15 jours au plus tard 
après la réception des travaux. Pour les modalités, se reporter aux Prescriptions communes à tous les lots. 
 
Documents à fournir: 
- l'ensemble des plans d'exécution mis à jour pour être conformes en tous points aux ouvrages exécutés sur place 
- la liste des matériels mis en œuvre accompagnés de leurs fiches techniques pour les opérations de maintenance, de 

contrôle et de révisions ultérieures 
- tous les procès-verbaux des matériaux notamment pour les classements au feu 
- les résultats des essais et vérifications prévus par les documents techniques COPREC pour les lots concernés.  
 
2.8. Dossier des ouvrages exécutés 
Localisation : 
- pour l'ensemble de ces travaux 
 

DESIGNATION DES BETONS 

Les bétons mis en œuvre devront être de type BPS (Béton à Propriété Spécifiée) suivant la norme NF EN 206-1 et devront 
être certifiés. Ils seront définis selon les critères suivants : 

• Classe d'exposition 

• Classe de résistance 

• Dimension maximale des granulats 

• Classe de consistance 

• Classe de chlorures 
 

Classe d’exposition à l’environnement climatique 
Pour la prescription des bétons, les classes d’exposition définies à l’article 4.1 de la norme NF EN 206-1 et auxquelles 
sont soumises les différentes parties de l’ouvrage, sont précisées ci-dessous : 

• Béton non armé (gros béton) : classe X0 

• Béton de fondations : XF1 

• Béton armé intérieur : classe XC1 

• Béton armé extérieur : classe XF1 
 
 
Classe de résistance 
Suivant la norme NF EN 206-1, les résistances mécaniques minimales à la compression à 28 jours d'âge des bétons 
suivant utilisation définie ci-dessous : 

 

Classe d’exposition X0 XC1 XF1 XF2 XF3 XF4 XS2 XS3 XD2 XD3 XA1 XA2 XA3 

Classe de résistance 
minimale² 

// C20/25 C25/30 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 C40/50 

 

NOTA : XC2 = XC1 et XS2 = XS1 
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La classe de résistance définit pour chaque béton la résistance à la compression à 28 jours demandée pour la réalisation 
de l’ouvrage. Elle s’exprime en méga-pascal (MPa) sous la forme : 

 C résistance sur cylindre / résistance sur cube (ex : 25/30) 
Attaque Ge l /Dégel 
XF1 : zone de gel faible ou modéré 
Eau de gâchage 
La norme relative à l'eau de gâchage est la norme NF EN 1008. 
Granulats 
Les normes relatives aux granulats sont les normes NF EN 12620, XPP 15-540. 
Ciments 
La norme relative aux ciments est la norme NF EN 197-1. 
Contrôle et essais 
L'entreprise devra prévoir les dispositions nécessaires pour effectuer les contrôles et essais prescrits au DTU 21 à 7 jours 
et à 28 jours. Les prélèvements et essais, à charge du présent lot, seront à effectuer par un laboratoire agréé. L'ensemble 
des résultats sera consigné par PV et transmis au bureau de contrôle. 
L'entreprise fournira les bons de commande et de livraisons au maître d'ouvrage et au bureau de contrôle. 
 

FABRICATION - TRANSPORT - MISE EN OEUVRE DES BETONS 

En complément des normes et DTU régissant ces éléments, l'entreprise devra s'assurer du respect des règles de l'Art 
concernant : 
- la préparation des coffrages 
- le mode de coulage 
- le serrage et les reprises de bétonnage 
- les conditions atmosphériques lors de l'exécution de ses ouvrages 
 

DESIGNATION DES ACIERS 

Toutes les armatures seront de nuance FeE 500 pour les aciers à haute adhérence, FeE 215 pour les aciers doux et FeE 
500 pour les treillis soudés. 
Les armatures utilisées devront être homologuées NF A 35.015 à 35.022 et conformes aux exigences des Règles 
Européennes Eurocode 2. 
Lors de leur mise en œuvre, les armatures devront être exemptes de traces de rouille non adhérente, de peinture, de boue 
et de graisse. 
L'enrobage, étant la distance entre le coffrage et la génératrice extérieure de toute armature, devra être égal à : 
- 5 cm pour les ouvrages à la mer et atmosphère très agressive 
- 4 cm pour les ouvrages soumis aux actions agressives, aux intempéries, aux condensations et en contact avec un liquide 
- 3 cm pour les ouvrages situés dans des locaux couverts et non exposés aux condensations. 
Ces dispositions minimales peuvent être augmentées pour répondre à des exigences de stabilité et de coupe-feu des 
structures et des planchers. 
Un calage efficace des armatures sera exigé pour le respect de l'enrobage. 
 

HYPOTHESES DE CALCUL 

Les calculs seront conduits conformément aux dernières éditions des Règles Européennes Eurocode définies de la façon 
suivante et les AN (Annexes Nationaux) : 

• Eurocode 0 : Bases de calcul des structures (AN: NF P06-100-2 et NF EN 1990/A1/NA) 

• Eurocode 1 : Actions sur les structures 

• Eurocode 2 : Calcul des structures en béton 

• Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie 

• Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes 
Les charges fixes et d'exploitations seront évaluées compte tenu des indications de l’Eurocode 1, définies de la façon 
suivante et des spécifications éventuelles des fournisseurs: 

• Partie 1-1: Actions générales – Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation bâtiments (AN : NF P06-
111-2) 

• Partie 1-2: Actions générales – Actions sur les structures exposées au feu (AN: NF EN 1991-1-2/NA - 3ème 
correction: Décembre 2012)) 

• Partie 1-3: Actions générales – Charges de neige (AN: NF EN 1991-1-3/NA et Amendement: NF EN 1991-1-
3/NA/A1)) 

• Partie 1-4: Actions générales – Actions du vent (AN: NF EN 1991-1-4/NA et amendement: NF EN 1991-1-
4/NA/A1) 
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TERRASSEMENTS 

COTES DU PROJET 

La cote ±0.00 servant de référence et correspondant au niveau fini du Rez-de-chaussée bas est de 38.450NGF par rapport 
au plan de nivellement du géomètre. 
 

FOUILLES EN PLEINE MASSE 

EXECUTION DES TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE 

Les travaux de terrassement en pleine masse sont à la charge du lot TERRASSEMENT – VRD - RESEAUX  
 

RECEPTION DES PLATES-FORMES 

Le titulaire du présent lot et du Lot TERRASSEMENTS - VRD - RESEAUX réceptionneront les plates-formes (géométrie 
et altitude) sous bâtiment. 
Les talutages selon les règles de bonne tenue énoncée dans l’étude géotechnique feront également partie de la réception 
des plateformes. 
 Un procès-verbal sera dressé à cette occasion et dûment signé des 2 parties et du maître d'œuvre. 
 

TERRASSEMENTS GENERAUX ET EN EXCAVATION 

Les terrassements généraux sont à la charge du Lot TERRASSEMENTS – VRD - RESEAUX. L’entrepreneur du présent 
lot devra les terrassements complémentaires depuis la plateforme. 
 
2.9. Terrassements généraux et en excavation 
Localisation : 
- cuvette ascenseur 
 

FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES ET EN PUITS 

Elles seront exécutées pour recevoir les fondations. Le forfait comprendra ce poste jusqu'au niveau du sol d'assise des 
fondations quelles que soient les couches de terrain réellement rencontrées et y compris toutes sujétions. 
 
2.10. Fouilles en rigoles, en tranchées et en puits 
Localisation: 
- pour les fondations du projet, voir plan de principe structure 
 

REMBLAIEMENTS 

REBOUCHAGE DES FOUILLES 

L'entrepreneur prévoira tous les remblais destinés au rebouchage des fouilles en trous ou rigoles y compris compactage 
soigné par couches successives. 
- fourniture et mise en œuvre de la forme en grave non traité 5/20, épaisseur variable à adapter suivant : 
 * le niveau de plateforme ci-avant 

* la présence au non d’un isolant et son épaisseur 
* l’épaisseur de la dalle portée 
* le niveau fini de la dalle 

- compactage soigné de la forme au rouleau vibrant 
 
2.11. Rebouchage des fouilles 
Localisation : 
- toutes les fouilles en trous, en tranchée et en puits ci-avant 
  



LYCEE SAINTE COLETTE à CORBIE (80800) LOT 02 – GROS ŒUVRE Page 14 / 32 
Construction d'un bâtiment restauration – plateforme technologie - amphithéâtre  

CORE2176 – PRO – MARS 2023 JB/BE 

 

PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES REMBLAIS CONTIGUS AUX OUVRAGES D’ART (MUR 
ENTERRE ET MUR DE SOUTENEMENT) 

Note d’information SETRA – Série Ouvrages d’Art n°34 
 

MATERIAUX GRANULAIRES 

Matériaux à exclure 
 Les argiles et les limons sans traitement 
 Les roches tendres évolutives de type argilites, marnes, schistes, ou craies, non traitées, sont à exclure car elles 

créent des fines dans le temps, générant des vides et des affaissements. 
 Les Mâchefers d’Incinération d’Ordures Ménagères (MIOM) sont des matériaux alternatifs récents pour lesquels des 

soucis d’agressivité chimique pourraient conduire à la ruine de l’ouvrage par corrosion des armatures. 
 Les sables fins (D 0/2 mm, type sable de Fontainebleau) conduisent à exclure ces matériaux car trop érodables, le 

matériau pouvant être entraîné dans le système de drainage et générer des vides et des affaissements. 
 

Caractéristiques recherchées des matériaux granulaires 
Les matériaux granulaires recommandés, conformes à la norme NFP 11-300, ou éventuellement aux classes de difficultés 
de compactage au sens de la norme NFP 98-231, doivent être mis en œuvre conformément au Guide Technique 
Réalisation des remblais et des couches de forme (GTR) et au guide de remblayage des tranchées. 
 

Critères granulométriques et intrinsèques recommandés 
Le matériau choisi doit être non évolutif, non gonflant, insensible à l’eau, non érodable et présenter des paramètres 
physico-chimiques non agressifs vis-à-vis du béton et des armatures. En particulier, les coefficients Los Angeles et micro-
Deval humide seront inférieurs à 45. On pourra également vérifier que la fragmentation et la dégradabilité restent 
inférieures à 7 
Le matériau granulaire doit être exempt d’éléments supérieurs à 50 mm (Dmax < 50 mm) et le passant à 80 µm doit être 
inférieur à 12%. 
Lorsque le diamètre maximal des éléments est compris entre 31,5 et 50 mm (31,5 mm < Dmax < 50 mm), il est nécessaire 
de mettre un dispositif de protection du drainage, qu’il s’agisse d’un matériau roulé ou concassé. 
 
Masse volumique du matériau mis en œuvre 
La masse volumique du matériau retenue lors du calcul de l’ouvrage doit être aussi proche que possible de la masse 
volumique du matériau mis en œuvre, une variation de 10% pouvant être tolérée. Bien qu’un poids volumique humide de 
20 kN/m³ soit en général retenu dans les calculs, il est fréquent d’observer en réalité des masses volumiques mises en 
œuvre plus proches de 21 à 22 kN/m³. 
Dans tous les cas, il y a nécessité de connaitre la masse volumique sèche de mise en œuvre avec la réalisation d’un essai 
Proctor ou d’une planche d’essai. Cette valeur est généralement fournie avec la fiche matériau lors de la demande 
d’agrément. 
Il est également rappelé que le drainage de l’eau est essentiel car la poussée hydrostatique sur la hauteur totale du mur 
conduit à augmenter considérablement la poussée totale. 
 
Autres matériaux granulaires acceptables 
Des matériaux granulaires conformes aux critères avec Dmax inférieur ou égal à 100 mm, présentant un passant à 80 µm 
inférieur à 12% et une VBS inférieure à 0,1 g bleu/100 g sol sont acceptable sous réserve de : 
 Moyens de compactage adaptés aux épaisseurs de couches, en particulier dans la zone d’exclusion aux compacteurs 

lourds ; 
 Protéger les dispositifs de drainage des dégradations lors de la mise en œuvre (couche intermédiaire de plus faible 

granulométrie, complexe géo synthétique…) 
Il est à noter que les bétons concassés, de classe GTR F71 stricte, peuvent entrer dans ces classes sous réserve d’une 
granulométrie adaptée et de vérifier : 
 L’absence de sulfates et de plâtre en particulier ; 
 L’absence d’éléments putrescibles ou métalliques ; 
 Que les paramètres physico-chimiques de ces matériaux répondent aux spécifications demandées. 
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DISPOSITIF DE DRAINAGE 

La présence d’eau à l’arrière d’un mur peut avoir diverses conséquences néfastes : 
 L’introduction d’une poussée hydrostatique non prise en compte dans le dimensionnement qui peut doubler a minima 

la poussée exercée à l’arrière de l’ouvrage ; 
 L’altération des matériaux constitutifs du remblai qui peut se traduire par des déformations parasites du remblai ainsi 

que par la dégradation de la résistance au cisaillement ; 
 L’altération de la structure en béton (agressivité chimique et corrosion des armatures) ; 
 L’apparition de coulures ou suintements. 
Le dimensionnement et la bonne mise en œuvre d’un dispositif de drainage sont donc indispensables. Quel que soit le 
dispositif de drainage mis en œuvre, la présence d’un drain en relation avec un exutoire pérenne est obligatoire. 
Suivant le passant à 80 µm du matériau constitutif du remblai, il peut assurer la fonction drainage. 
Un matériau est dit drainant si sa Valeur de Bleu Sol (VBS) est inférieure à 0,1 g bleu/100 g sol et que son passant à 80 
µm est inférieur à 5% (un sable graveleux propre, matériau de classe GTR D21 par exemple). Dans ce cas in n’est pas 
indispensable d’envisager la pose de dispositifs drainants. Le drain de pied reste indispensable. 
Dans le cas de matériaux granulaires présentant un passant à 80 µm compris entre 5 et 12% (grave silteuse par exemple, 
matériau de classe GTR B31), il y a lieu de mettre en œuvre un dispositif de drainage (couche drainante, géo composite…) 
pour à la fois drainer et protéger le parement. 
 

INFLUENCE DU COMPACTAGE SUR L’INDICE DES VIDES ET SUR L’ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE 

Le compactage des remblais granulaires définis précédemment a pour objet de : 
 De limiter les tassements ; 
 Assurer les diverses performances mécaniques recherchées pour le remblai ainsi que pour les couches de 

chaussées. 
Le compactage a des effets antagonistes sur l’effort de poussée. D’une part il augmente la valeur de l’angle de frottement 
interne du matériau mis en œuvre ce qui diminue l’intensité de sa poussée sur les ouvrages. D’autre part le compactage 
réduit l’indice de vide du matériau ce qui augmente sa masse volumique donc l’effort de poussée. L’effet lié à 
l’augmentation de l’angle de frottement interne est généralement prépondérant. 
Il convient également de noter qu’un compactage excessif peut générer des efforts de poussée très supérieurs à ceux 
pris en compte dans le calcul, en particulier sur des ouvrages bloqués en déplacement. 
Une intensité de compactage adaptée, supérieure à celle d’un remblai courant permet de garantir l’angle de frottement 
interne pris en compte dans le dimensionnement du mur, en cas d’humidification postérieure du matériau par exemple. 
Une qualité de compactage q3 est prescrite pour l’ensemble des remblais contigus, sur toute la hauteur, afin d’assurer la 
transition entre le point dur que représente la structure et le remblai courant (ou d’accompagnement) compacté à une 
qualité q4 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE 

Compactage 
Afin de minimiser les effets de vibrations, le compactage à proximité immédiate de l’ouvrage sera réalisé au moyen de 
compacteurs légers. 
On privilégiera l’utilisation de petits rouleaux vibrants, de plaques vibrantes ou de pillonneuses dont l’emploi sera conforme 
aux modalités définies dans le Guide Remblayage des Tranchées. 
Les rouleaux vibrants de classe supérieurs ou égale à 3 doivent évoluer à une distance de garde de 2 m du voile et 1 m 
du talon le cas échéant, qui définit la zone d’exclusion aux compacteurs lourds sous peine d’engendrer une poussée 
supplémentaire non prise en compte dans le calcul. 
L’utilisation de compacteurs légers entraîne une réduction de l’épaisseur des couches élémentaires. Cette limitation de 
l’épaisseur induit également une limitation du diamètre maximal des gros éléments aux 2 tiers de l’épaisseur de la couche. 
De plus, en cas de présence de parties d’ouvrages anciens en maçonnerie ou de bâtiments à proximité, des précautions 
supplémentaires devront être prises conformément à la note d’information « Prise en compte des nuisances vibratoires 
liées aux travaux » 
 

CONTROLES DE REMBLAIS CONTIGUS EN MATERIAUX GRANULAIRES 

Le contrôle des remblais contigus comprend l’agrément des matériaux lors de la phase de préparation et le contrôle 
d’exécution lors de la mise en œuvre. 
L’agrément du matériau s’attache à vérifier la compatibilité de ses caractéristiques géotechniques avec les hypothèses 
retenues dans les études d’exécution. Compte tenu de l’importance de ces remblais, un contrôle d’exécution est 
indispensable afin de garantir la durabilité de la totalité de l’ouvrage : 

- Les critères de granulométrie et d’argilosité (teneur en fines, Dmax) ; 
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- La densité de référence (essai Proctor ou planche d’essai) ; 
- Les paramètres physico-chimiques ; 
- L’angle de frottement interne, etc. 

 

REMBLAIS CONTRE MUR DE SOUTENEMENT/ VOILES PERIPHERIQUES ENTERRES 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation du remblaiement en périphérie du sous-sol après mise en place 
du drainage vertical et horizontal sur toutes les parois enterrées. 
 

DRAINAGE PERIPHERIQUE HORIZONTAL (DRAINS ENTERRES) 

Réseau de drainage par drains enterrés constitué par : 
 De drains « routiers » : drains à cunette plate enveloppés d’un géotextile, perforés sur la partie courbe de leur section. 

La pente du drain sera comprise entre 3 mm et 10 mm par mètre. Le diamètre minimal intérieur du tuyau est de l’ordre 
de 100 mm 

 D’accessoires de raccordement : coudes, tés, Y, bouchons, clips, pipes à clips, réductions, sorties à clapet ; 
 Des regards d’inspection en béton préfabriqué seront positionnés au départ, à chaque déviation et croisement de 

réseau. 
 

DRAINAGE PERIPHERIQUE VERTICAL (COMPLEXE D’ETANCHEITE) 

Réalisation d’un système étanchéité + drainage vertical sur comprenant : 
Sur parois béton 
- Un enduit d’Imprégnation à Froid (EIF) composé d’un mélange de base bitumineuse et de solvants volatils, avec 

incorporation d’additifs améliorant l’adhésivité type Sopradère 
- Une feuille souple d’étanchéité constituée d’une armature en polyester non-tissé et de bitume élastomère. Le liant 

bitumineux contient des agents anti-racines empêchant la pénétration des racines à travers le complexe étanche. 
type Sopralène® Flam Jardin CAP 

- Une armature souple, élastique type Alsan® Voile Flashing 
- Une résine d'étanchéité bitume-polyuréthane monocomposante, prête à l'emploi. type Alsan® Flashing Jardin - 2 

couches 
- Un isolant thermique en panneaux en mousse de polystyrène extrudé, revêtu sur une face d’une nappe drainante 

et d’un géotextile non-tissé type Gemadrain® XPS Panneau isolant et drainant collé avec Sopracolle 300 N  
o épaisseur : 120+10 mm ; R= 3,40 m².K/W 

- Un isolant thermique en panneaux en mousse de polystyrène extrudé, revêtu d’un parement à base de ciment. 
type XPS Protect Artic C collé avec Sopracolle 300 N 

o épaisseur : 3+120 mm; R= 4,15 m².K/W 
- produit bénéficiant d'un Avis Technique CSTB. 
- la mise en œuvre devra être réalisée conformément à l’Avis Technique du procédé. 
- remblai avec matériaux d’apport à granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne perméabilité 
 
2.12. Etanchéité et drainage vertical 
Localisation :  
- pour les parois enterrées du rez de chaussée bas contre locaux nobles 

 

NATURE DU REMBLAIEMENT 

Avant la mise en œuvre du remblai, l’entreprise devra s’assurer que ses caractéristiques géotechniques sont conformes 
à celles prises en compte dans l’élaboration de la construction du mur  
 Mise en place de remblais très perméables (absence totale de fines) avec des matériaux d’apport à granulométrie 

variable suivant les couches afin d’assurer une bonne perméabilité. 
 La mise en œuvre se fera par couches successives n’excédant pas 50 cm, avec des engins de compactage légers. 
 Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel 

de finition. 
 
2.13. Remblais contre mur de soutènement avec étanchéité 
Localisation : 
- Tous les voiles enterrés du rez de chaussée bas 
- En périphérie des ouvrages (ascenseur, cage d’escalier, rampe, emmarchements, etc…)  
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DEBLAIS 

Le surplus de terre éventuel après remblais des fouilles sera évacué à la décharge publique. 
 
2.14. Déblais 
Localisation : 
- le surplus de terre 
 

FONDATIONS 

RAPPORT DE SOL 

Une étude géotechnique préalable a été réalisée par la Société GINGER CEBTP d’Amiens qui a établi son rapport le 31 
mai 2022. 
Il s'agit d'une mission d’ingénierie de type G2 - AVP, selon la norme NFP 94 500 du 30 novembre 2013. 
Suivant les conclusions de l’étude G2 – AVP, les hypothèses suivantes sont retenues pour la présente phase : 
Fondations :  

▪ De type fondations profondes par micropieux ou pieux ancrées dans la craie saine blanche et devront être ancrés 
d’au moins trois diamètres dans l’horizon porteur. 

Plancher bas : 
▪ Plancher porté par les fondations 

 

LIMITE FORFAITAIRE DES FONDATIONS 

Les dispositions et cotes des plans sont imposées. Il a été admis des cotes forfaitaires de niveaux d'assises des fondations 
dont l'entrepreneur devra tenir compte dans son prix. 
Lors de l'exécution des fondations, les niveaux réellement atteints seront consignés sur attachements signés du maître 
d'œuvre. 
 

MODIFICATION DES FONDATIONS 

Plusieurs cas pourront se présenter : 
- le taux de travail du sol prévu est admissible. Dans ce cas, la valeur des travaux en + et en - ne pourra résulter que de 
l'augmentation ou de la diminution de hauteur des semelles. Les différences seront appliquées à la surface théorique de 
celles-ci et aux PU mentionnés au quantitatif fourni. 
- le taux de travail du sol peut ou doit être modifié en + ou en - ; le BET réalisera un nouveau plan de fondations qui sera 
chiffré par l'entrepreneur à l'aide de ses PU et fera dès lors partie du prix global forfaitaire. On est alors ramené au cas 
précédent. 
- le terrain présente des difficultés telles qu'un examen visuel semble insuffisant et qu'il y a lieu de recourir à des sondages 
ou carottages avec prélèvements et analyse. Dans ce cas, une étude de sol sera prise en charge par le maître d'ouvrage 
à l'issue de laquelle le système de fondations sera choisi et le forfait rectifié. 
 

EXECUTION DES FONDATIONS 

PIEUX 

Réalisation de pieux comme défini dans l’Eurocode 7 et la norme d’application nationale NF P 94-262 de juillet 2012, 
comme des pieux forés tarière creuse: 

- ouvrages mis en place à l'intérieur d'un trou réalisé préalablement par technique de forage avec injection du béton lors 
de l'extraction de la tarière 

- le béton sera dosé à au moins 350 kg/m3 de ciment et son affaissement au cône doit être compris entre 12 et 16 cm 
- cage d'armature sur le tiers de la hauteur (reprise des efforts au vent) et barres d'attente en tête de pieux pour liaison 

infrastructure et permettre la transmission des efforts du massif vers pieux 
- prévoir également essais de contrôle obligatoires comprenant : 1 carottage mécanique de 1 pieu sur 100 avec mesure 

de résistance du béton carotté ; 1 pieu sur 10 doit faire l'objet d'essai d'impédance mécanique. 
Prévoir un carnet de battage (rapport d'essais d'informations) qui devra préciser les points suivants :  

 - type de pieux, n° du pieu, diamètre et profondeur 
 - caractéristiques du ciment utilisé, dosage minimum à 350 kg/m3 
 - résultats d'essais de résistance à la compression 
 - volume de béton théorique et volume du béton réel 
 - incidents de forage ou de bétonnage 
 - courbe d'enregistrement  
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 - implantation théorique et réelle des pieux 
NOTA: En phase exécution, le titulaire du présent lot devra prévoir un test d'agressivité d'eau et du sol (obligatoire dans 

le cas de fondations profondes afin d'adapter la formulation béton) 
2.15. Pieux 
Localisation : 
- suivant plans de principe structure 
 

TETE DE PIEUX EN BETON ARME 

Réalisation de têtes de pieux en béton armé comprenant : 
- béton : Classe d’exposition : XC2 – Classe de résistance : C25/30 
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages 
- aciers verticaux en attente au droit des poteaux, des longrines ou des soubassements 
- en cas de venue d'eau, coulage dans l'heure suivant l'ouverture de la fouille, le nivellement de fond de fouille étant 
exécuté juste avant le coulage du béton 
- bien veiller à éviter la contamination du béton par le terrain 
NOTA: Suivant la nature du terrain, prévoir coffrage périphérique pour ne réaliser que la section minimum demandé sur 

les plans de principe structure, en aucun cas il ne sera fait état de travaux supplémentaires concernant ce poste 
2.16. Têtes de pieux en béton armé 
Localisation : 
- toutes les fondations du projet, suivant plans de principe structure 
 

Recépage 
Pour mise à niveau des têtes de pieux 
Localisation : 
- toutes les fondations du projet, suivant plans de principe structure 

LONGRINES EN BETON ARME 

Réalisation et mise en œuvre de longrines en béton armé comprenant : 
- béton : Classe d’exposition : XF1 – Classe de résistance : C25/30 
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages 
- coffrage pour obtenir un parement de qualité "ordinaire" 
- toutes réservations et incorporations nécessaires à tous les corps d'état 
- clavetage pour liaison avec les massifs 
 
2.17. Longrines en béton armé 
Localisation : 
- suivant plan de principe structure 

 

OUVRAGES ANNEXES DANS LES FONDATIONS 

RESERVATIONS EN INFRASTRUCTURE 

Réservations pour passage des canalisations dans la hauteur des soubassements : 
- réservations dans les soubassements pour les canalisations dues aux différents corps d’état concernant les VRD, mais 
également pour toutes les canalisations et gaines des autres corps d’état 
- ouvrages nécessaires à la réalisation de la trémie 
- l’entreprise du présent lot est tenue de requérir des autres corps d’état toutes indications nécessaires au passage des 
gaines et conduits 
 
2.18. Réservation en infrastructure 
Localisation : 
- pour toutes les canalisations d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales, gaines électriques et téléphoniques, etc... 
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OSSATURES - VOILES EN BETON ARME ET MURS EN MACONNERIES 

OSSATURE ET VOILES EN BETON ARMÉ 

L'ossature et les voiles en béton armé seront réalisés suivant spécifications ci-avant et armé suivant plans du BET. 
Toutes précautions seront prises pour éviter une fissuration ultérieure. 
Suivant les cas, elle sera destinée à rester apparente ou à recevoir un produit défini dans les autres lots. Mais dans tous 
les cas, les coffrages devront être soignés (coffrage métallique ou contre-plaqué spécial) et devront présenter les 
caractéristiques suivantes : 
- ciment de même provenance 
- balèvres poncées 
- aplomb respecté (tolérance +/- 5 mm sur 2,50 m) 
- cueillies et arêtes vives et rectilignes 
- planimétrie équivalente à celle d'un enduit 
- arase parfaitement finie et rectiligne 
- résistance au feu : 

* ossatures : R60 (SF 1h) ou R 30 (SF ½ h) suivant implantation 
* parois : REI 60 ou REI 30 suivant implantation 
 

- Béton armé intérieur : classe d’exposition XC1 – Classe de résistance : C25/30 
- Béton armé extérieur : classe d’exposition : XF1 – Classe de résistance : C25/30  
 
Finition :  

- parement extérieur : suivant localisation béton brut, bouchardé ou lasuré (lasure sur ouvrages béton à la charge 
du Lot PEINTURE) suivant plan architecte 
- parement intérieur : brut Parement défini suivant norme NFP 18-503 : 

- P(1) E(2,1,0) T(0) ; pour tous les éléments de béton non vus ou recevant un produit d'un autre lot 
- P(3) E(3,3,2) T(3) ; pour tous les poteaux béton de structure, intérieurs ou extérieurs et destinés à recevoir une peinture. 
(NOTA: en cas de non-respect du parement de surface, toutes reprises sera à la charge du présent lot) 
 

NOTA :  
1 - L’huile de décoffrage devra être compatible avec les plots de colles pour complexe isolant collé 
2 - Les trous de banches devront être rebouchés avec un mortier de ciment sans retrait pour garantir l'étanchéité à l'air et 

l’acoustique entre logements. 
 
 

2.19. Ossature et voiles en béton armé (REI 60) 
Localisation : 
Suivant plan de principe structure : 
- les poteaux, poutres, consoles, etc 
- les voiles intérieurs 
- les voiles extérieurs 
 
2.20. Ossature et voiles en béton armé (REI 30) 
Localisation : 
Suivant plan de principe structure : 
- les poteaux, poutres, consoles, etc 
- les voiles intérieurs 
- les voiles extérieurs 
- les acrotères bas et la partie basse des acrotères mixtes 
 
2.21. Voiles en béton armé crémaillère 
Localisation : 
Suivant plan de principe structure : 
- les voiles sous les gradins 
 
2.22. Coffrage pour ouvertures 
Localisation : 
- pour tous les ouvrages de menuiseries dans les voiles béton 
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2.23. Engravures + rebouchages 
Localisation : 
- pour le passage des canalisations de plomberie et chauffage (suivant plans techniques de plomberie / chauffage) 
 
2.24. Voiles de soutènements en béton armé 
Localisation : 
Suivant plan de principe structure : 
- Les voiles intérieurs enterrés  
- Les voiles extérieurs 
 

OUVRAGES DIVERS DANS VOILES EN BETON ARME 

CHAINAGE EN BETON ARME 

- armatures selon plan d'exécution des ouvrages 
 
2.25. Armatures pour chaînages 
Localisation : 
Pour tous les voiles en béton armé : 
- au droit des planchers (dalle pleine) 
- en tête de voile 
 

LINTEAUX EN BETON ARME 

- armatures selon plan d'exécution des ouvrages 
 
2.26. Armatures pour linteaux 
Localisation : 
Pour tous les voiles en béton armé : 
- au droit des ouvertures dans voiles béton 
 

LIAISONS / RAIDISSEURS 

- armatures selon plan d'exécution des ouvrages 
 
2.27. Armatures pour liaisons / raidisseurs 
Localisation : 
Pour tous les voiles en béton armé : 

- à toutes les intersections en "L", en "T" et en "+" 

- au droit des ouvertures dans voiles béton 
 

RESERVATIONS DANS OUVRAGES VERTICAUX 

Prévoir réservations dans les ouvrages verticaux (poutres, murs ou voiles) dus au présent lot, pour passage de gaines et 
grilles diverses, compris exécution de tous les ouvrages nécessaires à la réalisation de la trémie. 
 
2.28. Réservations dans ouvrages verticaux 
Localisation : 
- Suivant plans de principe structure et plans techniques de PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION / 

ELECTRICITE 
- Passage des réseaux et gaines des lots techniques 
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PLANCHERS 
 

RESERVATIONS POUR LA POSE DES REVETEMENTS DE SOLS 

Se reporter au chapitre « PAREMENTS HORIZONTAUX » pour la définition des différents états de surface. 
 
Les réservations nécessaires à la pose des différents revêtements de sols sont les suivantes : 

▪ aucune réservation pour les planchers recevant une peinture 
▪ - 1 cm pour les revêtements collés (carrelage / sols souples) ou parquets  
▪ - 1 cm pour les revêtements scellés 
▪ - 6 cm pour les chapes + revêtements de sols souples  

 
NOTA : Les réservations sont données à titre indicatives et seront confirmées en phase EXE, par les entreprises retenues 
suivant les choix des matériaux. 
 

DALLE PORTEE 

Réalisation d'une dalle portée comprenant :  
Géotextile et Couche de base 
- fourniture et mise en œuvre d’un géotextile anti-contaminant 
- fourniture et mise en œuvre de la forme en grave non traité 5/20, épaisseur variable à adapter suivant : 
 * le niveau de plateforme ci-avant 

* la présence au non d’un isolant et son épaisseur 
* l’épaisseur de la dalle portée 
* le niveau fini de la dalle 

- compactage soigné de la forme au rouleau vibrant 
 
Couche de glissement et Film polyane 
Fourniture et pose de film polyane sur forme en sol comprenant : 
- couche de glissement de 2 cm d'épaisseur 

- film polyane ép. 200 m destiné à étancher la sous-face de la dalle 
- joints étanche obtenus par recouvrement 
 
Isolant de sol 
Fourniture et pose de panneaux de sol isolants comprenant : 
- panneaux isolation type Knauf XTherm Dalle Portée Rc30 ou équivalent, de 160mm d'épaisseur possédant un R mini de 
5,00 m².K/W 
- Classe de Compressibilité : I3 
- accessoires de fixation en acier galvanisé sous dalle  
- toutes sujétions de coupes et d'assemblages 
 
Dalle de sol en béton armé 
- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30 
- armatures suivant plans d’exécution des ouvrages 
- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu’elles ne constituent pas de « paquets » gênants lors 
du coulage de la dalle. 
- épaisseur suivant plan 
- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX 
 
Le coulage du corps sera exécuté conformément aux règles professionnelles provisoires publiées par l'ITBTP (annales 
n°482 mars-avril 1990). 
 
2.29. Dalle portée 
Localisation :  
Suivant plan de principe structure  
- les planchers réalisés en plancher bas du R-1 SAUF zone prédalle dans l’amphithéâtre et zone de la sous station. 
- le plancher bas de l’ascenseur 
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DALLAGE 

TEXTES DE REFERENCES 

DTU 21 – 13.11 – 13.12 – 13.3 – 20.12 – 23.1 
DTU 14.1 
Eurocode 1 - 2 - 6 
Les dallages devront être réalisés suivant la norme NF P 11-213-1 ou 2 ou 3) de Mars 2005, partie 1 ou 2 ou 3 : Cahier 
des clauses techniques des dallages à usage industriel ou autre qu'industriel ou assimilés ou maisons individuelles 
Partie 1 :  
Locaux industriels (usine, ateliers, entrepôts, laboratoires, etc.) de toute superficie ; 
Surfaces commerciales, halls et assimilés, chambres froides de superficie supérieure à 1 000 m2 ; 
 Partie 2 :  
Locaux à usage autre qu’industriel ou locaux assimilés, hors maisons individuelles (bâtiments collectifs d’habitation, de 
bureaux, à usage sportif, hospitaliers, scolaires, etc.) ; 
Surfaces commerciales, halls et assimilés, chambres froides de superficie inférieure à 1 000 m2 ; 
Partie 3 : Maisons individuelles 
 

COMPLEXE DE DALLAGE 

Réalisation d’un dallage sur terre-plein comprenant :  
Géotextile et Couche de glissement 
Fourniture et pose d’un géotextile et couche de glissement (sable) de 2 cm d'épaisseur 
Dalle de sol en béton 
Dalle en béton épaisseur 12 ou 13 cm sur terre-plein : 
- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30 
- serrage mécanique à la règle vibrante 
- armature par panneaux de treillis soudé : 2 lits en ST 25C, pour les zones avec un revêtement de sol adhérent (carrelage 
collée et sols souples), sinon prévoir 1 lit en ST 15C 
- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu’elles ne constituent pas de « paquets » gênants lors 
du coulage 
- les joints de dilatation réalisés sous forme de joints secs, notamment à la jonction avec les ouvrages d'infrastructure 
- Pour les dallages non armés :  

* prévoir joints de retrait découpant des panneaux dont la longueur maximum sera de 6.00 m 
* ces joints seront réalisés soit sous forme de joints secs, soit par un coup de scie sur un tiers de l'épaisseur 

- suivant cas, prévoir forme de pente vers siphons de sol réalisée sans diminution de l’épaisseur initiale du dallage dans 
les zones voulues 
- ferraillage complémentaire et liaison au droit des seuils d’ouvertures 
- finition: voir § PAREMENTS HORIZONTAUX 
NOTA :  
1 - Au droit des remblais, prévoir ferraillage complémentaire pour liaisonner le dallage au soubassement. 
2.30. Complexe de dallage 
Localisation : 
Suivant plan de principe structure : 
 

ESSAI A LA PLAQUE 

Le compactage de la couche de forme contrôlé par des essais à la plaque à raison d'un essai par 200 m² de dallage avec 
une obligation de résultat, sur les critères suivants : (Résultats d’essais à fournir au Bureau de Contrôle) 
 Ev2 > 50 Mpa 
 Ev2 / Ev1 < 2 
 Coefficient de Westergaard Kw > 50 MPa/m 
2.31. Essais à la plaque 
Localisation : 
Suivant plan de principe structure  
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DALLE PLEINE 

DALLE PLEINE EN BETON ARME SUR PREDALLE 

Réalisation d'une dalle pleine en béton armé sur prédalles comprenant :  
- prédalles précontraintes ou préfabriquées  
- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30 
- armatures suivant plan d’exécution des ouvrages 
- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu’elles ne constituent pas de « paquets » gênants lors 
du coulage de la dalle de compression. 
- clavetage sur poutres ou chainage en béton armé 
- résistance au feu : REI 30 (CF ½ h) ou REI 60 (CF 1h) 
- épaisseur suivant plan 
- finition soignée en sous-face pour les ouvrages destinés à rester apparent 
- finition: voir § PAREMENTS HORIZONTAUX 
 

NOTA : Ce procédé de conception devra faire l’objet d’un Avis Technique du CSTB. A fournir au Bureau de Contrôle. 
 

2.32. Dalle pleine en béton armé sur prédalles, REI 60 et REI 30 
Localisation : 
Suivant plans de principe structure : 
- les planchers réalisés en plancher bas du R-1, plancher haut R-1 et RdC 
 

DALLE PLEINE EN BETON ARME TYPE « THERMOPREDALLE » 

Dito ci-dessus avec en plus : 

RUPTEURS THERMIQUES 

Tout ou partie du traitement des ponts thermiques périphériques seront réalisé par les correcteurs thermiques directement 
intégrés aux prédalles par le fabricant. 
- correcteurs de pont thermique « pain » de perlite expansé, laine de roche ou perlite expansé (à adapter suivant valeur 
Psi demandée) et boite Polymère rigide incorporées en usine.  
- coefficient de résistance thermique Psi 9 ≤ 0,60 W(m.K) (valeur moyenne entre sens porteur et non porteur) 
Mise en œuvre suivant Avis Technique (en cours de validité) et préconisations du fabricant. 
2.33. Dalle pleine en béton armé type « Thermoprédalle », REI 30 et REI 60 
Localisation : 
Suivant plans de principe structure : 
- les planchers réalisés en plancher bas du R-1, plancher haut R-1 et RdC 
 

DALLE PLEINE EN BETON ARME COFFREE ET COULEE EN PLACE 

Réalisation de dalles pleines en béton armé, coffrées sur place : 
- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30 
- armatures suivant plans d’exécution des ouvrages 
- coffrage soigné en sous-face pour les ouvrages destinés à rester apparent 
- résistance au feu : REI 30 (CF ½ h) 
- épaisseur suivant plan 
- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX 
 
2.34. Dalle pleine en béton armé coffrée et coulée en place, REI 30 
Localisation : 
Suivant plans de principe structure : 
- la dalle de fond de cuvette ascenseur et l’édicule de l’ascenseur  
 

DALLES ALVEOLEES 

DALLES ALVEOLEES AVEC DALLE DE COMPRESSION 

Réalisation de plancher "grande portée" en dalles alvéolées comprenant :  
- dalles alvéolées en béton extrudé avec torons en attente, précontraint par armatures adhérentes 
- largeur standard 120 cm 
- dalle de compression de 5 cm, nécessaire la réalisation d'une forme de pente dans les salles de bains des chambres 
- armature par treillis anti-retrait en partie courante et de structure sur les appuis 
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- épaisseur du montage : 30 + 5 cm 
- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX 
La conception et mise en œuvre devra être conforme à la norme NF DTU 23.2, Eurocodes (Editions nationale) et les dalles 
devront répondre aux exigences de la norme NF EN 1168, posséder le marquage CE et la certification NF. 
2.35. Dalles alvéolées avec dalle de compression 
Localisation : 
Suivant plans de principe structure : 
- En plancher haut de l’amphithéâtre  
 

TRAVAUX ANNEXES POUR LES PLANCHERS 

RECHARGE EN BETON MAIGRE 

Réalisation d'une recharge, en béton maigre comprenant: 
- barbotine d'accrochage 
- béton maigre constitué de billes de polystyrène expansé traitées pour former avec du ciment un béton homogène et 
léger, ajout de sable 0-3 mm 
- joints de compressions périphériques et joins de fractionnements tous les 25 m², suivant DTU 
- dosage maxi 900 kg/m3, épaisseur suivant plan 
La mise en œuvre devra être conforme aux DTU 26.2 et 52.1 
2.36. Recharge en béton maigre 
Localisation : 
Suivant plans de principe structure : 
- En plancher haut R-1 
 

BANDES NOYEES 

Réalisation de bandes noyées dans la hauteur des dalles comprenant : 
- renfort de ferraillage 
- armature selon plans d’exécution béton armé 
NOTA : Quantité de béton comptée avec les dalles pleines 
2.37. Bandes noyées 
Localisation : 
PM, déjà décrites ci-avant 
 

ISOLANT RAPPORTE EN SOUS-FACE 

ISOLANT EN PANNEAUX COMPOSITES 

Fourniture et pose d'un isolant rapporté en sous-face de plancher comprenant : 
- panneau composite de laine de bois constitué d’une âme en PSE gris et d'un parement de 20mm en fibres longues de 
bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc. 
- réaction au feu (selon les Euro classes): E 
- fixation mécanique adaptés sous plancher dalle pleine  
Produit type Fibra Ultra FC de Est KNAUF ou équivalent 
 
2.38. Isolation rapportée, en panneau composite, en sous face de plancher 

Epaisseur totale : 115mm possédant un R mini de 3.50 m² K/W  
Localisation : 
- En plafond de la sous station et sous les prédalles des plancher bas du R-1 de l’amphithéâtre. 
 

ISOLATION THERMIQUE 

Réalisation d’un flocage sec type JetSpray ou équivalent destiné à l’isolation thermique. Mise en œuvre par projection en 
sous-face de plancher béton. 
Epaisseur à définir pour : 

- Résistance thermique = 3,25 m²K/W 
- Epaisseur : 115 mm 

 
2.39. Flocage isolation thermique 
Localisation : 
- Sous les gradins préfabriqués 
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COFFRAGE POUR DECAISSE DE DALLE 

Fourniture et mise en place de coffrage pour réalisation de décaissé de dalle permettant la mise en œuvre de caniveaux 
de sol  
 
2.40. Coffrage pour décaissé de dalle 
Localisation : 
- Suivant plans de principe structure et plans d’aménagement de cuisine, tous les caniveaux de sol, prévoir réservation 
pour l’évacuation ainsi qu’un décaissé 
- Suivant plans de principe structure, tous les receveurs de douche, prévoir réservation pour l’évacuation ainsi qu’un 
décaissé  
 

RESERVATIONS DANS LES DALLES 

Prévoir suivant demande des différents corps de métier, la réalisation de réservations, de trémies ou d’incorporations pour 
le passage des gaines techniques, de la ventilation, etc... comprenant : 
- réalisation de trémie pour passage des gaines  
- coffrage de la bordure de trémie 
- armature de renfort au pourtour de la trémie 
- fermeture des gaines au droit des planchers après passage des canalisations 
 
2.41. Réservations dans les ouvrages horizontaux 
Localisation : 
Suivant plans de principe structure et plans techniques de PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION / ELECTRICITE 
et CUISINE 
- passage des réseaux et gaines des lots techniques 
- passage des alimentations et évacuations 
- lanterneaux de désenfumage  
- pour EP de section > 200cm², des terrasses sur support béton 
- etc… 

 

TRAPPE D’ACCES  

Mise en œuvre d’une trappe d’accès, en sol, au vide-technique comprenant : 
- cadre et couverture étanche en profilé métallique 
- cadre à sceller avec ancrages profilés 
- double joint périphérique en néoprène 
- dimension : 1500x1000 mm 
 
2.42. Trappe en sol d’accès  
Localisation : 
Dans le plancher haut dans le plateau technique 
 

OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME 

OUVRAGES DIVERS 

Prévoir pour chaque ouverture, un seuil ou appui préfabriqué débordant ou non débordant, suivant localisation, (compris 
aciers anti-cisaillement) en béton moulé compris façon de pente (10 %) et rejingot décalé (ht > 2,5cm) 
NOTA : Pour l'accessibilité handicapé, aucun seuil ne devra faire plus de 2cm. 
 

2.43. Ouvrages divers 
Localisation : 
- SEUILS « standard » : pour les ensembles vitrés toute hauteur, sauf au droit des portes 
- SEUILS « PMR »: pour l'ensemble des portes et portes-fenêtres 
- APPUIS "non débordants": pour l'ensemble des appuis des châssis 
 

ESCALIERS – EMMARCHEMENTS 

ESCALIER EN BETON ARME 

Réalisation d’emmarchement en béton armé coffré et coulé sur place comprenant : 
- coffrage soigné en sous-face pour les ouvrages destinés à rester apparent 
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- béton : Classe d’exposition : XC1 /XF 1 - Classe de résistance : C25/30 
- paillasse porteuse et palier d'arrivée 
- marches et contre-marches 
- nez de marches arrondis 
- finition surfacée (destinée à rester apparent) 
- paillasse + palier : CF ½ h 
 
2.44. Emmarchements et palier en béton armé 
Localisation : 
- Suivant plans de principe structure et architecte ( 3 unités) 
 

ELEMENTS PREFABRIQUES 

OUVRAGES A PREVOIR 

Gradins préfabriqués 
Prévoir la réalisation d'éléments préfabriqués comprenant en complément des spécifications énoncées ci-avant :  
- gradins en forme de « L » en béton armé suivant règles de calculs des Eurocode et DTU afférents aux ouvrages béton 
et aux règles spécifiques des ouvrages préfabriqués 
-liaisons béton et mécaniques, selon les cas, entre éléments, et entre éléments et structure porteuse 
- finition soignée sur toutes les faces vues après la pose 
- incorporation au coulage des éléments nécessaires au décoffrage, à la manutention et à la pose 
- incorporation au coulage de tous les négatifs nécessaires à la réalisation des rainures et autres réservations permettant 

la mise en place des dispositifs d'étanchéité tels que les joints filants. 
 
2.45. Gradins préfabriqués 
Localisation : 
- Suivant plans de principe structure et architecte  
 

CORBEAUX BETON 

Réalisation de corbeaux en béton armé comprenant : 
- coffrage 3 faces 
- béton : Classe d’exposition : XC1 / XF1 - Classe de résistance : C25/30 
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages 
2.46. Corbeaux en béton armé 
Localisation : 
Suivant plans de principe structure : 
- Liaison entre le mur enterré et les gradins préfabriqués  

RELEVES / ACROTERES BETON 

Réalisation de relevés / acrotères et plots en béton armé comprenant : 
- béton : Classe d’exposition : XC1 / XF1 - Classe de résistance : C25/30 
- armatures suffisantes pour éviter toute fissure de retrait dues aux variations climatiques 
- coffrage soigné 
- aciers de liaison avec la dalle béton ou les poutres à créer ou scellement chimique avec le support béton 
 
2.47. Relevés / acrotères en béton armé 
Localisation : 
- PM, déjà compté à l’art « Ossatures et voile en béton armé » 
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PAREMENTS HORIZONTAUX 

TOLERANCES 

Suivant les normes et/ou DTU qui leur sont applicables les tolérances de planéité et l'état de surface des supports livrés 
devront être les suivants :  
- béton brut: 
* 15mm sous règle de 2,00m 
- béton surfacé à parement courant:  
* 10mm sous règle de 2,00m 
* 3mm sous réglet de 20cm 
* aspect régulier 
- béton surfacé à parement soigné : 
* 7mm sous règle de 2,00m  
* 2mm sous réglet de 20cm 
* aspect fin et régulier 
 

GENERALITES 

Les sols seront arasés suivant indications des plans pour recevoir les revêtements de sols prévus aux lots PARQUETS 
ou REVETEMENTS DE SOLS DURS ou REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 
 

RECEPTION DES SUPPORTS 

Une réception des supports en maçonnerie devra avoir lieu et être consignée sur procès-verbal entre les deux parties, à 
savoir le titulaire du présent lot et les titulaires des lots cités ci-avant. 
Une copie de ce procès-verbal sera adressée au maître d'œuvre. 

FINITION QUARTZ 

Finition anti-usure et anti-poussière incorporée au coulage du dallage, constituée d’agrégats minéraux de quartz (Couleur 
au choix de l‘architecte dans la gamme standard du fabricant) à raison de 4 kg/m². 
 
2.48. Finition quartz 
Localisation : 
- En plancher bas R-1 : Local non aménagé , Plateau technologique 
 

FINITION SURFACEE A PAREMENT COURANT 

L'entrepreneur chiffrera un surfaçage à parement courant. Surface régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à 
l'hélicoptère suivant les tolérances énoncées ci-avant. 
 
2.49. Finition surfacée à parement courant 
Localisation : 
- les planchers recevant un carrelage scellé ou une chape 
 

FINITION SURFACEE A PAREMENT SOIGNE 

L'entrepreneur chiffrera un surfaçage à parement soigné. Surface régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à 
l'hélicoptère suivant les tolérances énoncées ci-avant. 
Dans le cas où l'état de surface de la dalle exigerait une consommation plus élevée, la différence entre la consommation 
réelle et la consommation théorique de 2.5 kg/m² prévue au lot "Revêtement de sols" serait à la charge du présent lot. 
2.50. Finition surfacée à parement soigné 
Localisation : 
- l’ensemble des autres planchers 
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PAREMENTS VERTICAUX EXTERIEURS 
 

ETANCHEITE ET DRAINAGE VERTICAL  

Réalisation d’un système étanchéité + drainage vertical sur comprenant : 
Sur support en maçonnerie d'agglos ou sur parois béton 
- chape de bitume armée en tissu de verre, soudée en plein 
- chape élastomère avec armature polyester 250 g/ m3 y compris adjuvant anti-racines, soudée en plein 

- nappe à excroissances à résistance élevée à la compression de type DELTA-NP DRAIN des Ets DOERKEN ou 
équivalent, y compris fixation mécanique 
- géotextile filtrant 
- produit bénéficiant d'un Avis Technique CSTB. 
- la mise en œuvre devra être réalisée conformément à l’Avis Technique du procédé. 
- remblai avec matériaux d’apport à granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne perméabilité 
 
2.51. Etanchéité et drainage vertical 
Localisation : suivant plans architecte, 
- pour les parois enterrées   

Profil de finition 
Finitions en tête par profilé en alu ép. 75/100°, fixation par cheville 
Localisation :  
- en tête du système d’étanchéité  

OUVRAGES ANNEXES ET DE FINITION 
 

SOCLES ANTI-VIBRATILES 

Réalisation de socles anti-vibratiles : 
- fourniture et mise en place de semelles en matériau résilient 
- socles en béton armé avec incorporation au coulage de crosses en acier filetées appropriées à la fixation des appareils 
- l'entrepreneur se mettra en relation avec les entreprises des lots concernés pour toutes précisions relatives au 
positionnement et au dimensionnement des socles et des crosses 
2.52. Socles anti-vibratiles 
Localisation : 
- 4000 x 1900 x 100 mm dans la sous station 
- 1500 x 1000 x 100 mm dans la sous station 
- 2500 x 1400 x 100 mm dans local CTA 
 

SCELLEMENT D'ELEMENTS DE CHARPENTE BOIS/METALIQUE 

La pose des pièces de charpente est à la charge du titulaire du lot concerné. 
 

En collaboration avec le charpentier qui doit les prestations suivantes : 
- fourniture et amenée des ouvrages à pied d'œuvre 
- après levage, présentation des éléments de charpente, réglage, etc 
 

... le présent corps d'état doit : 
- préparation du support de maçonnerie pour réception des ouvrages métalliques : réalisation des trous, saignées, 
percements et toutes démolitions nécessaires 
- arase en béton pour recevoir les pièces 
- définition des scellements des pièces de charpente (au mortier de ciment ou au mortier sans retrait) et reprises diverses 
 
2.53. Scellement d’ouvrages de charpente bois 
Localisation : 
- pour reprise des éléments de charpente dus au lot CHARPENTE 
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OUVRAGES NECESSAIRES AUX APPAREILS ELEVATEURS 

CUVETTE D'ASCENSEUR 

Réalisation de cuvette des ascenseurs comprenant : 
- Dalle portée de fond de fosse (PM, déjà compter au § Plancher) 
- parois en béton armé (PM, déjà compter au § ossature et voiles en béton armé) avec empochements et réservations 
permettant le scellement de l'appareillage 
- cuvelage étanche, au sens du DTU 14.1, sur fond et parois à l'intérieur de la cuvette (y compris dans empochements 
avant scellement du matériel): 

- le traitement des gorges : avec 731 MORTIER REPARATION en cas de zone sèche ou avec 224 ERTOBLOC 
en cas d'infiltrations localisées pendant les travaux. 
- l'étanchéité : appliquer 228 ENDUIT SOUPLE D'IMPERMEABILISATION (en marouflant l'armature RM) ou 226 
ERTOFLEX (plus armature NT). 

- dallette ép 10cm de protection de l’étanchéité 
- trait de niveau 
2.54. Cuvettes d'ascenseurs 
Localisation : 
- pour les ascenseurs et monte-charge du projet 
 

MURS DE CAGE D'ASCENSEUR ET TRAVAUX DE FINITION 

Réalisation de murs de cage d'ascenseur : 
- parois béton (PM, déjà compter au § ossature et voiles en béton armé) 
- dalle de fermeture en partie haute de la gaine (PM, déjà compter au § dalle pleine) avec incorporation de rail HALFEN 
pour mise en place de crochets 
- toutes réservations dans la trémie verticale afin de permettre la mise en place des cabines et leur fermeture après coup, 
ainsi que tous les trous et baies palières, conformément aux plans de l'ascensoriste 
- plots isolants phoniques pour recevoir les armoires électriques et de commande 
- scellement et calfeutrement des portes et divers appareils 
 
2.55. Murs et dalle de fermeture 
Localisation : 
PM, compté dans les précédents articles 
 
2.56. Travaux de finition 
Localisation : 
- pour les ascenseurs et monte-charge du projet 
 

DIVERS 

COURETTES DE VENTILATION 

Fourniture et pose de courettes anglaise de ventilation en composite armé de fibre de verre : 
- grille en métal déployé (surface de ventilation environ 630cm²) 
- tous systèmes de fixation au gros œuvre 
- rehausse et puisard 
- dimension nominale largeur : 42 x hauteur : 42 x prof 25 cm. 
Produit des  
2.57. Courettes de Ets MEA ou équivalent ventilation 
Localisation : 
- dans la sous station  
 

GRILLE CAILLEBOTIS POUR COUR ANGLAISES DE VENTILATION 

Fourniture et pose de caillebotis pour cours anglaises comprenant :  
-Grille caillebotis maillage 30/30 mmm.  
- dimensions : Suivant plan de principe de structure et architecte 
- grille clipsé, en acier galvanisé, métal déployé (la grille devra être compatible par rapport à l'accessibilité handicapée) 
- tous systèmes de fixation au gros œuvre 
2.58. Grille caillebotis  
Localisation : 
- suivant plan de principe structure (2u) 
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CALFEUTREMENT ET REBOUCHAGE 

Après mise en œuvre de la charpente et de la couverture, et après réalisation de murs non porteurs, prévoir tous les 
calfeutrements et rebouchages, au mortier de ciment et/ou matériaux adaptés, nécessaires pour assurer l'isolement des 
locaux entre eux (isolement acoustique, thermique et coupe-feu) 
 
2.59. Calfeutrement et rebouchage 
Localisation : 
- sur l’ensemble du projet 
 

RESEAUX D'ASSAINISSEMENTS 

LIMITES DE PRESTATIONS 

A charge du présent lot : 
- les attentes en sol et les canalisations sous dallages / dalles 
- les attentes en sol et antennes extérieures à sortir à 0.50m (pour les EP) ou 1.00m (pour les EU-EV) des façades et à 
raccorder sur les regards à la charge du Lot AMENAGEMETNS EXTERIEURS – VRD 
- les regards de pied de chute en récupération des EP extérieures 
- la fourniture et pose des collecteurs d’évacuation EU-EV-EP sous dallage (raccordement des chutes à la charge du lot 
CVC). Il devra être installé des évacuations haute température pour certains équipements de la cuisine. 
 

RESEAUX EAUX USEES 

Réalisation du réseau eaux usées / eaux vannes  - eaux usées Haute température – eaux usées eaux grasses 
comprenant : 
Sous dalle portée: 
- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamètre 
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre 
- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum 
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, diamètre 125 et 160 et exécution des joints 
- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm 
 

Sous plancher vide-sanitaire : 
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, diamètre 125 et 160, exécution des joints et tous système de fixation 
sous plancher 
 

Dans les 2 cas : 
- attentes en sol 
- antennes / réseaux extérieures (ouverture / fermeture de tranchées compris fourniture et pose de lit de sable et 
canalisations 
- regards de branchement 40 x 40 
- coudes, raccordements, etc... 
 

RESEAU EU EAUX GRASSES 

Réalisation du réseau eaux usées spécial eaux grasses comprenant : 
- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamètre 
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre 
- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum 
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, Ø 125 et exécution des joints 
- attentes en sol 
- antennes extérieures 
- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm 
- compris coudes, raccordements, etc... 
 
2.60. Réseau eaux usées - eaux grasses 
Localisation : 
- suivant plan de principe fondations 
- certains réseaux évacuant les cuisines 
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RESEAU EU EAUX USEES – EAUX VANNES 

Réalisation du réseau eaux usées spécial haute température, sous dallage, comprenant: 
- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamètre 
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre 
- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum 
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, Ø 125 et 160 et exécution des joints 
- attentes en sol 
- antennes extérieures 
- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm 
- compris coudes, raccordements, etc... 
 
2.61. Réseau eaux usées – eaux vannes  
Localisation : 
- suivant plan de principe fondations 
 

RESEAU EAUX PLUVIALES 

Réalisation du réseau d’eaux pluviales comprenant : 
 
Sous dalle portée : 
- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamètre 
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre. 
- mise en place du lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimum 
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, Ø 125 et 160 et exécution des joints 
- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm 
 
Sous plancher vide-sanitaire : 
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, Ø 125 et 160, exécution des joints et tous système de fixation sous 
plancher 
 
Dans les 2 cas : 
- attentes en sol 
- antennes / réseaux extérieures (ouverture / fermeture de tranchées compris fourniture et pose de lit de sable et 
canalisations en PVC CR 8, Ø125, Ø160) 
- regards de branchement 
- regards pied de chute 
- coudes, raccordements, etc... 
 
NOTA : Tous les regards contre bâtiment et à fortiori, en bas de pente seront surdimensionnés pour éviter tout 

engorgement. 
 
2.62. Réseau eaux pluviales 
Localisation : 
- suivant plan de principe fondations 

 

INSPECTION VIDEO 

Une inspection télévisuelle aux frais de l'entreprise sera menée sur les réseaux d'eaux usées, d’eaux usées spécifiques 
et d'eaux pluviales après curage complet des installations en fin de chantier avec remise de documents dans le cadre des 
DOE. 
 
2.63. Inspection vidéo 

 

DRAINAGE EN PIED DE BATIMENT 

Fourniture et pose d'un drainage horizontal en PVC annelé ø 125 y compris regards de branchement et raccordement sur 
le regard EP le plus proche. 
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Prévoir également remblai avec matériaux d’apport à granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne 
perméabilité 
2.64. Drainage en pied de bâtiment 
Localisation : 
- En périphérie du projet 
 

EVACUATIONS 

SIPHON EN ACIER INOXYDABLE 

Prévoir fourniture et pose de siphon à cloche 150x150 ajustable en acier inoxydable. Modèle avec sortie horizontale, à 
raccorder sur réseaux EU. Couverture caillebotis maille 23x23, antidérapante électropolie. DN sortie : 75mm 
 
2.65. Siphon en acier inoxydable 
Localisation : 
- dans sous-station 
 

CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE 

Prévoir fourniture et pose de caniveau préfabriqué constitué par : 
- éléments de caniveau courants, éléments d'extrémités (fermé ou avec obturation) et éléments d’assemblage suivant 
système de fabricant 
- pose en tranchée sur lit de béton maigre et collage soigné avec garnissage en béton de chaque côté. 
- caniveau à grille de gamme KENADRAIN MD avec caillebotis à recouvrement classe B125 – largeur 200 des Ets NICOLL 
ou équivalent 
- raccordement sur le réseau EP à présent au présent lot. 
2.66. Caniveau hydraulique à grille 
Localisation : 
- A prévoir uniquement au droit des portes d’entrées et portes fenêtres 
 

RESEAUX DIVERS 

NOTA 

Prévoir le géoréférencement de l’ensemble des réseaux divers dans l’emprise du domaine public et privé. 

 

CONCESSIONNAIRES 

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les pénétrations et les tranchées (compris grillage avertisseur et 
fourreaux) pour les réseaux d’alimentations suivants : 
 téléphone 
 électricité 
 éclairage extérieur 
 
NOTA : Les tranchées devront être suffisamment profondes pour que les réseaux soient hors gel 
 
L'entreprise se mettra en rapport avec le titulaire du lot ELECTRICITE et POMBERIE pour le passage en tranchée de 
leurs réseaux. 
 

RESEAU ELECTRIQUE 

Mise en œuvre : 
- ouverture de la tranchée profondeur minimale 1,00m par rapport au niveau fini de la voirie / TR 
- pose d'un lit de pose ép. 10cm sous la génératrice inférieure, relevé en rives. Il sera constitué de terre fine purgée de 
pierre ou de sable. Cette épaisseur pourra être augmentée à 20cm en cas de terrain rocheux ou remplacé par du gravillon 
6.3/10 en cas de terrain particulièrement humide. Prévoir 10cm de sable au-dessus de la génératrice supérieure. 
- fourniture et pose des fourreaux et remblaiement 
- grillage avertisseur de couleur réglementaire 
- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné 
2.67. Réseau électrique 

Tranchée 
Localisation : 
- Suivant plans Fondations et Electricité  


