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LOT 02 - GROS (EUVRE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous les ouvrages
de sa spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et a la réglementation Francaise telle qu'elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

‘ CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux ; en particulier, I'entreprise est tenue d'avoir apprécié toutes les sujétions,
notamment :

- de la configuration du terrain et des abords

- des moyens de communications et de transport

- des conditions de stockage

- des ressources en énergie et en eau

- des lieux de décharge pour les gravois et les terres excédentaires

- des possibilités d'installation de chantier

- des conditions climatiques et autres données physiques.

VISITE DES LIEUX

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Pour I'élaboration de son offre, I'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé a la reconnaissance des
existants et une visite des lieux afin d’estimer et d’inclure toutes les prestations et sujétions nécessaires mentionnés ou
pas au présent CCTP.

A lissue de cette visite, I'entreprise aura apprécié de visu la consistance des travaux et les difficultés liées a
I'environnement : difficultés d'accés, existants a préserver, etc. Il est bien entendu que, quelles que soient les difficultés
rencontrées.

PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

ETAT DES LIEUX / CONSTAT D'HUISSIER

Un constat d'huissier sera réalisé au début de la période de préparation du chantier en présence du représentant du Maitre
d'ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre. Il a pour objet le constat de I'état des ouvrages publics et privés en bordure du chantier,
avant travaux.

Il est a la charge de I'entreprise. Ce constat d’huissier permettra d'établir en cas de besoin, a posteriori, les responsabilités
en cas d'accident, d'incident, d’effondrement ou de remise en état d’ouvrage. Cela concerne tout particulierement I'état
des voies, les trottoirs, les réseaux, des existants conservés (liste non limitative) et notamment I'état de solidité et de
propreté des fagades des batiments voisins

L’entreprise devra prévenir la maitrise d’ceuvre suffisamment en amont (10 jours) de la date de constat pour l'invitation
des tiers.

De méme, aprés travaux, un nouveau constat des avoisinants est réalisé pour constater I'état du site travaux.
L’entreprise doit la fourniture des rapports de constat d’huissier en 2 exemplaires originaux a la maitrise d’ceuvre, un mois
apres élaboration des constats.
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DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice a un tiers
(abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale
de tout dommage.

L'entrepreneur devra avoir I'accord des Services publics et/ou privés pour toute exécution d'ouvrage en bordure de la voie
publique, notamment pour les ouvertures de fouilles en limite de propriété.

2.1.  Constat d’huissier

CIRCULATION DES VEHICULES

DISPOSITIONS DE POLICE

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches préalables auprés
des Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec les Services de Police.

OCCUPATION DE VOIRIE PUBLIQUE

Toutes les demandes de I'Administration en la matiére, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation de voirie sont a la

charge de I'entreprise. L'entrepreneur sera responsable des contraventions de toute nature qu'il pourrait encourir du fait

de la non-observation des reglements de voirie.

L'entrepreneur devra avoir I'accord des Services publics et/ou privés pour toute exécution d'ouvrage en bordure de la voie

publique.

L’entrepreneur devra prendre en compte dans son offre I'occupation du domaine public (demande d’autorisation et loyer).

NOTA : A ce sujet, I'entrepreneur devra prendre contact avec les services locaux (mairie, police...) afin de définir | ‘'emprise
exacte du chantier, de valider la circulation des piétons, et obtenir I'accord de la ville.

MAINTIEN EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou
détériorer la voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en
surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue
ainsi formée.

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait
état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

TOLERANCES

GENERALITES

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de
contrbles opérées entre corps d'état différents et des mises en services. En conséquence, toutes les imprécisions
d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait sont
cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-aprés.

TOLERANCE D'IMPLANTATION DU TRAMAGE
Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre protégées
pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier.
A chaque étage, I'entrepreneur doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveaux.
Les tolérances de positionnement sont les suivantes :
- niveau = distance verticale entre deux reperes quelconques de niveaux : l'erreur doit rester inférieure a la plus grande
des deux valeurs :
*5mm
*0.05 % de la distance verticale entre ces deux éléments
- tramage de plan = distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : l'erreur doit rester inférieure a la
plus grande des deux valeurs :
*5mm
*0.05 % de la distance horizontale entre ces deux points
- verticalité = écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés a des
niveaux différents : la plus grande de ces deux valeurs
*5mm
*0.05 % de la distance verticale entre ces deux points
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TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, efc...) sont positionnés
par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées sur les plans.

Les tolérances :

- sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames

- sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans sont les
suivantes :

* écart maximum en c¢m par rapport aux cotes prescrites

Cote C mesurée C<25m 2.5<=C<5m 5<=C<10m 10<=C<30m Supplément
pour chaque
30 men plus

Fondations 1.5 2 25 3 1

Autres éléments 1 1.5 2 25 1(4)

Au cas ou l'utilisation des deux criteres précédents conduirait a deux valeurs différentes, c'est la plus petite des deux
valeurs qui s'imposerait.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

- le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche
- la verticalité

- la section des poteaux et des poutres

- la distance entre éléments

- I'épaisseur des éléments

- le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence

- la dimension et 'implantation de baies ou trémies...

L'entrepreneur doit impérativement informer I'architecte lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées.

DEFORMATIONS

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a I'article 7.4 de I'Eurocode 2.
Il réside néanmoins plusieurs maniéres de calculer les fleches des éléments fléchis tels que les poutres et les planchers.
Les méthodes sont celles décrites aux articles :
- 7.4.2 en limitant le rapport portée / hauteur
- 7.4.3 en comparant une déformation calculée (fleche totale) en prenant ou non en compte le retrait. Cependant, elles ne
pourront excéder des valeurs limites :
o Pour des fléches totales résultantes d'un chargement quasi-permanent, elles ne peuvent dépasser /250
o Afin de limiter les déformations susceptibles d'endommager les éléments voisins a I'élément considéré, aprés
construction, la fleche totale ne doit pas dépasser /500 sous un chargement quasi-permanent
- En utilisant les régles professionnelles (fléches nuisibles), cela limite donc les fléches a :
o 1/500sil<7m
o  0.014+(1-0.07)/1000 si | = 7m

PERCEMENTS ET RESERVATIONS

PERCEMENTS / RESERVATIONS / TREMIES

A charge du présent lot, toutes les réservations de section strictement supérieure a 200cm? dans les planchers, les
murs et les ouvrages de magonneries, qu'elles soient implicitement décrites au présent lot ou qu'ils soient demandés
par les corps d'état techniques (plomberie, chauffage, ventilation, électricité, etc.).

Les entreprises concernées fourniront des plans des réservations décrites ci-dessus, a réserver dans les ouvrages de
gros ceuvre (planchers et murs).

Les percements de sections inférieures ou égales a 200cm? seront & charge des lots concernés.

NQOTA : Dans le cas d'utilisation de polystyrene, le titulaire du présent lot devra prévoir le retrait et I'évacuation.

REBOUCHAGES / CALFEUTREMENTS
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Tous les rebouchages et calfeutrements (quelle que soit la section) seront a la charge des entreprises
concernées, méme en cas de non-utilisation de ces réservations due a des modifications diverses en cours de
chantier.

PROTECTION COLLECTIVE

Les garde-corps d'alléges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier seront réalisés par I'entrepreneur du présent
lot & fur et & mesure de I'avancement des travaux. Un treillis soudé sera laissé dans chaque trémie pour constituer une
protection contre les chutes du personnel. Les corps d'état utilisateurs de ces trémies découperont le treillis en fonction
des besoins.

Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront protégés afin de ne pas constituer un danger pour une personne qui
serait victime d'une chute.

Les frais correspondants & la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont & la charge exclusive de
I'entreprise. L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant la durée des
travaux.

TRAVAUX PRELIMINAIRES

AFFICHAGES REGLEMENTAIRES

PERMIS DE CONSTRUIRE

Mise en place du panneau de chantier relatif & I'affichage du permis de construire :

- panneau en matiére plastique, bois ou contre-plaqué a sceller au sol ou a suspendre

- toutes les indications réglementaires, ainsi que les noms et téléphones du maitre d'ceuvre, figureront sur ce panneau,
de fagon trés lisible et durable

- toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée aux frais de I'entreprise titulaire du
présent corps d'état

PANNEAU DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra fournir et mettre en ceuvre sur le chantier, un panneau trés visible dont la surface
totale sera au minimum de 9m?2 L'implantation et le texte de ce panneau seront déterminés au début des travaux par le
Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage. Y prévoir également une perspective du projet.

Le panneau de chantier comportera les indications réglementaires et information souhaitées par le Maitre d'Ouvrage, y
compris les logos des différents intervenants d’encadrement de chantier (Maitre d’Ouvrage, Architecte, Bureau d'études,
Bureau de Contréle et Coordinateur SPS) a leurs demandes. Il sera maintenu sur ossature en bois ou autres et maintenus
en pied par plots en béton ou autres.

Le panneau de chantier sera implanté a I'entrée du site, rue de I'Enclos.

La mise en ceuvre de ce panneau devra assurer sa parfaite stabilité en fonction de sa dimension, de son exposition aux
vents, etc.

2.2. Affichages réglementaires
Localisation :
- suivant indications du Maitre d'ceuvre

ORGANISATION DU CHANTIER (SUIVANT SCHEMA D'ORGANISATION DE CHANTIER)

PLAN

Tout en s'inspirant du schéma d'organisation de chantier (joint au présent dossier), l'entrepreneur établira un plan
d'installation de chantier situant les emplacements de la grue, des baraques de chantier, des stockages et organisant les
acces, livraisons.

A valider par le Coordonnateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.
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CLOTURES ET PORTAIL

Selon implantation :

Prévoir installation et maintenance de cloture de chantier de type HERAS ou équivalent, (hauteur 2,00m environ)
constituée de :

panneaux en fil d'acier galvanisé avec encadrement en potelets métalliques posés sur socles béton avec réservation a
entraxe réglable.

- barriéres de fermeture de manceuvre aisée posé sur montants renforcés

Prévoir installation et maintenance de cléture de chantier de type palissade (hauteur 2,00m environ) constituée de :
montants et traverses bois solidement ancrés au sol

- bacs aciers laqué 2 faces fixés sur ossature ci-dessus

Toutes les clotures et barriéres devront étre d'une conception et d’une solidité telle qu’elles resteront en place pour la
durée totale du chantier.

Concernant le maintien en bon état de cette cléture pendant toute la durée des travaux ainsi que la gestion de la fermeture,
se référer au PGC.

Le démontage et la récupération de cette cléture et palissade est a prévoir au présent lot

SALLE DE REUNIONS, BUREAUX, VESTIAIRES, SANITAIRES

Le nombre de bungalows a usage de salle de réunions, bureau de chantiers, vestiaires, sanitaires, etc... sera défini au

PGCSPS établi par le coordinateur sécurité santé

NOTA : Prévoir a la charge du présent lot, I'entretien régulier des sanitaires de chantier, pendant toute la durée des
travaux.

BRANCHEMENTS ET EQUIPEMENTS

L'entrepreneur tiendra a jour le compte des dépenses au titre des consommations pour les inscrire au compte-prorata.
Prévoir 'ensemble des branchements d’alimentation et d'évacuations nécessaires au chantier et a la base de vie,
comprenant :

Alimentation en eau potable depuis le réseau existant, avec accord préalable du lycée

Branchement téléphonique : pour service de secours (18) depuis le réseau existant avec accord préalable du lycée
Concernant le branchement électrique générale depuis la voie publique, 'armoire générale, les coffrets de chantier et les
raccordements, se reporter au PGCSPS.

NQOTA : Comptages provisoires a prévoir pour I'ensemble de ces réseaux.

Branchement des évacuations EU et EP : raccordement sur réseau réalisé en 1¢ phase par le lot VRD
Le titulaire du présent corps d'état devra également :

Les branchements électriques du chantier et un branchement supplémentaire destiné exclusivement aux besoins du

gros-ceuvre qui sera entierement a sa charge (branchement, abonnement et consommation).

DECHETS DE CHANTIER

L'entrepreneur prévoira la location et la gestion de bennes pour collecte sélective des déchets suivant réglementation
1995. Se reporter au chapitre "GESTION DES DECHETS" des PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS.

CONTROLE D'ACCES
Se reporter au PGCSPS.

PROTECTIONS COLLECTIVES ET ECLAIRAGE DE CHANTIER
Se reporter au PGCSPS.

2.3. Organisation du chantier

Localisation :

- suivant plan de principe d'installation de chantier (PIC)

- suivant PGCSPS
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ENTRETIEN DES VOIES D'ACCES

L'entrepreneur affectataire du présent lot devra assurer l'entretien et en cas de dégradation, la remise en état des voies
publiques et/ou privées empruntées pour la réalisation du chantier. Si le responsable des dégéts est connu, la dépense
correspondante lui sera imputée, sinon, elle restera a la charge de I'affectataire du présent lot.

En particulier, tous les ouvrages de VRD réalisés avant I'ouverture du chantier devront étre conservés en parfait état
(empierrements, bordures, canalisations, regards divers, etc...). Ces ouvrages donneront lieu & une réception par
I'entrepreneur de GROS-CEUVRE au début du chantier.

L'entrepreneur de Gros ceuvre devra donc assurer la police du chantier, en particulier en ce qui concerne les installations
de baraques et les livraisons de matériaux.

Pour ce faire, il nommera parmi son personnel, un responsable chargé de la propreté et de la cléture du chantier. Enfin, il
devra également s'assurer que le nettoyage des engins est bien effectué avant leur départ et s'assurer le nettoyage des
voiries extérieures au chantier autant que nécessaire.

2.4. Entretien des voies d’accés

Localisation :

- les voies publiques et/ou privées empruntées pour les besoins du chantier

- les ouvrages de VRD existants ou réalisés en 1¢ phase

IMPLANTATION ET TRAITS DE NIVEAUX

L'implantation des ouvrages est due au titre du présent lot.

Elle sera obligatoirement effectuée par un géométre assermenté agréé du maitre d'ouvrage. Les tétes de piquets, repéres
et chaises devront étre conservés pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur devra a partir de ces implantations, procéder au tracé des différents murs figurés aux plans. Il sera tenu
pour responsable de cette implantation.

Il matérialisera sur place les niveaux des différents planchers et plates-formes et en sera également responsable.

Les traits de niveaux seront dus par l'entrepreneur du présent lot. lls seront tracés a 1,00 m au-dessus des sols finis et
entretenus jusqu'a ce qu'ils ne soient plus utiles.

2.5. Implantation et traits de niveaux

ECHAFAUDAGES

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages nécessaires pour I'exécution des ouvrages de sa spécialité,
pendant la durée de ses travaux. Compris enlévement en fin de chantier.

Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, contreventements, immobilisations et
protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur.

Tubulaire fixe ou volant normalisé adapté au batiment.

L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera tous les travaux
utiles pour l'installation des échafaudages, taille soignée des végétaux en pied de fagade, protection au sol, etc. Y
compris remise en état initial aprés dépose des installations.

Les échafaudages devront étre prévus pour prendre en compte toutes les surcharges et les charges nécessaires aux
travaux a réaliser sur chaque plancher de travail.

Tous les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires aprés dépose.

Si nécessaire un éclairage de signalisation réglementaire sera installé.

2.6. Echafaudage
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STRUCTURE DU BATIMENT

PRINCIPE DE CONSTRUCTION

INFRASTRUCTURE

- les fondations seront traitées par des fondations profondes, type pieux avec téte de pieux en BA, descendues au bon
sol et liaisonné avec des longrines BA

- 'amphithéatre sera traité en gradin préfabriqué avec des voiles BA en crémaillére.

- les voiles du rez de chaussée bas seront traités en voiles béton armé ou prémur selon les dispositions prises par
I'entreprise. Certains de ces ouvrages formeront murs de souténement

- le plancher bas du rez de chaussée bas sera traité en dalle portée

SUPERSTRUCTURE

- les élévations extérieures seront traitées en voiles béton armé ou en mur & ossature bois

- les élévations intérieures seront traitées en voiles béton armé et ossature poteaux-poutres

- les planchers hauts seront traités soit en dalle pleine sur prédalles ou coulée en place ou dalle alvéolaire, avec degré de
résistance au feu et adapté.

- terrasses non accessibles sur support béton.

- en couverture du RDC haut (salle de restauration) : toiture-terrasse sur support bac acier avec étanchéité auto-protégée
et charpente (semi-portique en lamellé collé)

- les acrotéres haut et bas seront traités en béton.

STABILITE

- la stabilité du batiment est assurée dans les 2 sens par les fagades avec une répartition des efforts par I'intermédiaires
des différents planchers et les voiles intérieurs en béton.

- la stabilité de la charpente est assurée par des poutres au vent disposées dans le plan des pannes.

STABILITE AU FEU ET COUPE-FEU

Outre un réle classique d'éléments porteur ou de remplissage, suivant les spécifications de la réglementation en vigueur,
et suivant le classement du projet selon le reglement de sécurité dans les Etablissements recevant du Public Batiment,
les différents murs et planchers devront assurer la résistance au feu suivante :

Résistance au feu des structures et planchers ;

Q  Structure SF % h
U Plancher CF%h
O Plancher bas sur vide technique non accessible --------- CF%h

Les locaux a risques moyens seront traités :

O Parois CF 1h

O Plancher haut CF 1h
Les locaux a risques importants seront traités :

O Parois CF 2h

O Plancher haut CF 2h

OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

Tous les ouvrages situés en dessous du rez de chaussée bas seront réalisés en béton armé.

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 02 - GROS CEUVRE Page 11/32
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

GENERALITES SUR LE BETON ARME

ETUDES DE BETON ARME ‘

Les plans de fondations ainsi que les plans de béton armé du dossier d'appel d'offres sont des plans de principe.

PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages seront établis par le titulaire du présent lot.
2.7. Plans d'exécution des ouvrages

Localisation :

Pour 'ensemble des ouvrages

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement. Ces plans devront étre soigneusement mis a jour 15 jours au plus tard
apreés la réception des travaux. Pour les modalités, se reporter aux Prescriptions communes a tous les lots.

Documents a fournir:

- 'ensemble des plans d'exécution mis a jour pour étre conformes en tous points aux ouvrages exécutés sur place

- la liste des matériels mis en ceuvre accompagnés de leurs fiches techniques pour les opérations de maintenance, de
contréle et de révisions ultérieures

- tous les procés-verbaux des matériaux notamment pour les classements au feu

- les résultats des essais et vérifications prévus par les documents techniqgues COPREC pour les lots concernés.

2.8. Dossier des ouvrages exécutés
Localisation :
- pour I'ensemble de ces travaux

DESIGNATION DES BETONS

Les bétons mis en ceuvre devront étre de type BPS (Béton a Propriété Spécifiée) suivant la norme NF EN 206-1 et devront
étre certifiés. lls seront définis selon les critéres suivants :
e Classe d'exposition
Classe de résistance
Dimension maximale des granulats
Classe de consistance
Classe de chlorures

Classe d’exposition a I'environnement climatique

Pour la prescription des bétons, les classes d’exposition définies a l'article 4.1 de la norme NF EN 206-1 et auxquelles
sont soumises les différentes parties de I'ouvrage, sont précisées ci-dessous :

Béton non armé (gros béton) : classe X0

Béton de fondations : XF1

Béton armé intérieur : classe XC1

Béton armé extérieur : classe XF1

Classe de résistance
Suivant la norme NF EN 206-1, les résistances mécaniques minimales a la compression a 28 jours d'age des bétons
suivant utilisation définie ci-dessous :

Classe d’exposition X0 XC1 XF1 XF2 XF3 XF4 XS2 XS3 XD2 XD3 XA1 XA2 XA3
Classe de résistance | // C20/25 | C25/30 | C25/30 | C30/37 | C30/37 | C30/37 | C35/45 | C30/37 | C35/45 | C30/37 | C35/45 | C40/50
minimale?

NOTA : XC2 = XC1 et XS2 = XS1
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La classe de résistance définit pour chaque béton la résistance a la compression a 28 jours demandée pour la réalisation
de I'ouvrage. Elle s’exprime en méga-pascal (MPa) sous la forme :
= C résistance sur cylindre / résistance sur cube (ex : 25/30)

Attaque Ge | /Dégel
XF1 : zone de gel faible ou modéré

Eau de gachage

La norme relative a I'eau de gachage est la norme NF EN 1008.

Granulats

Les normes relatives aux granulats sont les normes NF EN 12620, XPP 15-540.

Ciments

La norme relative aux ciments est la norme NF EN 197-1.

Contréle et essais

L'entreprise devra prévoir les dispositions nécessaires pour effectuer les contrdles et essais prescrits au DTU 21 a 7 jours
et & 28 jours. Les prélévements et essais, a charge du présent lot, seront a effectuer par un laboratoire agréé. L'ensemble
des résultats sera consigné par PV et transmis au bureau de contréle.

L'entreprise fournira les bons de commande et de livraisons au maitre d'ouvrage et au bureau de contréle.

FABRICATION - TRANSPORT - MISE EN OEUVRE DES BETONS

En complément des normes et DTU régissant ces éléments, I'entreprise devra s'assurer du respect des régles de I'Art
concernant :

- la préparation des coffrages

- le mode de coulage

- le serrage et les reprises de bétonnage

- les conditions atmosphériques lors de I'exécution de ses ouvrages

DESIGNATION DES ACIERS

Toutes les armatures seront de nuance FeE 500 pour les aciers a haute adhérence, FeE 215 pour les aciers doux et FeE
500 pour les treillis soudés.

Les armatures utilisées devront étre homologuées NF A 35.015 & 35.022 et conformes aux exigences des Régles
Européennes Eurocode 2.

Lors de leur mise en ceuvre, les armatures devront étre exemptes de traces de rouille non adhérente, de peinture, de boue
et de graisse.

L'enrobage, étant la distance entre le coffrage et la génératrice extérieure de toute armature, devra étre égal a :

- 5 cm pour les ouvrages a la mer et atmosphére trés agressive

-4 cm pour les ouvrages soumis aux actions agressives, aux intempéries, aux condensations et en contact avec un liquide
- 3 cm pour les ouvrages situés dans des locaux couverts et non exposés aux condensations.

Ces dispositions minimales peuvent étre augmentées pour répondre a des exigences de stabilité et de coupe-feu des
structures et des planchers.

Un calage efficace des armatures sera exigé pour le respect de I'enrobage.

HYPOTHESES DE CALCUL

Les calculs seront conduits conformément aux derniéres éditions des Régles Européennes Eurocode définies de la fagon
suivante et les AN (Annexes Nationaux) :
Eurocode 0 : Bases de calcul des structures (AN: NF P06-100-2 et NF EN 1990/A1/NA)
e Eurocode 1 : Actions sur les structures
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
e Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes
Les charges fixes et d'exploitations seront évaluées compte tenu des indications de I'Eurocode 1, définies de la fagon
suivante et des spécifications éventuelles des fournisseurs:
o Partie 1-1: Actions générales — Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation batiments (AN : NF P06-
111-2)
o Partie 1-2: Actions générales — Actions sur les structures exposées au feu (AN: NF EN 1991-1-2/NA - 3éme
correction: Décembre 2012))
o Partie 1-3: Actions générales — Charges de neige (AN: NF EN 1991-1-3/NA et Amendement: NF EN 1991-1-
3INAJ/AT))
o Partie 1-4: Actions générales — Actions du vent (AN: NF EN 1991-1-4/NA et amendement: NF EN 1991-1-
4/NA/A1)
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TERRASSEMENTS

| COTES DU PROJET

La cote 20.00 servant de référence et correspondant au niveau fini du Rez-de-chaussée bas est de 38.450NGF par rapport
au plan de nivellement du géométre.

‘ FOUILLES EN PLEINE MASSE ‘

EXECUTION DES TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE
Les travaux de terrassement en pleine masse sont a la charge du lot TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX

RECEPTION DES PLATES-FORMES

Le titulaire du présent lot et du Lot TERRASSEMENTS - VRD - RESEAUX réceptionneront les plates-formes (géométrie
et altitude) sous béatiment.

Les talutages selon les régles de bonne tenue énoncée dans I'étude géotechnique feront également partie de la réception
des plateformes.

Un procés-verbal sera dressé a cette occasion et diment signé des 2 parties et du maitre d'ceuvre.

TERRASSEMENTS GENERAUX ET EN EXCAVATION

Les terrassements généraux sont a la charge du Lot TERRASSEMENTS - VRD - RESEAUX. L’entrepreneur du présent
lot devra les terrassements complémentaires depuis la plateforme.

2.9. Terrassements généraux et en excavation
Localisation :
- cuvette ascenseur

FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES ET EN PUITS

Elles seront exécutées pour recevoir les fondations. Le forfait comprendra ce poste jusqu'au niveau du sol d'assise des
fondations quelles que soient les couches de terrain réellement rencontrées et y compris toutes sujétions.

2.10. Fouilles en rigoles, en tranchées et en puits
Localisation:
- pour les fondations du projet, voir plan de principe structure

REMBLAIEMENTS

REBOUCHAGE DES FOUILLES
L'entrepreneur prévoira tous les remblais destinés au rebouchage des fouilles en trous ou rigoles y compris compactage
soigné par couches successives.
- fourniture et mise en ceuvre de la forme en grave non traité 5/20, épaisseur variable a adapter suivant :
* le niveau de plateforme ci-avant
* la présence au non d’un isolant et son épaisseur
* I'épaisseur de la dalle portée
* e niveau fini de la dalle
- compactage soigné de la forme au rouleau vibrant

2.11. Rebouchage des fouilles
Localisation :
- toutes les fouilles en trous, en tranchée et en puits ci-avant
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PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES REMBLAIS CONTIGUS AUX OUVRAGES D’ART (MUR
ENTERRE ET MUR DE SOUTENEMENT)

Note d'information SETRA — Série Ouvrages d’Art n°34

MATERIAUX GRANULAIRES

Matériaux a exclure

- Les argiles et les limons sans traitement
Les roches tendres évolutives de type argilites, marnes, schistes, ou craies, non traitées, sont a exclure car elles
créent des fines dans le temps, générant des vides et des affaissements.
Les Méachefers d’Incinération d’Ordures Ménageres (MIOM) sont des matériaux alternatifs récents pour lesquels des
soucis d'agressivité chimique pourraient conduire a la ruine de I'ouvrage par corrosion des armatures.
Les sables fins (D 0/2 mm, type sable de Fontainebleau) conduisent a exclure ces matériaux car trop érodables, le
matériau pouvant étre entrainé dans le systéme de drainage et générer des vides et des affaissements.

Caractéristiques recherchées des matériaux granulaires

Les matériaux granulaires recommandés, conformes a la norme NFP 11-300, ou éventuellement aux classes de difficultés
de compactage au sens de la norme NFP 98-231, doivent étre mis en ceuvre conformément au Guide Technique
Réalisation des remblais et des couches de forme (GTR) et au guide de remblayage des tranchées.

Critéres granulométriques et intrinséques recommandés

Le matériau choisi doit étre non évolutif, non gonflant, insensible & I'eau, non érodable et présenter des paramétres
physico-chimiques non agressifs vis-a-vis du béton et des armatures. En particulier, les coefficients Los Angeles et micro-
Deval humide seront inférieurs @ 45. On pourra également vérifier que la fragmentation et la dégradabilité restent
inférieures a 7

Le matériau granulaire doit étre exempt d’éléments supérieurs @ 50 mm (Dmax < 50 mm) et le passant & 80 ym doit étre
inférieur a 12%.

Lorsque le diamétre maximal des éléments est compris entre 31,5 et 50 mm (31,5 mm < Dpax< 50 mm), il est nécessaire
de mettre un dispositif de protection du drainage, qu'il s'agisse d’un matériau roulé ou concassé.

Masse volumique du matériau mis en ceuvre

La masse volumique du matériau retenue lors du calcul de I'ouvrage doit étre aussi proche que possible de la masse
volumique du matériau mis en ceuvre, une variation de 10% pouvant étre tolérée. Bien qu'un poids volumique humide de
20 kN/m? soit en général retenu dans les calculs, il est fréquent d’observer en réalité des masses volumiques mises en
ceuvre plus proches de 21 a 22 kN/m2,

Dans tous les cas, il y a nécessité de connaitre la masse volumique séche de mise en ceuvre avec la réalisation d’un essai
Proctor ou d’'une planche d'essai. Cette valeur est généralement fournie avec la fiche matériau lors de la demande
d’agrément.

Il est également rappelé que le drainage de I'eau est essentiel car la poussée hydrostatique sur la hauteur totale du mur
conduit & augmenter considérablement la poussée totale.

Autres matériaux granulaires acceptables
Des matériaux granulaires conformes aux criteres avec Dmax inférieur ou égal & 100 mm, présentant un passant a 80 ym
inférieur & 12% et une VBS inférieure a 0,1 g bleu/100 g sol sont acceptable sous réserve de :
Moyens de compactage adaptés aux épaisseurs de couches, en particulier dans la zone d’exclusion aux compacteurs
lourds ;
Protéger les dispositifs de drainage des dégradations lors de la mise en ceuvre (couche intermédiaire de plus faible
granulométrie, complexe géo synthétique...)
Il est & noter que les bétons concassés, de classe GTR F71 stricte, peuvent entrer dans ces classes sous réserve d’'une
granulométrie adaptée et de vérifier :
L’absence de sulfates et de platre en particulier ;
L’absence d’éléments putrescibles ou métalliques ;
Que les paramétres physico-chimiques de ces matériaux répondent aux spécifications demandées.
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DISPOSITIF DE DRAINAGE

La présence d’eau a I'arriére d'un mur peut avoir diverses conséquences néfastes :
L'introduction d’une poussée hydrostatique non prise en compte dans le dimensionnement qui peut doubler a minima
la poussée exercée a l'arriére de 'ouvrage ;
Laltération des matériaux constitutifs du remblai qui peut se traduire par des déformations parasites du remblai ainsi
que par la dégradation de la résistance au cisaillement ;
L'altération de la structure en béton (agressivité chimique et corrosion des armatures) ;
- L’apparition de coulures ou suintements.
Le dimensionnement et la bonne mise en ceuvre d’'un dispositif de drainage sont donc indispensables. Quel que soit le
dispositif de drainage mis en ceuvre, la présence d'un drain en relation avec un exutoire pérenne est obligatoire.
Suivant le passant a 80 um du matériau constitutif du remblai, il peut assurer la fonction drainage.
Un matériau est dit drainant si sa Valeur de Bleu Sol (VBS) est inférieure a 0,1 g bleu/100 g sol et que son passant a 80
Mm est inférieur & 5% (un sable graveleux propre, matériau de classe GTR D21 par exemple). Dans ce cas in n'est pas
indispensable d’envisager la pose de dispositifs drainants. Le drain de pied reste indispensable.
Dans le cas de matériaux granulaires présentant un passant a 80 um compris entre 5 et 12% (grave silteuse par exemple,
matériau de classe GTR B31), il y a lieu de mettre en ceuvre un dispositif de drainage (couche drainante, géo composite...)
pour a la fois drainer et protéger le parement.

INFLUENCE DU COMPACTAGE SUR L’INDICE DES VIDES ET SUR L’ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE
Le compactage des remblais granulaires définis précédemment a pour objet de :
De limiter les tassements ;
Assurer les diverses performances mécaniques recherchées pour le remblai ainsi que pour les couches de
chaussées.
Le compactage a des effets antagonistes sur I'effort de poussée. D’une part il augmente la valeur de I'angle de frottement
interne du matériau mis en ceuvre ce qui diminue l'intensité de sa poussée sur les ouvrages. D'autre part le compactage
réduit I'indice de vide du matériau ce qui augmente sa masse volumique donc l'effort de poussée. Leffet li¢ a
l'augmentation de I'angle de frottement interne est généralement prépondérant.
Il convient également de noter qu'un compactage excessif peut générer des efforts de poussée trés supérieurs a ceux
pris en compte dans le calcul, en particulier sur des ouvrages bloqués en déplacement.
Une intensité de compactage adaptée, supérieure a celle d'un remblai courant permet de garantir I'angle de frottement
interne pris en compte dans le dimensionnement du mur, en cas d’humidification postérieure du matériau par exemple.
Une qualité de compactage q3 est prescrite pour I'ensemble des remblais contigus, sur toute la hauteur, afin d’assurer la
transition entre le point dur que représente la structure et le remblai courant (ou d’accompagnement) compacté a une
qualité g4

CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN CEUVRE

Compactage
Afin de minimiser les effets de vibrations, le compactage a proximité immédiate de 'ouvrage sera réalisé au moyen de

compacteurs légers.

On privilégiera I'utilisation de petits rouleaux vibrants, de plaques vibrantes ou de pillonneuses dont I'emploi sera conforme
aux modalités définies dans le Guide Remblayage des Tranchées.

Les rouleaux vibrants de classe supérieurs ou égale & 3 doivent évoluer & une distance de garde de 2 m du voile et 1 m
du talon le cas échéant, qui définit la zone d’exclusion aux compacteurs lourds sous peine d’engendrer une poussée
supplémentaire non prise en compte dans le calcul.

L'utilisation de compacteurs légers entraine une réduction de I'épaisseur des couches élémentaires. Cette limitation de
I'épaisseur induit également une limitation du diamétre maximal des gros éléments aux 2 tiers de I'épaisseur de la couche.
De plus, en cas de présence de parties d’ouvrages anciens en magonnerie ou de batiments a proximité, des précautions
supplémentaires devront étre prises conformément a la note d'information « Prise en compte des nuisances vibratoires
liées aux travaux »

CONTROLES DE REMBLAIS CONTIGUS EN MATERIAUX GRANULAIRES
Le controle des remblais contigus comprend I'agrément des matériaux lors de la phase de préparation et le controle
d’exécution lors de la mise en ceuvre.
L’'agrément du matériau s’attache a vérifier la compatibilité de ses caractéristiques géotechniques avec les hypothéses
retenues dans les études d'exécution. Compte tenu de limportance de ces remblais, un contréle d’exécution est
indispensable afin de garantir la durabilité de la totalité de I'ouvrage :

- Les criteres de granulométrie et d'argilosité (teneur en fines, Dmax) ;

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 02 - GROS CEUVRE Page 16 /32
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

- Ladensité de référence (essai Proctor ou planche d'essai) ;
- Les paramétres physico-chimiques ;
- L’angle de frottement interne, etc.

REMBLAIS CONTRE MUR DE SOUTENEMENT/ VOILES PERIPHERIQUES ENTERRES

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la réalisation du remblaiement en périphérie du sous-sol aprés mise en place
du drainage vertical et horizontal sur toutes les parois enterrées.

DRAINAGE PERIPHERIQUE HORIZONTAL (DRAINS ENTERRES)

Reseau de drainage par drains enterrés constitué par :
De drains « routiers » : drains a cunette plate enveloppés d’'un géotextile, perforés sur la partie courbe de leur section.
La pente du drain sera comprise entre 3 mm et 10 mm par meétre. Le diamétre minimal intérieur du tuyau est de I'ordre
de 100 mm
D’accessoires de raccordement : coudes, t€s, Y, bouchons, clips, pipes a clips, réductions, sorties a clapet ;
Des regards d'inspection en béton préfabriqué seront positionnés au départ, a chaque déviation et croisement de
réseau.

DRAINAGE PERIPHERIQUE VERTICAL (COMPLEXE D’ETANCHEITE)

Réalisation d’'un systéme étanchéité + drainage vertical sur comprenant :
Sur parois béton
- Un enduit d'Imprégnation a Froid (EIF) composé d’'un mélange de base bitumineuse et de solvants volatils, avec
incorporation d’additifs améliorant I'adhésivité type Sopradere
- Une feuille souple d’étanchéité constituée d’'une armature en polyester non-tissé et de bitume élastomere. Le liant
bitumineux contient des agents anti-racines empéchant la pénétration des racines a travers le complexe étanche.
type Sopraléne® Flam Jardin CAP
- Une armature souple, élastique type Alsan® Voile Flashing
- Une résine d'étanchéité bitume-polyuréthane monocomposante, préte a I'emploi. type Alsan® Flashing Jardin - 2
couches
- Un isolant thermique en panneaux en mousse de polystyréne extrudé, revétu sur une face d’'une nappe drainante
et d’'un géotextile non-tissé type Gemadrain® XPS Panneau isolant et drainant collé avec Sopracolle 300 N
o épaisseur : 120+10 mm ; R= 3,40 m2K/W
- Un isolant thermique en panneaux en mousse de polystyréne extrudé, revétu d’'un parement a base de ciment.
type XPS Protect Artic C collé avec Sopracolle 300 N
o épaisseur : 3+120 mm; R= 4,15 m2K/W
- produit bénéficiant d'un Avis Technique CSTB.
- la mise en ceuvre devra étre réalisée conformément a I'’Avis Technique du procédé.
- remblai avec matériaux d’apport & granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne perméabilité

2.12. Etanchéité et drainage vertical
Localisation :
- pour les parois enterrées du rez de chaussée bas contre locaux nobles

NATURE DU REMBLAIEMENT
Avant la mise en ceuvre du remblai, I'entreprise devra s'assurer que ses caractéristiques géotechniques sont conformes
a ceIIes prises en compte dans I'élaboration de la construction du mur
Mise en place de remblais trés perméables (absence totale de fines) avec des matériaux d’apport a granulométrie
variable suivant les couches afin d'assurer une bonne perméabilité.
La mise en ceuvre se fera par couches successives n'excédant pas 50 cm, avec des engins de compactage légers.
Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel
de finition.

2.13. Remblais contre mur de souténement avec étanchéité

Localisation :

- Tous les voiles enterrés du rez de chaussée bas

- En périphérie des ouvrages (ascenseur, cage d’escalier, rampe, emmarchements, etc...)
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DEBLAIS

Le surplus de terre éventuel apres remblais des fouilles sera évacué a la décharge publique.

2.14. Déblais
Localisation :
- le surplus de terre

FONDATIONS

RAPPORT DE SOL

Une étude géotechnique préalable a été réalisée par la Société GINGER CEBTP d’Amiens qui a établi son rapport le 31
mai 2022.
Il s'agit d'une mission d'ingénierie de type G2 - AVP, selon la norme NFP 94 500 du 30 novembre 2013.
Suivant les conclusions de I'étude G2 — AVP, les hypothéses suivantes sont retenues pour la présente phase :
Fondations :

= De type fondations profondes par micropieux ou pieux ancrées dans la craie saine blanche et devront étre ancrés

d’au moins trois diamétres dans I'horizon porteur.

Plancher bas :

= Plancher porté par les fondations

LIMITE FORFAITAIRE DES FONDATIONS

Les dispositions et cotes des plans sont imposées. Il a été admis des cotes forfaitaires de niveaux d'assises des fondations
dont I'entrepreneur devra tenir compte dans son prix.

Lors de I'exécution des fondations, les niveaux réellement atteints seront consignés sur attachements signés du maitre
d'ceuvre.

MODIFICATION DES FONDATIONS

Plusieurs cas pourront se présenter :

- le taux de travail du sol prévu est admissible. Dans ce cas, la valeur des travaux en + et en - ne pourra résulter que de
l'augmentation ou de la diminution de hauteur des semelles. Les différences seront appliquées a la surface théorique de
celles-ci et aux PU mentionnés au quantitatif fourni.

- le taux de travail du sol peut ou doit étre modifié en + ou en - ; le BET réalisera un nouveau plan de fondations qui sera
chiffré par I'entrepreneur a l'aide de ses PU et fera dés lors partie du prix global forfaitaire. On est alors ramené au cas
précédent.

- le terrain présente des difficultés telles qu'un examen visuel semble insuffisant et qu'il y a lieu de recourir a des sondages
ou carottages avec prélévements et analyse. Dans ce cas, une étude de sol sera prise en charge par le maitre d'ouvrage
a l'issue de laquelle le systéme de fondations sera choisi et le forfait rectifié.

EXECUTION DES FONDATIONS

PIEUX
Réalisation de pieux comme défini dans I'Eurocode 7 et la norme d’application nationale NF P 94-262 de juillet 2012,
comme des pieux forés tariére creuse:
- ouvrages mis en place a l'intérieur d'un trou réalisé préalablement par technique de forage avec injection du béton lors
de I'extraction de la tariére
- le béton sera dosé a au moins 350 kg/m? de ciment et son affaissement au cne doit &tre compris entre 12 et 16 cm
- cage d'armature sur le tiers de la hauteur (reprise des efforts au vent) et barres d'attente en téte de pieux pour liaison
infrastructure et permettre la transmission des efforts du massif vers pieux
- prévoir également essais de contréle obligatoires comprenant : 1 carottage mécanique de 1 pieu sur 100 avec mesure
de résistance du béton carotté ; 1 pieu sur 10 doit faire l'objet d'essai d'impédance mécanique.
Prévoir un carnet de battage (rapport d'essais d'informations) qui devra préciser les points suivants :
- type de pieux, n° du pieu, diamétre et profondeur
- caractéristiques du ciment utilisé, dosage minimum a 350 kg/m?
- résultats d'essais de résistance a la compression
- volume de béton théorique et volume du béton réel
- incidents de forage ou de bétonnage
- courbe d'enregistrement
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- implantation théorique et réelle des pieux
NOTA: En phase exécution, le titulaire du présent lot devra prévoir un test d'agressivité d'eau et du sol (obligatoire dans
le cas de fondations profondes afin d'adapter la formulation béton)
2.15. Pieux
Localisation :
- suivant plans de principe structure

TETE DE PIEUX EN BETON ARME

Réalisation de tétes de pieux en béton armé comprenant :

- béton : Classe d’exposition : XC2 — Classe de résistance : C25/30

- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

- aciers verticaux en attente au droit des poteaux, des longrines ou des soubassements

- en cas de venue d'eau, coulage dans I'heure suivant l'ouverture de la fouille, le nivellement de fond de fouille étant

exécuté juste avant le coulage du béton

- bien veiller a éviter la contamination du béton par le terrain

NOTA: Suivant la nature du terrain, prévoir coffrage périphérique pour ne réaliser que la section minimum demandé sur
les plans de principe structure, en aucun cas il ne sera fait état de travaux supplémentaires concernant ce poste

2.16. Tétes de pieux en béton armé

Localisation :

- toutes les fondations du projet, suivant plans de principe structure

Recépage
Pour mise a niveau des tétes de pieux
Localisation :
- toutes les fondations du projet, suivant plans de principe structure

LONGRINES EN BETON ARME

Réalisation et mise en ceuvre de longrines en béton armé comprenant :

- béton : Classe d’exposition : XF1 — Classe de résistance : C25/30

- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

- coffrage pour obtenir un parement de qualité "ordinaire"

- toutes réservations et incorporations nécessaires a tous les corps d'état
- clavetage pour liaison avec les massifs

2.17. Longrines en béton armé
Localisation :
- suivant plan de principe structure

OUVRAGES ANNEXES DANS LES FONDATIONS

RESERVATIONS EN INFRASTRUCTURE

Réservations pour passage des canalisations dans la hauteur des soubassements :

- réservations dans les soubassements pour les canalisations dues aux différents corps d’état concernant les VRD, mais
également pour toutes les canalisations et gaines des autres corps d'état

- ouvrages nécessaires a la réalisation de la trémie

- l'entreprise du présent lot est tenue de requérir des autres corps d’état toutes indications nécessaires au passage des
gaines et conduits

2.18. Réservation en infrastructure
Localisation :
- pour toutes les canalisations d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales, gaines électriques et téléphoniques, etc...
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OSSATURES - VOILES EN BETON ARME ET MURS EN MACONNERIES

OSSATURE ET VOILES EN BETON ARME

L'ossature et les voiles en béton armé seront réalisés suivant spécifications ci-avant et armé suivant plans du BET.

Toutes précautions seront prises pour éviter une fissuration ultérieure.

Suivant les cas, elle sera destinée a rester apparente ou a recevoir un produit défini dans les autres lots. Mais dans tous
les cas, les coffrages devront étre soignés (coffrage métallique ou contre-plaqué spécial) et devront présenter les

caractéristiques suivantes :

- ciment de méme provenance

- balévres poncées

- aplomb respecté (tolérance +/- 5 mm sur 2,50 m)
- cueillies et arétes vives et rectilignes

- planimétrie équivalente a celle d'un enduit

- arase parfaitement finie et rectiligne

- résistance au feu :

* ossatures : R60 (SF 1h) ou R 30 (SF %2 h) suivant implantation

* parois : REI 60 ou REI 30 suivant implantation

- Béton armé intérieur : classe d’exposition XC1 - Classe de résistance : C25/30
- Béton armé extérieur : classe d’exposition : XF1 — Classe de résistance : C25/30

Finition :

- parement extérieur : suivant localisation béton brut, bouchardé ou lasuré (lasure sur ouvrages béton a la charge

du Lot PEINTURE) suivant plan architecte

- parement intérieur : brut Parement défini suivant norme NFP 18-503 :

- P(1) E(2,1,0) T(0) ; pour tous les éléments de béton non vus ou recevant un produit d'un autre lot

-P(3) E(3,3,2) T(3) ; pour tous les poteaux béton de structure, intérieurs ou extérieurs et destinés a recevoir une peinture.

(NOTA: en cas de non-respect du parement de surface, toutes reprises sera a la charge du présent lot)

NOTA :

1 - L’huile de décoffrage devra étre compatible avec les plots de colles pour complexe isolant collé

2 - Les trous de banches devront étre rebouchés avec un mortier de ciment sans retrait pour garantir ['étanchéité a l'air et

I'acoustique entre logements.

2.19. Ossature et voiles en béton armé (REI 60)
Localisation :

Suivant plan de principe structure :

- les poteaux, poutres, consoles, etc

- les voiles intérieurs

- les voiles extérieurs

2.20. Ossature et voiles en béton armé (REI 30)
Localisation :

Suivant plan de principe structure :

- les poteaux, poutres, consoles, etc

- les voiles intérieurs

- les voiles extérieurs

- les acrotéres bas et la partie basse des acroteres mixtes

2.21. Voiles en béton armé crémaillére
Localisation :

Suivant plan de principe structure :

- les voiles sous les gradins

2.22. Coffrage pour ouvertures
Localisation :
- pour tous les ouvrages de menuiseries dans les voiles béton

CORE2176 - PRO - MARS 2023

JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800)

LOT 02 - GROS CEUVRE

Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

Page 20/ 32

2.23. Engravures + rebouchages
Localisation :

- pour le passage des canalisations de plomberie et chauffage (suivant plans techniques de plomberie / chauffage)

2.24. Voiles de souténements en béton armé
Localisation :

Suivant plan de principe structure :

- Les voiles intérieurs enterrés

- Les voiles extérieurs

OUVRAGES DIVERS DANS VOILES EN BETON ARME

CHAINAGE EN BETON ARME
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

2.25. Armatures pour chainages
Localisation :

Pour tous les voiles en béton armé :

- audroit des planchers (dalle pleine)
- entéte de voile

LINTEAUX EN BETON ARME
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

2.26. Armatures pour linteaux

Localisation :

Pour tous les voiles en béton armé :

- audroit des ouvertures dans voiles béton

LIAISONS / RAIDISSEURS
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

2.27. Armatures pour liaisons / raidisseurs
Localisation :
Pour tous les voiles en béton armé :

- atoutes les intersections en "L", en "T" et en "+"

- au droit des ouvertures dans voiles béton

RESERVATIONS DANS OUVRAGES VERTICAUX

Prévoir réservations dans les ouvrages verticaux (poutres, murs ou voiles) dus au présent lot, pour passage de gaines et

grilles diverses, compris exécution de tous les ouvrages nécessaires a la réalisation de la trémie.

2.28. Réservations dans ouvrages verticaux
Localisation :

- Suivant plans de principe structure et plans techniques de PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION /

ELECTRICITE

- Passage des réseaux et gaines des lots techniques
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PLANCHERS

RESERVATIONS POUR LA POSE DES REVETEMENTS DE SOLS

Se reporter au chapitre « PAREMENTS HORIZONTAUX » pour la définition des différents états de surface.

Les réservations nécessaires a la pose des différents revétements de sols sont les suivantes :
= aucune réservation pour les planchers recevant une peinture
= -1 .cm pour les revétements collés (carrelage / sols souples) ou parquets
= - 1.cm pour les revétements scellés
= - 6.cm pour les chapes + revétements de sols souples

NOTA : Les réservations sont données a titre indicatives et seront confirmées en phase EXE, par les entreprises retenues
suivant les choix des matériaux.

DALLE PORTEE

Réalisation d'une dalle portée comprenant :
Géotextile et Couche de base
- fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile anti-contaminant
- fourniture et mise en ceuvre de la forme en grave non traité 5/20, épaisseur variable a adapter suivant :
* le niveau de plateforme ci-avant
* la présence au non d’un isolant et son épaisseur
* I'épaisseur de la dalle portée
* le niveau fini de la dalle
- compactage soigné de la forme au rouleau vibrant

Couche de glissement et Film polyane

Fourniture et pose de film polyane sur forme en sol comprenant :

- couche de glissement de 2 cm d'épaisseur

- film polyane ép. 200 um destiné a étancher la sous-face de la dalle
- joints étanche obtenus par recouvrement

Isolant de sol

Fourniture et pose de panneaux de sol isolants comprenant :

- panneaux isolation type Knauf XTherm Dalle Portée Rc30 ou équivalent, de 160mm d'épaisseur possédant un R mini de
5,00 m2K/W

- Classe de Compressibilité : 13

- accessoires de fixation en acier galvanisé sous dalle

- toutes sujétions de coupes et d'assemblages

Dalle de sol en béton armé

- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30

- armatures suivant plans d’exécution des ouvrages

- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu'elles ne constituent pas de « paquets » génants lors
du coulage de la dalle.

- épaisseur suivant plan

- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX

Le coulage du corps sera exécuté conformément aux regles professionnelles provisoires publiées par I''TBTP (annales
n°482 mars-avril 1990).

2.29. Dalle portée

Localisation :

Suivant plan de principe structure

- les planchers réalisés en plancher bas du R-1 SAUF zone prédalle dans I'amphithéatre et zone de la sous station.
- le plancher bas de I'ascenseur
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DALLAGE

TEXTES DE REFERENCES

DTU 21 -13.11-13.12-13.3-20.12-23.1
DTU 14.1

Eurocode 1-2-6

Les dallages devront étre réalisés suivant la norme NF P 11-213-1 ou 2 ou 3) de Mars 2005, partie 1 ou 2 ou 3 : Cahier
des clauses techniques des dallages a usage industriel ou autre qu'industriel ou assimilés ou maisons individuelles
Partie 1 :

Locaux industriels (usine, ateliers, entrepdts, laboratoires, etc.) de toute superficie ;

Surfaces commerciales, halls et assimilés, chambres froides de superficie supérieure a 1 000 m2 ;

Partie 2 :

Locaux a usage autre qu'industriel ou locaux assimilés, hors maisons individuelles (batiments collectifs d’habitation, de
bureaux, a usage sportif, hospitaliers, scolaires, etc.) ;

Surfaces commerciales, halls et assimilés, chambres froides de superficie inférieure @ 1 000 m2 ;

Partie 3 : Maisons individuelles

COMPLEXE DE DALLAGE
Réalisation d’'un dallage sur terre-plein comprenant :
Géotextile et Couche de glissement
Fourniture et pose d’'un géotextile et couche de glissement (sable) de 2 cm d'épaisseur
Dalle de sol en béton
Dalle en béton épaisseur 12 ou 13 cm sur terre-plein :
- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30
- serrage mécanique a la régle vibrante
- armature par panneaux de treillis soudé : 2 lits en ST 25C, pour les zones avec un revétement de sol adhérent (carrelage
collée et sols souples), sinon prévoir 1 liten ST 15C
- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu’elles ne constituent pas de « paquets » génants lors
du coulage
- les joints de dilatation réalisés sous forme de joints secs, notamment & la jonction avec les ouvrages d'infrastructure
- Pour les dallages non armes :
* prévoir joints de retrait découpant des panneaux dont la longueur maximum sera de 6.00 m
* ces joints seront réalisés soit sous forme de joints secs, soit par un coup de scie sur un tiers de I'épaisseur
- suivant cas, prévoir forme de pente vers siphons de sol réalisée sans diminution de I'épaisseur initiale du dallage dans
les zones voulues
- ferraillage complémentaire et liaison au droit des seuils d’'ouvertures
- finition: voir § PAREMENTS HORIZONTAUX
NOTA :
1 - Au droit des remblais, prévoir ferraillage complémentaire pour liaisonner le dallage au soubassement.
2.30. Complexe de dallage
Localisation :
Suivant plan de principe structure :

ESSAI A LA PLAQUE

Le compactage de la couche de forme contr6lé par des essais a la plaque a raison d'un essai par 200 m? de dallage avec
une obligation de résultat, sur les critéres suivants : (Résultats d’essais a fournir au Bureau de Controle)
Ev2 > 50 Mpa
Ev2/Ev1<2
Coefficient de Westergaard Ky > 50 MPa/m
2.31. Essais a la plaque
Localisation :
Suivant plan de principe structure

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 02 - GROS CEUVRE Page 23/32
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

DALLE PLEINE

DALLE PLEINE EN BETON ARME SUR PREDALLE

Réalisation d'une dalle pleine en béton armé sur prédalles comprenant :

- prédalles précontraintes ou préfabriquées

- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30

- armatures suivant plan d’exécution des ouvrages

- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu’elles ne constituent pas de « paquets » génants lors
du coulage de la dalle de compression.

- clavetage sur poutres ou chainage en béton armé

- résistance au feu : REI 30 (CF "% h) ou REI 60 (CF 1h)

- épaisseur suivant plan

- finition soignée en sous-face pour les ouvrages destinés a rester apparent
- finition: voir § PAREMENTS HORIZONTAUX

NOTA : Ce procédé de conception devra faire 'objet d’'un Avis Technique du CSTB. A fournir au Bureau de Contréle.

2.32. Dalle pleine en béton armé sur prédalles, REI 60 et REI 30
Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- les planchers réalisés en plancher bas du R-1, plancher haut R-1 et RdC

DALLE PLEINE EN BETON ARME TYPE « THERMOPREDALLE »
Dito ci-dessus avec en plus :

RUPTEURS THERMIQUES

Tout ou partie du traitement des ponts thermiques périphériques seront réalisé par les correcteurs thermiques directement
intégrés aux prédalles par le fabricant.

- correcteurs de pont thermique « pain » de perlite expansé, laine de roche ou perlite expansé (a adapter suivant valeur
Psi demandée) et boite Polymére rigide incorporées en usine.

- coefficient de résistance thermique Psi 9 < 0,60 W(m.K) (valeur moyenne entre sens porteur et non porteur)

Mise en ceuvre suivant Avis Technique (en cours de validité) et préconisations du fabricant.

2.33. Dalle pleine en béton armé type « Thermoprédalle », REI 30 et REI 60

Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- les planchers réalisés en plancher bas du R-1, plancher haut R-1 et RdC

DALLE PLEINE EN BETON ARME COFFREE ET COULEE EN PLACE
Réalisation de dalles pleines en béton armé, coffrées sur place :

- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30

- armatures suivant plans d’exécution des ouvrages

- coffrage soigné en sous-face pour les ouvrages destinés a rester apparent
- résistance au feu : REI 30 (CF %2 h)

- épaisseur suivant plan

- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX

2.34. Dalle pleine en béton armé coffrée et coulée en place, REI 30
Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- ladalle de fond de cuvette ascenseur et I'édicule de I'ascenseur

DALLES ALVEOLEES

DALLES ALVEOLEES AVEC DALLE DE COMPRESSION

Réalisation de plancher "grande portée" en dalles alvéolées comprenant :

- dalles alvéolées en béton extrudé avec torons en attente, précontraint par armatures adhérentes

- largeur standard 120 cm

- dalle de compression de 5 cm, nécessaire la réalisation d'une forme de pente dans les salles de bains des chambres
- armature par treillis anti-retrait en partie courante et de structure sur les appuis
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- épaisseur du montage : 30 + 5 cm

- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX

La conception et mise en ceuvre devra étre conforme a la norme NF DTU 23.2, Eurocodes (Editions nationale) et les dalles
devront répondre aux exigences de la norme NF EN 1168, posséder le marquage CE et la certification NF.

2.35. Dalles alvéolées avec dalle de compression

Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- Enplancher haut de 'amphithéatre

TRAVAUX ANNEXES POUR LES PLANCHERS

RECHARGE EN BETON MAIGRE

Réalisation d'une recharge, en béton maigre comprenant;

- barbotine d'accrochage

- béton maigre constitué de billes de polystyréne expansé traitées pour former avec du ciment un béton homogéne et
léger, ajout de sable 0-3 mm

- joints de compressions périphériques et joins de fractionnements tous les 25 m?, suivant DTU
- dosage maxi 900 kg/m3, épaisseur suivant plan

La mise en ceuvre devra étre conforme aux DTU 26.2 et 52.1

2.36. Recharge en béton maigre

Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- Enplancher haut R-1

BANDES NOYEES

Réalisation de bandes noyées dans la hauteur des dalles comprenant :
- renfort de ferraillage

- armature selon plans d’exécution béton armé

NOTA : Quantité de béton comptée avec les dalles pleines

2.37. Bandes noyées

Localisation :

PM, déja décrites ci-avant

ISOLANT RAPPORTE EN SOUS-FACE
ISOLANT EN PANNEAUX COMPOSITES

Fourniture et pose d'un isolant rapporté en sous-face de plancher comprenant :

- panneau composite de laine de bois constitué d’'une dme en PSE gris et d'un parement de 20mm en fibres longues de
bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc.

- réaction au feu (selon les Euro classes): E

- fixation mécanique adaptés sous plancher dalle pleine

Produit type Fibra Ultra FC de Est KNAUF ou équivalent

2.38. Isolation rapportée, en panneau composite, en sous face de plancher
Epaisseur totale : 115mm possédant un R mini de 3.50 m? K/W
Localisation :
- Enplafond de la sous station et sous les prédalles des plancher bas du R-1 de 'amphithéatre.

ISOLATION THERMIQUE
Réalisation d'un flocage sec type JetSpray ou équivalent destiné a l'isolation thermique. Mise en ceuvre par projection en
sous-face de plancher béton.
Epaisseur a définir pour :
- Résistance thermique = 3,25 m?K/W
- Epaisseur: 115 mm

2.39. Flocage isolation thermique
Localisation :
- Sous les gradins préfabriqués
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COFFRAGE POUR DECAISSE DE DALLE

Fourniture et mise en place de coffrage pour réalisation de décaissé de dalle permettant la mise en ceuvre de caniveaux
de sol

2.40. Coffrage pour décaissé de dalle

Localisation :

- Suivant plans de principe structure et plans d’'aménagement de cuisine, tous les caniveaux de sol, prévoir réservation
pour I'évacuation ainsi qu’un décaissé

- Suivant plans de principe structure, tous les receveurs de douche, prévoir réservation pour 'évacuation ainsi qu’un
décaissé

RESERVATIONS DANS LES DALLES

Prévoir suivant demande des différents corps de métier, la réalisation de réservations, de trémies ou d'incorporations pour
le passage des gaines techniques, de la ventilation, etc... comprenant :

- réalisation de trémie pour passage des gaines

- coffrage de la bordure de trémie

- armature de renfort au pourtour de la trémie

- fermeture des gaines au droit des planchers aprés passage des canalisations

2.41. Réservations dans les ouvrages horizontaux

Localisation :

Suivant plans de principe structure et plans techniques de PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION / ELECTRICITE
et CUISINE

- passage des réseaux et gaines des lots techniques

- passage des alimentations et évacuations

- lanterneaux de désenfumage

- pour EP de section > 200cm?, des terrasses sur support béton

- efc...

TRAPPE D’ACCES

Mise en ceuvre d’une trappe d'accés, en sol, au vide-technique comprenant :
- cadre et couverture étanche en profilé métallique

- cadre a sceller avec ancrages profilés

- double joint périphérique en néopréne

- dimension : 1500x1000 mm

2.42. Trappe en sol d’accés
Localisation :
Dans le plancher haut dans le plateau technique

OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

OUVRAGES DIVERS |

Prévoir pour chaque ouverture, un seuil ou appui préfabriqué débordant ou non débordant, suivant localisation, (compris
aciers anti-cisaillement) en béton moulé compris fagon de pente (10 %) et rejingot décalé (ht > 2,5¢cm)
NOTA : Pour I'accessibilité handicapé, aucun seuil ne devra faire plus de 2cm.

2.43. Ouvrages divers

Localisation :

- SEUILS « standard » : pour les ensembles vitrés toute hauteur, sauf au droit des portes
- SEUILS « PMR »: pour I'ensemble des portes et portes-fenétres

- APPUIS "non débordants": pour I'ensemble des appuis des chassis

ESCALIERS - EMMARCHEMENTS

ESCALIER EN BETON ARME

Réalisation d'emmarchement en béton armé coffré et coulé sur place comprenant :
- coffrage soigné en sous-face pour les ouvrages destinés a rester apparent
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- béton : Classe d’exposition : XC1 /XF 1 - Classe de résistance : C25/30
- paillasse porteuse et palier d'arrivée

- marches et contre-marches

- nez de marches arrondis

- finition surfacée (destinée a rester apparent)

- paillasse + palier : CF %2 h

2.44. Emmarchements et palier en béton armé
Localisation :
- Suivant plans de principe structure et architecte ( 3 unités)

ELEMENTS PREFABRIQUES

OUVRAGES A PREVOIR
Gradins préfabriqués

Prévoir la réalisation d'éléments préfabriqués comprenant en complément des spécifications énoncées ci-avant :
- gradins en forme de « L » en béton armé suivant regles de calculs des Eurocode et DTU afférents aux ouvrages béton

et aux régles spécifiques des ouvrages préfabriqués

-liaisons béton et mécaniques, selon les cas, entre éléments, et entre éléments et structure porteuse

- finition soignée sur toutes les faces vues aprés la pose

- incorporation au coulage des éléments nécessaires au décoffrage, a la manutention et a la pose

- incorporation au coulage de tous les négatifs nécessaires a la réalisation des rainures et autres réservations permettant

la mise en place des dispositifs d'étanchéité tels que les joints filants.

2.45. Gradins préfabriqués
Localisation :
- Suivant plans de principe structure et architecte

CORBEAUX BETON

Réalisation de corbeaux en béton armé comprenant :

- coffrage 3 faces

- béton : Classe d’exposition : XC1/ XF1 - Classe de résistance : C25/30
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

2.46. Corbeaux en béton armé

Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- Liaison entre le mur enterré et les gradins préfabriqués

RELEVES / ACROTERES BETON

Réalisation de relevés / acrotéres et plots en béton armé comprenant :
- béton : Classe d’exposition : XC1/ XF1 - Classe de résistance : C25/30

- armatures suffisantes pour éviter toute fissure de retrait dues aux variations climatiques

- coffrage soigné

- aciers de liaison avec la dalle béton ou les poutres a créer ou scellement chimique avec le support béton

2.47. Relevés | acrotéres en béton armé
Localisation :
- PM, déja compté a I'art « Ossatures et voile en béton armé »
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PAREMENTS HORIZONTAUX

TOLERANCES

Suivant les normes et/ou DTU qui leur sont applicables les tolérances de planéité et I'état de surface des supports livrés
devront étre les suivants :

- béton brut:

* 15mm sous régle de 2,00m

- béton surfacé a parement courant:
*10mm sous régle de 2,00m

* 3mm sous réglet de 20cm

* aspect régulier

- béton surfacé a parement soigné :
* 7Tmm sous regle de 2,00m

* 2mm sous réglet de 20cm

* aspect fin et régulier

GENERALITES

Les sols seront arasés suivant indications des plans pour recevoir les revétements de sols prévus aux lots PARQUETS
ou REVETEMENTS DE SOLS DURS ou REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

RECEPTION DES SUPPORTS

Une réception des supports en magonnerie devra avoir lieu et étre consignée sur procés-verbal entre les deux parties, a
savoir le titulaire du présent lot et les titulaires des lots cités ci-avant.

Une copie de ce procés-verbal sera adressée au maitre d'ceuvre.

FINITION QUARTZ |

Finition anti-usure et anti-poussiére incorporée au coulage du dallage, constituée d’agrégats minéraux de quartz (Couleur
au choix de l‘architecte dans la gamme standard du fabricant) a raison de 4 kg/mZ.

2.48. Finition quartz
Localisation :
- Enplancher bas R-1: Local non aménagé , Plateau technologique

FINITION SURFACEE A PAREMENT COURANT

L'entrepreneur chiffrera un surfagage a parement courant. Surface réguliere obtenue par un surfagage a la régle ou a
I'hélicoptére suivant les tolérances énoncées ci-avant.

2.49. Finition surfacée a parement courant
Localisation :
- les planchers recevant un carrelage scellé ou une chape

FINITION SURFACEE A PAREMENT SOIGNE

L'entrepreneur chiffrera un surfagage a parement soigné. Surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a
I'hélicoptére suivant les tolérances énoncées ci-avant.

Dans le cas ou I'état de surface de la dalle exigerait une consommation plus élevée, la différence entre la consommation
réelle et la consommation théorique de 2.5 kg/m? prévue au lot "Revétement de sols" serait a la charge du présent lot.
2.50. Finition surfacée a parement soigné

Localisation :

- 'ensemble des autres planchers
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PAREMENTS VERTICAUX EXTERIEURS

ETANCHEITE ET DRAINAGE VERTICAL

Réalisation d’'un systéme étanchéité + drainage vertical sur comprenant :

Sur support en magonnerie d'agglos ou sur parois béton

- chape de bitume armée en tissu de verre, soudée en plein

- chape élastomére avec armature polyester 250 g/ m® y compris adjuvant anti-racines, soudée en plein

- nappe a excroissances a résistance élevée a la compression de type DELTA®-NP DRAIN des Ets DOERKEN ou
équivalent, y compris fixation mécanique

- géotextile filtrant

- produit bénéficiant d'un Avis Technique CSTB.

- la mise en ceuvre devra étre réalisée conformément a I'Avis Technique du procédé.

- remblai avec matériaux d’apport & granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne perméabilité

2.51. Etanchéité et drainage vertical
Localisation : suivant plans architecte,
- pour les parois enterrées
Profil de finition
Finitions en téte par profilé en alu ép. 75/100°, fixation par cheville
Localisation :
- en téte du systéme d’étanchéité

OUVRAGES ANNEXES ET DE FINITION

SOCLES ANTI-VIBRATILES

Réalisation de socles anti-vibratiles :

- fourniture et mise en place de semelles en matériau résilient

- socles en béton armé avec incorporation au coulage de crosses en acier filetées appropriées a la fixation des appareils
- l'entrepreneur se mettra en relation avec les entreprises des lots concernés pour toutes précisions relatives au
positionnement et au dimensionnement des socles et des crosses

2.52. Socles anti-vibratiles

Localisation :

- 4000 x 1900 x 100 mm dans la sous station

- 1500 x 1000 x 100 mm dans la sous station

- 2500 x 1400 x 100 mm dans local CTA

SCELLEMENT D'ELEMENTS DE CHARPENTE BOIS/METALIQUE

La pose des piéces de charpente est a la charge du titulaire du lot concerné.

En collaboration avec le charpentier qui doit les prestations suivantes :
- fourniture et amenée des ouvrages a pied d'ceuvre
- apres levage, présentation des éléments de charpente, réglage, etc

... le présent corps d'état doit :

- préparation du support de magonnerie pour réception des ouvrages métalliques : réalisation des trous, saignées,
percements et toutes démolitions nécessaires

- arase en béton pour recevoir les piéces

- définition des scellements des piéces de charpente (au mortier de ciment ou au mortier sans retrait) et reprises diverses

2.53. Scellement d’ouvrages de charpente bois
Localisation :
- pour reprise des éléments de charpente dus au lot CHARPENTE

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 02 - GROS CEUVRE Page 29 /32
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

OUVRAGES NECESSAIRES AUX APPAREILS ELEVATEURS

CUVETTE D'ASCENSEUR

Réalisation de cuvette des ascenseurs comprenant :

- Dalle portée de fond de fosse (PM, déja compter au § Plancher)

- parois en béton armé (PM, déja compter au § ossature et voiles en béton armé) avec empochements et réservations

permettant le scellement de I'appareillage

- cuvelage étanche, au sens du DTU 14.1, sur fond et parois a l'intérieur de la cuvette (y compris dans empochements

avant scellement du matériel):
- le traitement des gorges : avec 731 MORTIER REPARATION en cas de zone séche ou avec 224 ERTOBLOC
en cas d'infiltrations localisées pendant les travaux.
- I'étanchéité : appliquer 228 ENDUIT SOUPLE D'IMPERMEABILISATION (en marouflant I'armature RM) ou 226
ERTOFLEX (plus armature NT).

- dallette ép 10cm de protection de I'étanchéité

- trait de niveau

2.54. Cuvettes d'ascenseurs

Localisation :

- pour les ascenseurs et monte-charge du projet

MURS DE CAGE D'ASCENSEUR ET TRAVAUX DE FINITION

Réalisation de murs de cage d'ascenseur :

- parois béton (PM, déja compter au § ossature et voiles en béton armé)

- dalle de fermeture en partie haute de la gaine (PM, déja compter au § dalle pleine) avec incorporation de rail HALFEN
pour mise en place de crochets

- toutes réservations dans la trémie verticale afin de permettre la mise en place des cabines et leur fermeture aprés coup,
ainsi que tous les trous et baies paliéres, conformément aux plans de I'ascensoriste

- plots isolants phoniques pour recevoir les armoires électriques et de commande

- scellement et calfeutrement des portes et divers appareils

2.55. Murs et dalle de fermeture
Localisation :
PM, compté dans les précédents articles

2.56. Travaux de finition
Localisation :
- pour les ascenseurs et monte-charge du projet

DIVERS

COURETTES DE VENTILATION

Fourniture et pose de courettes anglaise de ventilation en composite armé de fibre de verre :
- grille en métal déployé (surface de ventilation environ 630cm?)

- tous systemes de fixation au gros ceuvre

- rehausse et puisard

- dimension nominale largeur : 42 x hauteur : 42 x prof 25 cm.

Produit des

2.57. Courettes de Ets MEA ou équivalent ventilation

Localisation :

- dans la sous station

GRILLE CAILLEBOTIS POUR COUR ANGLAISES DE VENTILATION

Fourniture et pose de caillebotis pour cours anglaises comprenant :

-Grille caillebotis maillage 30/30 mmm.

- dimensions : Suivant plan de principe de structure et architecte

- grille clipsé, en acier galvanisé, métal déployé (la grille devra étre compatible par rapport a I'accessibilité handicapée)
- tous systémes de fixation au gros ceuvre

2.58. Grille caillebotis

Localisation :

- suivant plan de principe structure (2u)
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CALFEUTREMENT ET REBOUCHAGE

Aprés mise en ceuvre de la charpente et de la couverture, et aprés réalisation de murs non porteurs, prévoir tous les
calfeutrements et rebouchages, au mortier de ciment et/ou matériaux adaptés, nécessaires pour assurer lisolement des
locaux entre eux (isolement acoustique, thermique et coupe-feu)

2.59. Calfeutrement et rebouchage
Localisation :
- sur 'ensemble du projet

RESEAUX D'ASSAINISSEMENTS
LIMITES DE PRESTATIONS ‘

A charge du présent lot :
- les attentes en sol et les canalisations sous dallages / dalles

- les attentes en sol et antennes extérieures a sortir & 0.50m (pour les EP) ou 1.00m (pour les EU-EV) des fagades et a
raccorder sur les regards a la charge du Lot AMENAGEMETNS EXTERIEURS - VRD

- les regards de pied de chute en récupération des EP extérieures

- la fourniture et pose des collecteurs d'évacuation EU-EV-EP sous dallage (raccordement des chutes a la charge du lot
CVC). Il devra étre installé des évacuations haute température pour certains équipements de la cuisine.

‘ RESEAUX EAUX USEES

Réalisation du réseau eaux usées / eaux vannes - eaux usées Haute température — eaux usées eaux grasses
comprenant :

Sous dalle portée:

- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diametre
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre

- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum

- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, diamétre 125 et 160 et exécution des joints

- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm

Sous plancher vide-sanitaire :
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, diamétre 125 et 160, exécution des joints et tous systéme de fixation
sous plancher

Dans les 2 cas :

- attentes en sol

- antennes / réseaux extérieures (ouverture / fermeture de tranchées compris fourniture et pose de lit de sable et
canalisations

- regards de branchement 40 x 40

- coudes, raccordements, efc...

RESEAU EU EAUX GRASSES

Réalisation du réseau eaux usées spécial eaux grasses comprenant :

- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamétre
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre

- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum

- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, @ 125 et exécution des joints

- attentes en sol

- antennes extérieures

- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm

- compris coudes, raccordements, efc...

2.60. Réseau eaux usées - eaux grasses
Localisation :

- suivant plan de principe fondations

- certains réseaux évacuant les cuisines
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RESEAU EU EAUX USEES — EAUX VANNES

Réalisation du réseau eaux usées spécial haute température, sous dallage, comprenant:

- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamétre
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre

- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum

- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, @ 125 et 160 et exécution des joints

- attentes en sol

- antennes extérieures

- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm

- compris coudes, raccordements, efc...

2.61. Réseau eaux usées — eaux vannes
Localisation :
- suivant plan de principe fondations

RESEAU EAUX PLUVIALES

Réalisation du réseau d’eaux pluviales comprenant :

Sous dalle portée :

- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamétre
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre.

- mise en place du lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimum

- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, @ 125 et 160 et exécution des joints

- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm

Sous plancher vide-sanitaire :
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, @ 125 et 160, exécution des joints et tous systéme de fixation sous
plancher

Dans les 2 cas :

- attentes en sol

- antennes / réseaux extérieures (ouverture / fermeture de tranchées compris fourniture et pose de lit de sable et
canalisations en PVC CR 8, @125, @160)

- regards de branchement

- regards pied de chute

- coudes, raccordements, efc...

NOTA : Tous les regards contre bétiment et a fortiori, en bas de pente seront surdimensionnés pour éviter tout
engorgement.

2.62. Réseau eaux pluviales
Localisation :
- suivant plan de principe fondations

INSPECTION VIDEO

Une inspection télévisuelle aux frais de I'entreprise sera menée sur les réseaux d'eaux usées, d'eaux usées spécifiques
et d'eaux pluviales aprés curage complet des installations en fin de chantier avec remise de documents dans le cadre des
DOE.

2.63. Inspection vidéo

DRAINAGE EN PIED DE BATIMENT

Fourniture et pose d'un drainage horizontal en PVC annelé @ 125 y compris regards de branchement et raccordement sur
le regard EP le plus proche.
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Prévoir également remblai avec matériaux d’apport & granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne
perméabilité

2.64. Drainage en pied de batiment

Localisation :

- En périphérie du projet

EVACUATIONS

SIPHON EN ACIER INOXYDABLE
Prévoir fourniture et pose de siphon a cloche 150x150 ajustable en acier inoxydable. Modéle avec sortie horizontale, a
raccorder sur réseaux EU. Couverture caillebotis maille 23x23, antidérapante électropolie. DN sortie : 75mm

2.65. Siphon en acier inoxydable
Localisation :
- dans sous-station

CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE

Prévoir fourniture et pose de caniveau préfabriqué constitué par :

- éléments de caniveau courants, éléments d'extrémités (fermé ou avec obturation) et éléments d’assemblage suivant
systéme de fabricant

- pose en tranchée sur lit de béton maigre et collage soigné avec garnissage en béton de chaque coté.

- caniveau a grille de gamme KENADRAIN MD avec caillebotis & recouvrement classe B125 — largeur 200 des Ets NICOLL
ou équivalent

- raccordement sur le réseau EP a présent au présent lot.

2.66. Caniveau hydraulique a grille

Localisation :

- A prévoir uniquement au droit des portes d’entrées et portes fenétres

RESEAUX DIVERS

'NOTA |
Prévoir le géoréférencement de 'ensemble des réseaux divers dans I'emprise du domaine public et privé.

| CONCESSIONNAIRES |

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les pénétrations et les tranchées (compris grillage avertisseur et
fourreaux) pour les réseaux d’alimentations suivants :

téléphone

électricité

éclairage extérieur

NOTA : Les tranchées devront étre suffisamment profondes pour que les réseaux soient hors gel

L'entreprise se mettra en rapport avec le titulaire du lot ELECTRICITE et POMBERIE pour le passage en tranchée de
leurs réseaux.

RESEAU ELECTRIQUE

Mise en ceuvre :
- ouverture de la tranchée profondeur minimale 1,00m par rapport au niveau fini de la voirie / TR
- pose d'un lit de pose ép. 10cm sous la génératrice inférieure, relevé en rives. Il sera constitué de terre fine purgée de
pierre ou de sable. Cette épaisseur pourra étre augmentée a 20cm en cas de terrain rocheux ou remplacé par du gravillon
6.3/10 en cas de terrain particulierement humide. Prévoir 10cm de sable au-dessus de la génératrice supérieure.
- fourniture et pose des fourreaux et remblaiement
- grillage avertisseur de couleur réglementaire
- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné
2.67. Réseau électrique
Tranchée
Localisation :
- Suivant plans Fondations et Electricité
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