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| OBJET DU PRESENT DOCUMENT |

Le présent document a pour objet la description des techniques et ouvrages nécessaires a la construction d'un batiment
restauration, d'une plateforme technologie et un amphithééatre.

‘ DEFINITION DES TRAVAUX - DECOMPOSITION EN LOTS ‘
Le présent CCTP est afférent a tous les corps d'état et décomposé par lot :

> LOT 01 - TERRASSEMENT-VRD

> LOT 02 - GROS (EUVRE

> LOT 03 - CHARPENTE BOIS ET BARDAGE BOIS

> LOT 04 - ETANCHEITE

> LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

> LOT 06 - METALLERIE - SERRURERIE

> LOT 07 - DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS / FAUX PLAFONDS
> LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES

» LOT 09 - CARRELAGE - FAIENCE

> LOT 10 - PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
» LOT 11 - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE
> LOT 12 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES

> LOT 13 - CHAMBRE FROIDE

> LOT 14 - ASCENSEUR - MONTE CHARGE
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PRINCIPAUX INTERVENANTS

MAITRE D'OUVRAGE

LYCEE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE SAINTE COLETTE
Rue de I'Enclos - BP 60035
80800 CORBIE
Tél: 03.22.96.36.36
E-mail : corbie@cneap.fr
Site : https://lyceesaintecolette.cneap.fr

Tél:01.43.21.70.24
E-mail : agence@mairea-architecture.fr
Site : www.mairea-architecture.fr

ARCHITECTE BUREAU D’ETUDES TCE
MAIREA ARCHITECTURE ACORE INGENIERIE
Pierre PHELOUZAT Joachim BURON
1 rue Sivel Place St Martin - Louverné
75014 PARIS CS 76111 - 53062 LAVAL CEDEX 9

Tél:02.43.37.67.88
E-mail : contact@acore.fr
Site : www.acore.fr

BUREAU DE CONTROLE

CSPS

QUALICONSULT
Jérdme BOULENGER

18 allée de Maitre Zaccharius
Lotissement d’Activité "Bois Planté 2" — Immeuble Odyssée
80440 GLISY
Tél : 03 22.47.24.70 — Mobile : 07.60.24.99.97
E-mail 1 : jerome.boulenger@qualiconsult.fr
E-mail 2 : amiens.qcs@qualiconsult.fr
Site : www.groupe-qualiconsult.fr

QUALICONSULT
Aurélie LEQUEUX

18 allée de Maitre Zaccharius
Lotissement d’Activité "Bois Planté 2" — Immeuble Odyssée
80440 GLISY
Tél : 03 22.47.24.70 — Mobile : 06.89.95.60.52

E-mail 1 : aurelie.lequeux@qualiconsult.fr
E-mail 2 : amiens.qcs@qualiconsult.fr
Site : www.groupe-qualiconsult.fr

LP - SEI-TH - HAND - PV - VIEL - ATTHAND2

2evecatégorie
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LISTE DES PLANS ET AUTRES DOCUMENTS

La série des documents est établie par I'Architecte et le BET suivant la nomenclature énumérée ci-dessous :

PIECES ECRITES/GRAPHIQUES ARCHITECTE
= AR 000 -PLAN DE MASSE
. SERIE 000 - PLANS GENERAUX

AR 001 R-1 — Général

AR 002 R-1-Zone 1

AR 003 R-1-Zone 2

AR 004 R-1-Zone 3

AR 005 RDC - Zones 2-3

AR 006 RDC — Général

AR 007 RDC - Zone 1-1B

AR 008 RDC - Zones 2-3

AR 009 TOITURE BASSE - Général

AR 010 TOITURE BASSE - Zone 1-1B

AR 011 TOITURE BASSE - Zone 2

AR 012 TOITURE HAUTE
SERIE 100 - ELEVATIONS

AR 100 - Elévations Nord-Sud-Ouest
SERIE 200 - COUPES

AR 200 - Coupes Longitudinales

AR 201 - Coupes Transversales

SERIE 300 - REPERAGES
AR 300 R-1 — Repérages sols
AR 301 RDC - Repérages sols
AR 302 R-1 — Repérages plafonds
AR 303 R-1 — Repérages plafonds
AR 304 R-1 — Repérages serrureries
AR 305 RDC - Repérages serrureries
AR 306 Toiture — Repérages serrureries
SERIE 400 —- CARNET DE DETAIL

TERRASSEMENTS - VRD - RESEAUX
=  VRDO1 - Réseaux

= VRDO02 — Aménagement

= VRDO3 - Terrassement

DT Concessionnaires (formulaires — plans — annexes) en attente de réception

STRUCTURE

= BAO1 - plan de principe de structure — fondations
= BAOQ2 - plan de principe de structure — plancher haut R - 1
= BAO3 - plan de principe de structure — plancher haut RDC

CHAUFFAGE VENTILATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE

CHO1 - Plan de principe chauffage — RDJ
CHO02 - Plan de principe chauffage — RDC
VENTO1 - Plan de principe ventilation - RDJ
VENTO2 - Plan de principe ventilation — RDC

VENTO3 - Plan de principe ventilation — TOITURE

PB01 - Plan de principe plomberie — RDJ
PB02 - Plan de principe plomberie — RDC

SCHO01 - Plan de principe production calorifique
DES 01 - Plan de désenfumage sous-sol — RDC - terrasse
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ELECTRICITE - SSI
ELO1 - Plan de principe électrique RDC
ELO2 - Plan de principe électrique R-1
ELO3 - Plan de principe électrique terrasse
INCO1- plan d’alarme sous-sol — RDC - terrasse
Cahier des charges fonctionnel du S.S.I.

AUTRE(S) DOCUMENT(S)
Calculs thermiques réglementaires — RT 2012
PIC - plan d'installation de chantier
Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire
Rapport géotechnique GINGER - Mai 2022
Rapport initial du bureau de contréle
PGCSPS

BUREAU DE CONTROLE

Le bureau de contrble désigné par le Maitre d'Ouvrage est le bureau de contrle QUALICONSULT (80) Jérdéme

BOULENGER a qui les missions confiées sont les suivantes : LP — SEI - TH - HAND — PV — VIEL — ATTHAND2

Les entrepreneurs devront se conformer a ses indications.

ORGANISATION DE LA SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a la loi du 31/12/93 et a son décret d'application du 26/12/94, une mission de coordination sécurité et

protection de la santé est confiée par le maitre de l'ouvrage a QUALICONSULT.

Suivant la catégorie du projet, I'entrepreneur devra se référer au PGCPS dont les prescriptions s'imposeront a tous les

entrepreneurs.

‘ PILOTAGE DE CHANTIER

Sans objet

‘ DT CONCESSIONNAIRES - N° TELESERVICE

e En attente sera diffusé a réception

OPTIONS OBLIGATOIRES - MARCHE PRIVE

L'entrepreneur devra obligatoirement remettre un prix pour des travaux exécutés en parfaite conformité avec les

prescriptions du présent CCTP.

Il devra également chiffrer obligatoirement les différentes options demandées.

VARIANTES ENTREPRISE- MARCHE PRIVE

Non autorisées.

DIFFUSION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES - MARCHE PRIVE

Aucun documents et/ou format original (logiciel de dessin), ne sera fourni dans le cadre du présent appel d'offres. Seuls

les formats numériques seront fournis dans le dossier de consultation.

| TRANCHES | PHASAGES

Les travaux concernant le présent document font I'objet d'une seule tranche et une seule phase.

‘ DEFINITION DES LOTS ET CORPS D'ETAT

Les travaux faisant I'objet du présent CCTP sont divisés en "lots de travaux" pouvant donner lieu chacun a un marché de

travaux.
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Un méme soumissionnaire pourra se voir attribuer plusieurs lots. Dans ce cas, I'entreprise est tenue de présenter une
offre chiffrée pour chaque lot qu'elle souhaite se voir attribuer, de telle sorte que le jugement des différentes offres ou
propositions regues puisse étre fait pour chaque lot considéré séparément.

INTERPRETATION DU CCTP

Les types de matériaux et fournitures indiquées au CCTP sont issues de la mise au point effectuée par le maitre d'ceuvre
et le maitre d'ouvrage. lIs n'ont donc pas a étre modifiés en cours de construction sauf raison majeure.

Néanmoins les entrepreneurs resteront responsables de leurs fournitures, quelle qu'en soit la provenance.

Si l'entrepreneur découvrait quel qu’erreur ou omission, il devrait prévoir tous travaux indispensables a la parfaite
réalisation des ouvrages et par analogie avec ce qui est prévu.

Chaque entrepreneur exécutera les travaux de son lot en étroite liaison avec tous les corps d'états. Il sera réputé avoir
pris connaissance de l'ensemble du présent CCTP et prévu la totalité des ouvrages nécessaires pour une bonne
coordination entre les différents lots.

INTERPRETATION DES PLANS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et dispositifs des plans et de solliciter toutes explications si besoin.

Aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans pour I'exécution.

Dans ces conditions, I'entrepreneur reconnaissant avoir tenu compte dans sa proposition de prix de tout ce qui précéde,
ne pourra arguer ultérieurement d'erreurs ou d'omissions pour ne pas faire et fournir les objets nécessaires a l'achévement
complet de ses travaux ou pour réclamer un quelconque supplément de prix.

DESSINS ET NOTES DE CALCULS

L'entrepreneur pourra toujours proposer, des dispositions différentes de celles prévues. En ce cas, il devra justifier la
valeur de la solution qu'il préconise et obtenir I'accord du BET et du Maitre d'Ouvrage. Il aura a sa charge I'exécution des
nouveaux plans éventuellement nécessaires, sauf cas de modification mineure et de détail.

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

L'ensemble des titulaires intervenant sur le chantier devra fournir, avant la réception des travaux, les documents suivants

- 'ensemble des plans d'exécution mis a jour pour étre conformes en tous points aux ouvrages exécutés sur place

- la liste des matériels mis en ceuvre accompagnés de leurs fiches techniques pour les opérations de maintenance, de
controle et de révisions ultérieures

- tous les procés-verbaux des matériaux notamment pour les classements au feu

- les résultats des essais et vérifications prévus par les documents techniques AQC pour les lots concernés.

Tous ces documents seront obligatoirement fournis en 1 exemplaire papier +1 exemplaire NUMERIQUE (formats
JPG/PDF/DWG/DOC/XLS)

Leur non-production fera obstacle au paiement du solde.

QUALITE DES MATERIAUX, STOCKAGES ET MISES EN OEUVRE

MATERIAUX
Il ne sera prévu que des matériaux traditionnels ou des matériaux non traditionnels ayant fait I'objet d'un avis technique
du C.S.T.B ou d'une enquéte spécialisée d'un bureau de contréle.

ATTESTATIONS D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT (AQC)

L'entrepreneur ne pourra exécuter ses travaux qu'apres accord du Bureau de Contréle sur la conception de ses ouvrages.
Il procédera au contrdle interne auquel il est assuijetti au niveau des fournitures, du stockage et de la mise en ceuvre ainsi
qu'aux essais et vérifications Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des attestations
d'essais de fonctionnement (AQC). Ces attestations devront étre envoyées pour examen, au Bureau de Contrdle, en
double exemplaire.

Les attestations d'essais de fonctionnement sont a télécharger sur le site de 'AQC ouU se trouve également leur mode
d'emploi.
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RESERVATIONS - PERCEMENTS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS

Tous les ouvrages, appareils ou autres, a fixer ou engraver dans le béton armé, toutes charges importantes a faire
supporter aux planchers, les réservations, trémies, puits de lumiere, passage de canalisations & réserver de sections
strictement supérieures a 200cm?, tous les tracés des différents réseaux devront faire I'objet de la part de chaque corps
d'état d'une étude de telle sorte que toutes indications précises avec schéma a l'appui soient fournies un mois & compter
de la date de I'ordre de service a I'entrepreneur du lot de GROS-OEUVRE aprés approbation du bureau d'étude technique.
Les entreprises concernées fourniront des plans des réservations décrites ci-dessus, a réserver dans les ouvrages de
gros ceuvre (planchers et murs), a ce sujet il est rappelé que tous les rebouchages et calfeutrements seront a la charge
des entreprises concernées, méme en cas de non-utilisation de ces réservations di a des modifications diverses en cours
de chantier.

Tous percements de sections inférieures ou égales a 200cm? seront & la charge des lots concernés y compris leur
rebouchage et calfeutrements.

Tous les scellements, dans les ouvrages de Gros-CEuvre, seront a la charge de I'entrepreneur du lot de GROS-CEUVRE
de méme que tous les rebouchages, calfeutrements et raccords de magonnerie.

Les trous a pratiquer dans les cloisons en plaques de platre seront exécutés par les entreprises concernées et rebouchés
par leurs soins. Les rebouchages devront restituer les caractéristiques des parois concernées, notamment en termes de
coupe-feu, d'acoustique et de thermique (compris I'étanchéité a l'air).

RESPONSABILITE

Les entreprises des différents corps d'état intéressés seront solidairement responsables avec l'entrepreneur de
maconnerie pour I'exécution des scellements des ouvrages propres a chacun.

Chaque entrepreneur sera en outre responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception et en devrait le remplacement en
cas de détériorations ou dégradations et ce, qu'elle qu'en soit la cause.

Chaque entreprise devra assurer la protection de ses propres ouvrages.

| ECHAFAUDAGES / LEVAGE |

Chaque entreprise devra prévoir tous les échafaudages et appareils de levage nécessaires pour I'exécution des ouvrages
de sa spécialité.

| GESTION DES DECHETS |

DECHETS DE CHANTIER

Chaque entrepreneur veillera & évacuer ses propres gravats, déchets et emballages divers dans le respect de la
réglementation opposable a chaque type de déchet.

Des bennes seront prévues a demeure sur le chantier ou tous les déchets devront étre déposés pour étre ensuite évacués.
Le colit de location des bennes et de leur enlevement sera imputé au compte-prorata.

Le tri sélectif des déchets sera géré de la fagon suivante :

= Une benne pour les métaux

= Une benne pour les déchets platre, bois et tout venant (sauf déchets toxiques)

= Une benne pour gravats hors platre

= Les déchets spéciaux seront déposés dans de petits conteneurs fermés (peinture, vernis, colle, mastic, tubes néons,

= Les bennes et les conteneurs seront mis en place avec les panneaux, pour recevoir les types de déchets

NOTE TRES IMPORTANTE :

La revalorisation des professions du batiment passe notamment par la netteté, la propreté du chantier et le bon ordre des
outillages, matériaux et approvisionnements.

Dans le but d'obtenir le respect de cette exigence, I'entrepreneur de GROS-OEUVRE (pour la phase Hors d'eau - Hors
d'air) choisira parmi son personnel un responsable nommément désigné de la propreté. Celui-ci procédera a des visites
réguliéres et systématiques du chantier et des abords au moins hebdomadaires. La charge correspondante sera imputée
au compte-prorata. Pour le reste du chantier jusqu'a la réception, cette responsabilité sera passée au titulaire du Lot
CLOISONS puis au titulaire du Lot PEINTURE.

De plus, ce responsable procédera aux nettoyages, enlévements et déplacements qu'il jugera nécessaires avec les
moyens qu'il jugera également nécessaires.

La charge de ces travaux sera facturée au compte-prorata avec une note indiquant, si faire se peut, le nom des ou de
I'entreprise dont la carence aura obligé a ces nettoyages et déplacements ou enlévements complémentaires.

Le comité de gestion du compte-prorata pourra alors en imputer la charge, soit a telle ou telle entreprise, soit a toutes.
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Enfin, a tout moment, le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre, s'ils jugent non respectées les exigences de propreté
du chantier, pourront passer commande & une entreprise spécialisée du nettoyage et en imputer le co(t a I'entrepreneur
de platrerie, lequel pourra alors procéder comme ci-dessus.

‘DOCUMENTS APPLICABLES - AVIS TECHNIQUES

L'exécution des travaux sera conforme :

1) Al'ensemble des normes frangaises de I'AFNOR homologuées 4 la date portée sur le dossier DCE

2) Aux prescriptions techniques contenues dans la derniére édition du REEF a la méme date.

3) AuxEurocodes, DTU et régles de calcul publiés parle CSTB en vigueur a la date portée sur le dossier DCE, complétés
de leurs cahiers des clauses spéciales.

4) Aux prescriptions des avis techniques complétées des limitations ou conditions éventuelles formulées par I'AFAC
(Associations Frangaise des Assureurs Construction).

5) Aux décrets 96-97 "modifié" et 96-98 "limité" relatifs aux risques sanitaires liées & une exposition a I'amiante.

6) aux textes relatifs au plomb, légionelle et au retour des eaux polluées dans les installations sanitaires.

7) aux prescriptions de la commission technique de I'assurance en cas de procédés, techniques ou matériaux nouveaux
et non normalisés.

8) au reglement d'hygiéne et de sécurité départemental

L'emploi de tels procédés ou matériaux sera dans tous les cas subordonnés & une autorisation écrite des concepteurs.

| CONTROLE INTERNE

En début de chantier, chaque entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des matériaux et

de leur mise en ceuvre. Le controle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et
livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de I'exécution, que
les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres
prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux régles de 'Art ;

- au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U et les régles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

GARANTIES

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de
construction.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine des différentes garanties des ouvrages, pour
application de I'article 1792 du Code Civil.

COMPTE-PRORATA (CF. NFP 03-001 DU 20 OCTOBRE 2017") - ARTICLE 14 & ANNEXES A-B-C)

Celui-ci sera géré par I'entrepreneur du Lot GROS-CEUVRE. Seules y seront inscrites les dépenses explicitement prévues
au présent CCTP ainsi que les frais d'intérét commun.

D'une maniére générale, ce compte sera aussi faible que possible, les dépenses étant, le plus possible, affectées a un
entrepreneur déterminé.

Pour sa gestion, on s'inspirera de la norme NF P 03-001 en vigueur, ainsi que la derniere version de la "Convention pour
I'établissement, la gestion et le réglement du compte prorata” établie par I'Office Général du batiment et des Travaux
Publics,

Le cas échéant, une convention inter- entreprises pourra étre signée suivant modéle établi par la FNB modifié autant que
de besoin.

Les fournitures d'eau et de courant électrique nécessaires aux essais COPREC seront réparties au compte-prorata.
Toutes les autres fournitures nécessaires a ces essais seront a la charge de I'entrepreneur concerné par ces essais.

+ () (cf. Norme NF P 03-001/Chapitre 14 et ses annexes A, B, et C normatives relatives a l'snsemble des dépenses communes de chantier,
I'établissement, la gestion et le reglement du compte prorata)
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PRE-CHAUFFAGE

En ce qui concerne le préchauffage du chantier, celui-ci sera effectué par I'entreprise du Lot CHAUFFAGE - VENTILATION
et sous son entiere responsabilité. Elle devra mettre en ceuvre le matériel et les installations nécessaires (frais
correspondants a sa charge)

NOTA :

1 - Ces dispositions devront étre soumises préalablement au visa de la maitrise d’ceuvre qui en validera le principe,

vérifiera leur efficacité et qui sera exécuté que sur ordre de service délivré par I'équipe de maitrise d’ceuvre
2 - L'offre devra proposer des solutions pour limiter les consommations d’énergie en cours de chantier
Les frais correspondants aux dépenses afférentes (location des corps de chauffe et consommation d’énergie) seront

portés au compte-prorata.

SECURITE INCENDIE

PRESENTATION DU BATIMENT :

Le projet consiste a la construction d’un batiment regroupant un restaurant scolaire, un amphithéatre et un plateau
technique.

Notre batiment sera construit sur le site du lycée SAINTE COLETTE a CORBIE (80800).

Le batiment sera sur 2 niveaux :
- Niveau R-1 (semi enterré)
- Niveau rez de chaussée

Le nouveau batiment est constitué des locaux suivants :

Niveau R-1::
Amphithéatre 209 places + local régie

2 Blocs sanitaires (1 hommes et 1 femmes)
Ascenseur d’acces amphithéatre
Local non aménagé de 71.61 m? (LRM)

1 plateau technique (salle de travail pour les éléves) de 218.81 m? + local vestiaire

Sous-station.
Local CTA amphi
Bloc cuisine (LRM):

O

Niveau RDC :
Foyer snack (59.26 m?)

Restaurant professeurs (56.97 m?)

2 vestiaires

Restaurant éléves (288.47 m?)
Restaurant maternelles (121.69 m?)
Bloc sanitaires maternelles
Laverie dans restaurant éléves
Local TGBT (LRM)

Local ménage (LRM)

Bloc cuisine (LRM) :

O

O O OO O0OO0OO0OO0OO0

O

Prépa chaude

Prépa froide

Légumerie

Chambre froide légumes
Réserves séches
Chambre froide B.O.F
Chambre froide viandes
Chambre froide surgelés
Local déchets

Bureau du chef

Zone décartonnage

Ligne self

Laverie

Escalier d’accés a 'amphithéatre
Ascenseur acces amphithéatre
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REGLEMENTATION APPLICABLE

Les travaux du systéme de sécurité incendie seront réalisés conformément a la réglementation applicable a ce type
d établissement, ainsi qu'aux regles techniques en vigueur, a savoir :

Arrété du 25 juin 1980 modifié et arrété subséquents : reglement relatif aux établissements recevant du public —
Dispositions Générales
Arrété du 4 juin 1982 modifié le 11 décembre 2009 (parution au journal officiel le16 février 2010) : dispositions
particulieres applicables aux établissements de type R (établissements d’enseignement et colonies de vacances).
Arrété du 21 juin 1982 modifié le 7 juin 2010 (parution au journal officiel le 15 juin 2010) : dispositions particulieres
applicables aux établissements de type N (restaurants et débits de boisson).
Arrété du 02 février 1993 modifiant et complétant le réglement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP
et plus particulierement les articles MS53/MS69 relatifs aux systémes de sécurité incendie ainsi que les articles MS72
a MS74 relatifs a I'entretien, aux vérifications et aux contréles des moyens de secours
Instruction technique n°246 (IT246) relative au désenfumage dans les ERP (arrété du 22 mars 2004)
Instruction technique N°247 (IT247) relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermetures
résistant au feu et au désenfumage
Instruction Technique N°248 (IT248) relative aux systémes d’alarme utilisés dans les établissements recevant du
public
Instruction Technique N°249 (IT249) relative aux facades
Code de la Construction et de I'Habitation (CCH) — Articles R123.1 a 123.55
Code de I'Urbanisme — Article R111.2 a R111.4
Code du Travail — Réglement d'hygiéne et de sécurité — Section IV — Prévention des Incendies, évacuation — Articles
R232.12 a R232.12.22 et articles 235.4 a R235.4.17
Normes frangaises homologuées relatives aux systémes de sécurité incendie :

Norme NF S61-930 : systéme concourant a la sécurité contre les risques d'incendie

Norme NF S61-931 : SSI - dispositions générales

Norme NF S61-932 : SSI - régles d'installation

Norme NF S61-933 : SSI - régles d'exploitation et de maintenance

Norme NF S61-934 : SSI - centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI)

Norme NF S61-935 : SSI - unité de signalisation (US)

Norme NF S61-936 : SSI - équipements d'alarme (EA)

Norme NF S61-937-1 a NF S61-937-8 : SSI - dispositifs actionnés de sécurité (DAS)

Norme NF S61-938 : SSI - dispositifs de commande manuelle (DCM/DCMR) avec signalisation (DCS) et

adaptateurs (DAS)
Norme NF S61-940 : SSI - alimentations électriques de sécurité (AES)
Norme NF S61-949 : SSI - commentaires et interprétation des normes NF S61-93 a 61-639

Norme NF S61-950 :

Norme NF S61-962

Norme NFS 61-970

SSI - matériel de détection incendie — détecteurs et organes intermédiaires

: matériel de détection incendie — tableau de signalisation & localisation d'adresse de zone
Norme NF S61-965 :

organes non certifiables — fonctions supplémentaires

: regles d'installation des systémes de détection incendie (S.D.l) du 20 juillet 2007 et de son

amendement A1 d’avril 2009 et A2 de novembre 2010.

Norme NF S32-001 : diffuseurs sonores

Norme NF EN 60849 : systemes électroacoustiques pour services de secours
* Norme NF EN 54-1 2 54-4
Normes frangaises relatives aux installations électriques (NF C 15-100)
Les prescriptions de la commission de sécurité incendie.
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EFFECTIFS ET CLASSEMENT DU BATIMENT
Suivant 'article R2 de la réglementation incendie et déclaration du chef d’établissement les effectifs suivants sont a

considérer pour le batiment en simultané :

ATTESTATION

Je soussignée, Madame MULLIE Brigitte, Chef d’établissement au
LEAP SAINTE COLETTE de CORBIE, certifie que la construction du bitiment
RESTAURATION - PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ~ AMPHITHEATRE pourra
accueillir une capacité de 480 personnes simultanément.
FAIT A CORBIE, le 10 Mars 2022

Le Chef d’Etablissement, Lycée d'Cnseignemont Agricole Privé
. Sainte Colette

ORBIE
2.96,36.39
ecolette. fr

Brigitte MULLIE

Le batiment sera classé
établissement de type R (Etablissements d’enseignements) avec activité de type N (restauration)
de 3¢me catégorie (effectif compris entre 300 et 700 personnes)
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CONCEPTION ET DESSERTE

Conception
= Le batiment sera congu en cloisonnement traditionnel.

Détermination de la hauteur du dernier plancher occupé
= Le plancher bas du niveau le plus haut est situé au niveau d'accés des secours soit le rez de chaussée

Desserte:
= Suivant classement en 3éme catégorie, le batiment devra comporter 1 fagade accessible desservie par une voie
de 8.00 métres de largeur.
= e béatiment est desservi par la rue de I'Enclos puis une voie interne donne accés jusqu'a 'ensemble des
batiments. Un nouvel accés sera créé pour notre batiment.

Voies engins - Voies échelle — Espace libres:
= |avoie engin est existante (Rue de I'enclos).

Accessibilité pompiers
L’acceés aux différents niveaux se fera de la maniére suivante :
= [’acces au batiment se fera par les porte d’accés de plein pied au rez de chaussée et au niveau R-1

Occupation du batiment
Le batiment est occupé en totalité par le méme utilisateur.

Isolement par rapport aux tiers
» Nous avons un batiment existant du lycée qui est situé a moins de 4.00 m.
» Lafagade de notre batiment située en vis-a-vis sera PF 1h et les fenétres seront fixes PF 1/2h

Isolement entre ERP et tiers superposés
Sans objet.

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ET REACTION AU FEU DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Résistance au feu
Résistance au feu des structures et planchers ;

U Structure SF%h
U Plancher CF'%h
Les locaux a risques moyens seront traités :
Q Parois CF 1h
U Plancher haut CF 1h
O  Portes CF ¥:h équipées de ferme-porte

v" Liste des locaux & risques moyens :
O Le bloc cuisine (RDC et R-1)
U Local ménage (RDC)
O  Local non aménagé (R-1)

Les locaux a risques importants seront traités :

U Parois CF 2h
O Plancher haut CF 2h
U Portes CF 1h équipées de ferme-porte / sas d'isolement

v" Liste des locaux a risques importants :
U Sans objet

REACTION AU FEU
O Couverture en matériaux de M1 & M3 sur support continu MO
U Fagades M2 minimum ou C-s3, d0 (pas de C+D applicable)
REGLEC+D:

La regle du C+D n’est pas applicable

RECOUPEMENT DES CIRCULATIONS ET ISSUES DE SECOURS
Les circulations seront recoupées tous les 30 métres maximum.
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La distance maximale de 40 métres pour gagner une issue de secours ne sera pas dépassée.
Aucun cul de sac n'excédera 10.00 métres.

Les unités de passage des circulations et issues de secours seront calculées suivant l'effectif prévisible, les issues et
unités de passage données ci-aprés sont celles prévues au projet :

Niveau R-1 (sous-sol):

Amphithéatre (209 places) : 208 publics et 1 personnel
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 2 issues de secours et 4UP
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 3 issues et 5 UP
= 1 sortie de 2UP sur 'extérieur
= 1 sortie de 2UP donnant sur le dégagement
= 1 sortie de 1 UP donnant sur le dégagement

Plateau technique : 15 éléves + 1 personnel
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 1 issue de secours et 1UP
(3 Issues de secours et unités de passage du projet: : 2 issues de 2UP

Cuisine : 4 personnels
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 1 issue de secours et 1UP
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 2 sorties et 1UP (les portes étant a moins de 5.00
m la seconde est considérée comme sortie et pas comme UP)
a
Effectif global sous-sol : 228 personnes
O Suivant l'article CO39, I'effectif global doit &tre majoré de 10% afin da calculer pour le calcul des
issues : ce qui nous donne un effectif de 228 x 1.1 = 251 personnes soit 2 issues et 4 UP
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 3 issues de 2UP

Niveau RDC :

Foyer (59.26 m?) : effectif sur la base de 1 pers/m? soit 60 personnes
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 1 issue de secours de 1 UP + 1 issue accessoire
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 1 issue de 2 UP et 2 issues de 1UP

Salle & manger des professeurs (56.97 m?) : effectif sur la base de 1 pers/m? soit 57 personnes
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 1 issue de secours de 1 UP + 1 issue accessoire
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 1 issue de 2 UP et 1 issue de 1UP

Restaurant salle @ manger des éléves (288.47 m?) : effectif sur la base de 1 pers/m? soit 289 personnes
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 2 issues de secours et 4UP
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 2 issues de 3UP et 1 issue de 2 UP

Restaurant salle & manger maternelles (121.69 m?) : effectif sur la base de 1 pers/im? soit 122 personnes
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 2 issues de secours et 3UP
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 1 issue de 2 UP et 1 issue de 1UP

Cuisine : 4 personnels
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 1 issue de secours et 1UP
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 2 issues de 1UP

Effectif global rez de chaussée : 532 personnes (cas le plus défavorable avec I'ensemble des locaux en effectif
maximal)
O Issues de secours et unités de passage exigibles : 3 issues de secours et 6 UP
O Issues de secours et unités de passage du projet: : 9 issues et 17 UP (3 issues de 3UP, 2 issues de
2UP et 4 issues de 1 UP)

Le béatiment posséde un nombre de sorties de secours au-dela du réglementaire et qui sont bien réparties.
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ESPACES D’ATTENTE SECURISES

Pour les niveaux R-1 et RDC nous n’aurons pas d’EAS car I'ensemble des locaux est accessible de plein pied.
En cas de sinistres il est considéré 'aide humaine pour participer a I'évacuation des personnes PMR (article GN8-1)
Les personnes se regrouperont & un point de rassemblement extérieur définit par I'établissement.

CARACTERISTIQUES DES PAROIS VERTICALES ET DES PORTES

Selon article CO24 du Code des ERP :

Les parois entre locaux et dégagements accessibles au public seront CF ¥zh

Les portes des locaux donnant sur dégagements accessibles au public seront PF 2 h

Les parois entre locaux accessibles non réservés au sommeil seront PF 2h

Les parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés a risques courants
seront PF %2 h pour les locaux non réservés au sommeil

aaaanaQ

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Réaction au feu des matériaux :
o Escaliers protégés :

O Plafonds et rampants B-s1, d0 ou M1
O Sols paliers de repos et marches Cri-s1 ou M3
O Parois verticales B-s2, d0 ou M1

o Escaliers protégés :

O Plafonds et rampants B-s2, d0 ou M1
O Sols paliers de repos et marches Dri-s2 ou M4
O Parois verticales C-s3, d0 ou M2

e Dégagements non protégés et locaux :

O Plafonds B-s3, d0 ou M1
O Sols Dri-s2 ou M4
O Parois verticales C-s3, d0 ou M2
o Autres
O Produits d'isolation verticale A2-s2, d0
O Produits d'isolation en plafond ou toiture A2-s2, d0
O Produits d'isolation en sol A2, s1
O Ecrans de protection de lisolant par rapport a un feu intérieur -----------=-=------— Ya h en vertical et en sol
O Ecrans de protection de lisolant par rapport a un feu intérieur -----------=-=------— 2 h en plafond

3 Cloison coulissante repliable pour séparation salle restauration au niveau 1------ M3

DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS

La circulation du sous-sol sera désenfumée conformément a I'article R19 §2.
Le désenfumage sera de type mécanique en extraction avec amenée d’air naturelle a raison de 10 dm? par unité de
passage

DESENFUMAGE DES ESCALIERS

v" L'escalier intérieur sera désenfumé naturellement
o Amenée d'air par ouvrant en fagade donnant sur une cours anglaise de surface libre 1.00 m?
e Extraction par exutoire en partie haute en terrasse de surface géométrique 1.00 m?
o Commande manuelle depuis le niveau RDC (niveau d’accés des secours) par lintermédiaire d’un Dispositif de
Commande manuelle (DCM) a ouverture et fermeture pneumatique.
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DESENFUMAGE DES LOCAUX

AMPHITHEATRE :

L’amphithéatre d’une surface de 271.22 m? situé au niveau R-1 sera désenfumé mécaniquement sur une base de 12

volume/h avec 1 minimum de 1.5 m?/.

Pour 'amphithéatre nous aurons donc

- Un volume d’extraction de11900 m3h assuré par une tourelle de désenfumage en toiture

- Les amenées d'air se feront par volet donnant sur cour anglaise et ouverture d’'une porte donnant sur I'extérieur. La
surface libre des amenées d'air sera de 35 dm? chacune.

- Lacommande se fera depuis la face avant du CMSI situé au RDC.

PLATEAU TECHNIQUE :

Le plateau technique d'une surface de 218.81 m? situé au niveau R-1 sera désenfumé mécaniquement sur une base de

12 volume/h avec 1 minimum de 1.5 m3/.

Pour le plateau technique nous aurons donc

- Unvolume d’extraction de 8410 m3/h assuré par une tourelle de désenfumage en toiture

- Les amenées d'air se feront par volet donnant sur cour anglaise et ouverture d’'une porte donnant sur 'extérieur. La
surface libre des amenées d'air sera de 25 dm? chacune.

- La commande se fera depuis la face avant du CMSI situé au RDC.

SALLE DE RESTAURATION DES ELEVES :

La salle de restauration des éléves du rez de chaussée d’'une surface de 288.47 m? sera désenfumée naturellement a

raison de 1/200¢& de la surface.

Pour notre salle nous aurons donc

- Une surface utile d’extraction de désenfumage de 1.47 m? qui sera répartie en 2 exutoires en toiture de surface
utile de 0.75m2,

- Les amenées d'air se feront par ouverture des portes. La surface libre des amenées d’air sera au moins égale a la
surface géométrique des extractions de fumée du local.

- Lacommande manuelle se fera la face avant du CMSI vers un Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) a entrée
électrique et sortie pneumatique (ouverture et fermeture) commun avec la salle a manger maternellle.

SALLE A MANGER MATERNELLE :

La salle de restauration maternelle du rez de chaussée d’une surface de 121.69 m? sera désenfumée naturellement a

raison de 1/200¢ de la surface. (cette salle s'ouvrant sur la grande salle a manger des éléves par l'intermédiaire d’'une

cloison amovible, elle sera prévue étre désenfumée)

Pour notre salle nous aurons donc

- Une surface utile d’extraction de désenfumage de 0.61 m? par un exutoire en toiture.

- Les amenées dair se feront par ouverture de porte sur I'extérieur. La surface libre des amenées d’air sera au
moins égale a la surface géométrique des extractions de fumée du local.

- La commande manuelle se fera la face avant du CMSI vers un Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) a entrée
électrique et sortie pneumatique (ouverture et fermeture) commun avec la salle @ manger des éléves.

ALARMES ET ASSERVISSEMENTS

Le batiment étant un établissement de type R avec activité de type N et classé en 3¢me catégorie, le réglement de sécurité
nous demande un équipement d’alarme de type 2b.
Ayant des locaux et circulations en désenfumage mécanique nous aurons un CMSI de catégorie B avec un équipement
d’'alarme de type 2a. les commande de désenfumage des locaux et circulations se feront en face avant du CMSI.
Nous aurons le matériel suivant :
- CMSI de catégorie B de type AGORA type B de chez AVISS
- 3reports synthése alarme feu de type VSA
- Déclencheur manuel conventionnel
- Diffuseurs sonores et lumineux DSAF/DVAF
- Diffuseurs lumineux DVAF
Nous aurons les asservissements suivants :
- 1zone de compartimentage comprenant 4 portes DAS (2 sur escalier et 2 sur bloc cuisine)
- 4 zones de désenfumage comprenant :
o Désenfumage salle a manger des éléves et maternelle : déclenchement du DAC
o Amphithéatre : déclenchement d’'un ouvrant, d’'un volet tunnel d'extraction et d’'un extracteur de
désenfumage
o Circulation sous-sol : déclenchement de 2 volets de désenfumage et d'un extracteur de désenfumage
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o Plateau technique : déclenchement d’'un ouvrant, d’'un volet tunnel d'extraction et d'un extracteur de
désenfumage

Eclairage de sécurité de type Evacuation et anti panique, et éclairage d'ambiance pour les locaux pouvant recevoir plus
de100 personnes (salle a manger des éléves et maternelle et amphithéatre).

DONNEES TECHNIQUES

RAPPORT DE SOL

Une étude géotechnique préalable a été réalisée par la Société GINGER qui a établi son rapport le 31 mai 2022.
Il s'agit d'une mission d'ingénierie de type G2 - AVP, selon la norme NFP 94 500 du 30 novembre 2013.

Suivant les conclusions de I'étude G2 — AVP, les hypothéses suivantes sont retenues pour la présente phase :
Fondations :

- micropieux

Plancher bas :

- Plancher porté par les fondations

Il n’a pas été constaté de venues d’eau dans les sondages.

SITUATION DU BATIMENT
Département 80

VENT

Les valeurs retenues seront celles figurant dans I'Eurocode 1, Partie 1- 4 et les AN (NF EN 1991-1-4/NA et NF EN
1991-1-4/NA/A1):

Région 2

Rugosité du terrain Catégorie IV

Hauteur maximale du batiment 38.85m-44.3 m NGF
NEIGE

Les valeurs retenues seront celles figurant dans I'Eurocode 1 - Partie 1-3 et les AN (NF EN 1991-1-3/NA et NF EN
1991-1-3/NA/A1):

Région zone A1
Altitude NGF (m) > 200 m NGF (205 m)
SISMICITE

Les valeurs retenues seront celles figurant dans I'Eurocode 8 et les Décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 (modifié par
le Décret 2015-5) et Arrété du 15 septembre 2014 relatif & la classification et aux régles de construction parasismique
applicables aux béatiments de la classe dite « a risque normal »

Commune CORBIE

Sismicité zone 1 (trés faible)
Classe de risque Normale

Catégorie d'importance 1]

Régularité de la structure Batiment irrégulier
Classe de sol A définir ultérieurement
CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation seront lues sur I'Eurocode 1 — Partie 1-1 et I'A.N (NF P06-111-2) — Se reporter aux plans de
principe de structure.

RISQUE D'INONDATION

Sans objet

RADON

Sans objet

TERMITES

Le département de la Somme ne fait pas 'objet d’'un classement de risque vis-a-vis des termites.
LOI SUR L'EAU

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE STE COLETTE a CORBIE (80800) PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS Page 17/18
Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

Aucune "Loi sur I'eau” n'est a prévoir pour le projet

NUISANCES ACOUSTIQUES
Sans objet

AMIANTE
Sans objet

REGLEMENTATION THERMIQUE RT 2012

Suivant I'Arrété du 28 Décembre 2012, la réglementation thermique 2012 s’applique pour les batiments neufs

suivants :

- Batiments & usage de bureau et d’enseignement,

- FEtablissements ou parties d’établissement d’accueil de la petite enfance

- Bétiments ou parties de batiment a usage d’habitation,

- Bétiments universitaires d’enseignement et de recherche,

Hoétels, restaurants, commerces,

- Gymnases et salles de sports y compris les vestiaires,

- Etablissements de santé, établissements d’hébergement pour personnes agées et établissements d’hébergement
pour personnes agéees dépendantes,

- Aérogares,

- Tribunaux et palais de justice

- Batiments a usage industriel et artisanal.

Les trois principaux critéres a respecter sont les suivants :

Bbio : mesure de I'efficacité d’énergie du béti
Cep : mesure de consommation d’énergie primaire
Tic : mesure du confort d’été

La réglementation thermique s'applique selon les usages suivants :

Ni Usage "restauration scolaire 3 | Usage "restauration scolaire 1 | Usage  « enseignement
iveaux : . - . :
repas /jour 5j/7 repas /jour 5j/7 secondaire »
- Salle de restauration éléves
'yc.e? - Salle de restauration
- Cuisine et  annexes
RDC - professeurs, snack et | -
(sanitaires) Les chambres
. maternelles
froides sont exclues (usage
spécifique)
- Annexes (vestiaires et - Plateaux techniques et
RDJ Haut sanitaires) - annexes (sanitaires et
circulations)

La zone amphithéatre est hors champ d’application RT 2012 en raison d’un local a usage spécifique (apports internes,
grande variabilité de I'occupation, ...) qui ne permet pas de définir un scénario conventionnel. (Arrété du 28 décembre
2012, modifié par l'arrété du 11 décembre 2014). Cependant, ces locaux conserveront un objectif de performance
énergétique, basé sur des critéres équivalents de la RT 2012 en termes d’enveloppe.

A noter que le permis de construire a été déposé le 11 avril 2022, ce que justifie que la zone plateau technique avec
l'usage « enseignement secondaire » peut se conformer aux exigences RT2012. Tous les autres zones sont également
bien soumises a la réglementation thermique RT2012.

Selon notre projet les garde-fou a respecter sont les suivants :

Valeur de Bbiomaxmoyen : 68.60 points
Valeur de Cepmax : 110.80 kWhep/m.an
Valeur du Tic < Tic Réf
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Les calculs RT 2012 effectués en phase PRO donne les caractéristiques minimales (isolation et performance énergétique)
a respecter sur I'enveloppe du béatiment et sur les équipements techniques :

Résistance thermique de

Elément » X
I'isolation

Description des parois
(extérieur - intérieur)
et des équipements

Mur sur I'extérieur ou donnant sur locaux non | _

- 2
chauffés béton armé R=3.75 m KW

Bardage ou enduit

Béton armé

Isolation intérieure laine minérale 120mm
Plaque de platre

montants)
Mur sur I'extérieur a ossature bois et

complément intérieur)

- R =6.25m2KW (entre |~

- 140 m2.K/W (en| .

Bardage

Pare-pluie

Isolation laine minérale 220 mm entre montants
Isolation intérieure laine minérale 45 mm
Pare-vapeur

Plaque de platre

Plancher bas béton dalle portée - R=5.00m2KW

Isolation en panneau polystyréne expansé sous dalle
160 mm
Dalle portée béton armé

Plancher bas béton donnant sur volume non

Prédalle béton

. . - R=350m2KW Isolation en polystyréne expansé avec revétement
chauffé (sous-station) N )
fibralith rapportée en sous face 115 mm
Gradin en béton
Gradin en béton (amphithéatre) - R=325m2KW Isolation en flocage de laine minérale rapportée en sous
face 115 mm
Complexe d'étanchéité
Toiture terrasse sur support béton - R=725m2KW Isolation en panneau polyuréthane 160 mm
Prédalle béton
Complexe d’étanchéité
Toiture terrasse sur support acier - R=7.30m2KW Isolation en panneau laine de roche 260 mm

Support bac acier

Perméabilité a I'air 1.7 m3/(h.m?)

- Valeur max par défaut = |

Test Non obligatoire avec la valeur par défaut

Générateur chauffage

Générateur ECS

Emetteurs de chaleur

Sous-station — chauffage

Sous-station — production d’eau chaude sanitaire

Panneaux rayonnants a eau chaude (salles de
restauration)

Radiateurs & eau chaude annexes (circulations,
vestiaires et sanitaires)

Ventilation naturelle des salles de restauration
(ouverture des parties hautes menuiseries suivant
occupation)

Ventilation mécanique simple flux permanente

Ventilation (sanitaires, vestiaires, cuisine, laverie, office).
Les autres systemes de ventilation sont exclus du calcul
des consommations étant donné qu'ils font référence a
un usage de process (extraction hotte/extraction
laverie/compensation cuisine).
Eclairage Basse consommation
TESTS D'ETANCHEITE

Sans objet — La valeur Q4 est celle prise par défaut.
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LOT 01 - TERRASSEMENTS - VRD

PRESCRIPTIONS GENERALES DES TERRASSEMENTS

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont
notamment les suivants :

CCTG

Le CCTG Travaux est rendu applicable pour les travaux du présent marché par 'ensemble des décrets et arrétés
I'approuvant ainsi que par ceux en approuvant ou en abrogeant certains fascicules dont, pour les plus récents :

- Arrété du 12 février 2004

- Arrété du 25 ao(it 2004

- Arrété du 15 mai2006

- Arrété du 31 ao(t 2007

- Arrété du 6 mars 2008

- fascicule n°2 : Terrassements généraux (Numéro spécial 2003-2)

NORMES

Les ouvrages faisant 'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes, pour les parties applicables
aux travaux du présent marché.

DTU
- DTU n°12 : Terrassements pour le batiment

AUTRES DOCUMENTS
- annexes du fascicule 2 du CCTG

- la recommandation pour les terrassements routiers

- Tome n°1 : établissement des projets et conduite de travaux

- Tome n°2 : utilisation des sols en remblais et en couche de forme
- Tome n°3 : compactage des remblais et des couches de forme

- Tome n°4 : contréle de I'exécution des remblais et des couches de forme

TEXTES OFFICIELS

- loi n°64 - 1245 du 16 décembre 1964 dont plus particuliérement article 40 concernant la protection des eaux
souterraines

LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

S'il n’est pas également titulaire du corps d'état GROS-OEUVRE, I'entrepreneur du présent corps d'état doit se mettre en
relation avec I'entrepreneur chargé du gros-ceuvre et des corps d'état secondaires afin de coordonner ses travaux avec
les siens suivant un calendrier qui sera établi contradictoirement sous I'autorité de I'architecte
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CLASSIFICATION DES TERRAINS

CLASSIFICATION DES TERRAINS
Le classement des terrains et le choix du coefficient de foisonnement ont été effectués sur les bases suivantes :

- terrains meubles :

Terre végétale (x1,20)
Sable (x1,20)

Argile plastique (x1,30)
Terre argileuse (x1,35)
Terrain pierreux (x 1,35)
Remblais de gravois (x1,39)

- terrains durs :

Marne compacte (x1,50)
Roche non compacte exploitable a la pioche (x1,50)

- terrains trés durs :

Roche dure nécessitant I'utilisation du marteau piqueur ou de I'explosif (x1,40)

NATURE DES TERRAINS ET CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL

APPRECIATION DE LA NATURE DU SOL EN FONCTION DU RAPPORT DE SONDAGE

Le rapport des sondages exécutés est annexé au présent dossier et I'entrepreneur doit en tirer les conclusions nécessaires
en ce qui concerne la nature des terres, leur résistance, etc. Ce rapport précise la nature et la contrainte admissible du
sol et le niveau phréatique dont il devra étre tenu compte dans I'établissement de 'offre

L’entrepreneur est tenu de prendre en compte toutes les indications figurant dans ce rapport, tant pour la réalisation de
I'ouvrage que la conduite et I'organisation des travaux. L'entreprise en pourra, en aucun cas, arguer de l'ignorance de ce
rapport.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux ; en particulier, I'entreprise est tenue d'avoir apprécié toutes les sujétions
en résultant, notamment :

- de la configuration du terrain et des abords

- des moyens de communication et de transport
- des conditions de stockage

- des ressources en énergie et en eau

- des lieux de décharge pour les gravois

- des possibilités d'installation de chantier
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CIRCULATION DES VEHICULES

DISPOSITIONS DE POLICE

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches préalables auprés
des Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec les Services de Police. Toutes les
demandes de I'Administration en la matiére, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation de voirie sont a la charge
de I'entreprise. L'entrepreneur sera responsable des contraventions de toutes natures qu'il pourrait encourir du fait de la
non observation des réglements de voirie.

MAINTIEN EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou
détériorer la voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconqgue, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en
surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue
ainsi formée.

L'entreprise doit l'installation a la sortie du chantier d'un poste d'eau avec lance pour nettoyage des pneus des camions
et engins.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entrepreneur est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existant a 'ouverture du
chantier

FOUILLES EN PLEINE MASSE

EXECUTION DES TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE

Les travaux du présent corps d'état seront tous ceux de terrassements nécessaires a la réalisation de I'ouvrage tels
qu'ils sont décrits dans la partie PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

REGLAGE DES PLATE-FORMES
L’entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des plates-formes au fond de fouilles dont
les niveaux sont définis sur les plans.

La tolérance d’altitude est + 5 cm. 'En cas de terrassement excessif, I'entrepreneur sera tenu de recharger I'excavation a
ses frais, en remblais de la nature prescrite jusqu’aux cotes théoriques.

Tolérance d’exécution pour talus : 10 cm en plus ou en moins mesurés perpendiculairement au profil théorique moyen
quelle que soit la pente.

Tolérance d’exécution pour crétes et pieds de talus : 5 cm en plus ou en moins par rapport aux cotes théoriques définies
par le plan d’exécution de la fouille

EVACUATION DES EAUX

L’entrepreneur assurera |'évacuation des eaux par détournement, pompage ou autres procédés pour éviter
I'accumulation d’eau dans les fouilles et ce, pendant I'exécution des travaux de gros-ceuvre en infrastructure.
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REMBLAIS AU POURTOUR D’OUVRAGE

CONSTITUTION DES REMBLAIS

Les remblais employés seront constitués de sols homogeénes. Les remblais seront exempts de platres, gravier
hétérogéne, tourbe, vase, terre fluente ou argile. Les matériaux gelés ou susceptibles d’étre altérés par le gel ne
pourront étre utilisés. Les blocs rocheux et les déblais de carriére seront autorisés sous réserve que les vides soient
remplis par un remblai de bonne nature.

Seules les couches supérieures pourront étre composées par des terres légéres, tuffeuses ou graveleuses extraites des
fouilles

Avant début des travaux, 'entrepreneur indiquera la nature et la provenance des matériaux qu'il propose de mettre en
ceuvre et fournira les résultats des essais de convenance exécutés dans un laboratoire agrée.

EXECUTION DES REMBLAIS

Les remblais seront exécutés par couches successives, horizontales ou si nécessaire en Iégére pente vers |'extérieur,
d’une épaisseur de 20 cm au maximum avant tassement.

Le compactage sera effectué de fagon soignée par pilonnage, arrosage immersion, rouleau vibrant, etc.

ESSAIS PROCTOR
Le compactage réalisé devra permettre d’atteindre au moins :

90% de la densité séche du Maximum Proctor Modifié lorsque le remblai n'est pas porteur
95% de la densité seche du Maximum Proctor Modifié lorsque le remblai constitue I'assise de fondation d’un
ouvrage.

SECURITE DES OUVRIERS LORS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet : décret n°65-48 du 08/01/1965
—titre 4, et plus particuliérement les points suivants :

- article 64 : "avant tout travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprées des services de voirie et des propriétaires
de terrains de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, efc... Dans le cas de présence de canalisations,
I'article 178 du décret du 08 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la
pelle mécanique ne s'approche pas a moins de 1.50 m de ceux-ci.

- article 66 : "les fouilles de plus de 1.30 m de profondeur, de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent étre blindées.
Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux".

- article 73 : "il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot”

- article 75 : "les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires & une évacuation rapide
des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone des travaux"

- article 76 : "lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de
passage doivent étre mis & leur disposition
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CONTROLES TECHNIQUES

Avant réception des travaux de I'entreprise devra effectuer a ses frais des essais et vérifications définis par le Document
Technique COPREC n°1 ; un procés-verbal établi selon le Document Technique COPREC n°2 sera adressé au
contréleur technique

RECEPTION DES TRAVAUX

Les tolérances de réceptions sont celles indiquées dans le DTU n°12. L'état de propreté du chantier sera également
verifié

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRISE

SECURITE DU PERSONNEL

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des fouilles. Les étaiements et
blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des
variations de leur état physique sous I'action des intempéries.

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

Les camions ou engins effectuant les transports de matériaux ne devront provoquer aucun dommage aux plates-formes
ou aux fondations, ni aux batiments ou installations voisines, ni a la végétation conservée. Toute détérioration seraimputée
a l'entreprise reconnue responsable et les réparations seront effectuées a ses frais.

L'entrepreneur sera entiérement responsable des accidents causés par le non-respect de ces prescriptions ; de plus, en
cas de carence de l'entreprise, le maitre d’ceuvre pourra faire procéder d'office et aux frais de I'entreprise défaillante aux
nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.

RESPONSABILITE SUR L'IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages devra étre approuvée par l'architecte avant le commencement des travaux. Mais cette
approbation n'engage en rien sa responsabilité, ni celle du maitre d’ouvrage. L'entrepreneur restera seul responsable des
erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les conséquences, quelles qu'en soient l'importance et I'époque de leur
découverte.

RESPONSABILITE POUR DETERIORATIONS AUX EXISTANTS ET RESPONSABILITE CIVILE

Il est précisé que I'entrepreneur sera toujours responsable des éboulements et tassements qui pourraient se produire du
fait de ses terrassements, quelle qu'en soit la cause. Par conséquent, il sera également responsable des dommages de
toute nature, aux biens ou aux personnes, qui pourraient résulter de ces éboulements ou tassements.

L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état est également responsable des détériorations éventuelles qu'il pourrait
occasionner aux réseaux d'eau, d'électricité ou de téléphone existants

SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE L’EVACUATION DES DECHETS (SOSED)

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur expose
et s'engage de maniére détaillée et précise sur :

les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les
différents déchets a évacuer
les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
les moyens de controle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux
NOTA : il sera interdit de brdler les bois sur le chantier.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DES TERRASSEMENTS

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement suivant LES PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
Ces plans concernent :
I'altimétrie et Iimplantation générale des voiries créées

suivant la norme NF S 70-003-3 : Travaux a proximité des réseaux — Partie 3 : Géoréférencement des ouvrages

> toutes les canalisations et les réseaux divers seront recollées au 200¢me pour le positionnement des ouvrages
et des points singuliers dans la classe de précision A.
» Le relevé topographique des ouvrages construits ou modifiés comportera les indications inhérentes a la nature
de l'ouvrage (électricité, gaz, etc.), & son matériau (béton, acier, PE, etc.), a ses caractéristiques géométriques,
a ses dates de pose et a leurs points de raccordement (chambre, regard, transformateur, etc.).
> le relevé devra comporter les points singuliers de I'ouvrage, notamment les branchements non dotés
d’affleurants visibles.
» L'entreprise devra diffuser les informations localisées dans le systéme national de référence de coordonnées :
- Pour la France métropolitaine :
o Systéme géodésique : RGF 93
o Ellipsoide associé : IAG GRS 1980
o Projection : Coniques conformes 9 zones : CC48

1.1. Dossier des ouvrages exécutés
Localisation :

L’ensemble des travaux

CANTONNEMENTS

L’entrepreneur du présent lot devra la mise en place des cantonnements de chantier nécessaires a ses propres
besoins. A savoir :

- un bungalow a usage de vestiaires

- un bungalow a usage de réfectoire si besoin
1.2. Cantonnements

Localisation :

- suivant indications du Maitre d'ceuvre

SIGNALISATION ET ZONE DE CHANTIER

A charge du présent lot :

- Il devra inclure dans son forfait, tous les travaux de protection réclamés par la municipalité ainsi que toutes
signalisations et sécurité ainsi que les arrétés de circulation

- Une signalisation sera a prévoir en bordure de voirie avec des Panneaux "Sortie de camions" et "travaux".

- L’entrepreneur est tenu de se renseigner aupres de la municipalité et du maitre d’ouvrage, sur l'itinéraire & emprunter
par ses camions et fournisseurs.

1.3. Signalisation et zone de chantier
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IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est tenu de veiller & la conservation des points de niveaux et des bornes géométres existantes
éventuelles et il devra les rétablir ou les remplacer en cas de besoins, a ses frais, soit a leur emplacement primitif, soit
en un autre point si 'avancement des travaux I'exigeait.

IMPLANTATION DES OUVRAGES DE VOIRIE

- implantation des fouilles générales, en plan et en altitude compte tenu de toutes les sujétions prévisibles (talus,
surlargeurs, mitoyenneté, etc...)

- vérification des points fournis par l'architecte et toutes les opérations topographiques complémentaires pour
limplantation des ouvrages

- I'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit aux plans qui lui auront été remis

- par contre, il devra signaler au maitre d'ceuvre toutes erreurs, omissions, imprécisions afin qu'il y soit porté reméde
dans les plus brefs délais

- l'implantation et le nivellement théorique seront, si nécessaire, 1égérement modifiés sur place pour obtenir un bon
raccordement avec les ouvrages voisins (routes en particulier)

IMPLANTATION DES BATIMENTS PROJETES
- positionnement du quadrilatere de délimitation des béatiments

1.4. Implantation des ouvrages
Localisation :

- implantation générale de tous les ouvrages

DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Avant travaux de terrassements, la terre végeétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur de ce décapage sera
fonction de I'épaisseur de la couche végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises devant recevoir
directement des ouvrages tels que dallages, voiries, etc... La totalité de I'épaisseur de terre végétale existante devra étre
enleveée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches ou autres matiéres impropres et mise en dép6t en une
ou plusieurs buttes de forme géométrique facilement cubable dont le dessus sera penté.

Une surlargeur de 3.00 m au pourtour des batiments sera réalisée.
Ces endroits seront précisés par le Maitre d’ceuvre lors des travaux.
1.5. Décapage de terre végétale

Localisation :

- sur I'emprise de la future construction avec une surlargeur de 3.00m
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TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE

L’entrepreneur devra tous les terrassements nécessaires en toute nature aux altitudes définies au projet pour la
confection des plates-formes décrites ci-apreés :

Les batiments étant traités en dallage, le niveau de la plateforme se situera aux cotes définies sur le plan des
Terrassements

Ces déblais intéresseront aprés décapage de la terre végétale :

v Les remblais sableux contenant des débris de briques et d'ardoises
v Les remblais sableux a cailloutis
v Les remblais sableux et limoneux de couleur brun marron

Une surlargeur de 1.00 m au pourtour des batiments sera réalisée.

La plate-forme devra étre dressée avec des pentes suffisantes pour éviter toute stagnation d'eau et permettre
I'évacuation des eaux pluviales vers un exutoire

Les terrassements seront réalisés avec du matériel classique.

Les talus en périmétrie seront réglés selon des pentes compatibles avec la nature des sols, soit de I'ordre de 2 H pour 1
V en provisoire dans les limons, argiles et sables et de I'ordre de1 pour 1 au niveau des fronts schisteux.

1.6. Terrassements en pleine masse
Localisation :

-sur toutes les emprises des constructions et voiries avec surlargeur de 1.00m

EVACUATIONS

Tous les excédents résultants des travaux prévus a la charge du présent lot seront évacués hors du site, a la décharge
publique ou tout autre lieu, I'entrepreneur en faisant son affaire.

La cubature des diverses évacuations résultera du cumul de tous les excédents provenant des travaux a la charge du
présent lot (balance des déblais — remblais — excédents des différentes tranchées pour réseau d'assainissement et
divers ouvrages enterrés, encaissements de la voirie et des espaces verts.

Evacuation suivant les dispositions prévues dans le cadre de la démarche SOSED
1.7. Evacuations
Localisation :

-tout terrassement excédentaire y compris terre végétale en excédent

COUCHE DE FORME

Prévoir une couche de forme en matériau d'apport granulaire de bonne qualité, insensible a I'eau.de type 0/63 et 0/31.5.
Epaisseur de la couche de forme aprés compactage : 30 cm minimum
Mise en ceuvre par moyens mécaniques, réglage et compactage.

1.8. Couche de forme
Localisation :

-plateforme sous construction
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COMPACTAGE DU FOND DE FORME

Compacter les plates-formes a 95% de I'Optimum Proctor Normal (OPN).

1.9. Compactage du fond de forme
Localisation :

- suivant plan VRDO3 :plateforme sous construction

ESSAIS A LA PLAQUE

Les plateformes sous voiries feront I'objet d'essais a la plaque :

SOUS VOIRIES : 1 ESSAI POUR 200 M?

Pour obtenir une plateforme PF2+ pour les chaussées a trafic = T3 :

Module a la plaque ou & la dynaplaque :

EV2 supérieur a 80 MPa

Déflection au déflectographe ou a la poutre
Benkelman :

Inférieure a 130/100 de millimétre

Pour obtenir une plateforme PF2- suffisante pour les chaussées a trés faible trafic :

Module a la plaque ou a la dynaplaque :

EV2 supérieur a 50 MPa

Déflection au déflectographe ou a la poutre
Benkelman :

Inférieure a 200/100 de millimétre

SOUS VOIRIES UTILISEES PAR LES POMPIERS : KW :

30 Mpa/m minimum en partie supérieure de la couche de forme pour une plaque de @ 75 cm

1.10. . Essais a la plaque
Localisation :

-plateforme sous construction

REMBLAIS AU POURTOUR DE BATIMENT

Voir les prescriptions générales décrites ci-avant

Remblaiement de pourtour d'ouvrage et de pieds de fagade comprenant :

Nature du remblai entre la fouille et le batiment DTU 20.1 P4 - article A.2.2 (annexe A) :

La nature du remblai entre la fouille et le batiment n'a que peu d'influence lorsque le terrain de fondation est perméable ;
par contre, si le sol dans lequel a été ouverte la fouille est peu perméable et si aucun drainage n’a été prévu, il est
dangereux de remblayer la tranchée de fouille avec des matériaux tres perméables.
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Les terres utilisées, qu'elles proviennent ou non des fouilles, doivent étre aussi peu perméables que possible, ne
comporter aucun déchet de chantier, et étre soigneusement compactées avec du matériel adéquat et d’une puissance
appropriée aux conditions d'exécution. Leur qualité doit, au préalable, avoir été acceptée par le maitre d’'ceuvre et le
bureau de contréle

Des essais de controle doivent étre prévus dans les zones de remblaiement afin de s’assurer que les matériaux mis en
ceuvre sont correctement compactés et ne risquent pas de provoquer des désordres au niveau des voiries qui sont
implantés sur ces matériaux.

1.11. Remblais au pourtour de batiment — (drainage au lot gros ceuvre)

REFECTION DES ALLEES OU PAVAGES

En fin de chantier, remise en état a I'état initial des allées ou pavages traversées par les tranchées.
1.12. Réfection des allées ou pavages

Localisation :

‘ RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise du présent lot et 'entreprise du lot GROS-CEUVRE réceptionneront les plateformes (géométrie, altitude et
portance) sous batiments. Un procés-verbal sera dressé a cette occasion diment signé des 2 parties et du maitre
d’ceuvre.

LIMITES DES PRESTATIONS

A CHARGE DU PRESENT LOT :
Terrassement et empierrement des plateformes sous construction

A CHARGE DU LOT GROS OEUVRE :
Terrassement des fondations

PRESCRIPTIONS GENERALES DES ASSAINISSEMENTS

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et & la réglementation frangaise telle qu’elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux
prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans
les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses
spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou
le(s) document(s).
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REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES DECHETS ET LES BRUITS DE CHANTIER

DECHETS DE CHANTIER
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- Loin® 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n® 75-633 DU 18 juillet 1992

- Loin®94-609 du 13 juillet 1994

- Décret du 15 mai 1997

- Circulaire du 15 février 2000

- Décret n® 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d’une part, la décision 2001/573/CE et, d’autre part, la
décision 91/689

BRUITS DE CHANTIER
La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la [égislation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- Loin°92-1444 du 31 décembre 1992 - dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus,
relative a la lutte contre le bruit.

- Tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrétés, circulaires, etc., dont plus particulierement
l'arrété du 12 mai 1997 pris en application de la Directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les
dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier relatif & la limitation des émissions
sonores cités dans le CCTL.

- Ainsi que tous les autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.

'RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN |
Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier

'ETUDE GEOTECHNIQUE DU SITE |
Une étude géotechnique du sol a été réalisée par GINGER CEBTP

Le dossier de cette étude de sol est annexé au dossier de consultation.

NOUVELLE REGLEMENTATION DT - DICT 2012

BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE
Il doit fournir aux candidats dans les dossiers de consultation des entreprises :

- Les DT émise;
- Les réponses regues a ces DT ;
- Les résultats de ces propres investigations.

ENTREPRISE CANDIDATE

L’entreprise prend connaissance des éléments fournis dans le DCE
Elle prend en compte ces éléments pour établir son offre et notamment son étude technique et financiére

ENTREPRISE RETENUE

L’entreprise retenue devra consulter le guichet unique et envoyer un DICT a chaque exploitant de réseau.

Aprés réponse des différents concessionnaires, I'entreprise pourra établir ses plans d’exécution en fonction des données
regues
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SECURITE DES OUVRIERS DANS LES TRANCHEES

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer, dans tous les cas, la sécurité des ouvriers dans les
tranchées, en application des dispositions du décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Cette sécurité pourra étre assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :

- Par des parois talutées, degré d’inclinaison en fonction de la nature du terrain
- Parun blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou les conditions
météorologiques I'exigent.

REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS

AVIS TECHNIQUES

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis Technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que
des matériaux et produits ayant fait 'objet d’'un Avis technique.

L’entrepreneur devra toujours fournir 'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

AGREMENTS OU PROCES-VERBAUX D’ESSAIS

Les agréments ou procés-verbaux d’essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour les produits ou procédés dits de
« Techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d’'un Avis technique ni de procédure ATEX.

Ces agréments ou procés-verbaux d’essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP, le
LNE, le Bureau VERITAS, etc.

MARQUES DE QUALITE

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d’'une marque NF, d’'un
label ou d’'une certification AIMCC, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires
de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d’'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernées.

PROVENANCE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits devront étre conformes a une norme ou bénéficier d'un Avis technique favorable

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 2 du
CCTG, notamment aux normes produits référencées en annexe 1 du fascicule 70 ou aux Avis techniques en vigueur.

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas I'objet d'un Avis technique favorable
doivent étre agréés par le maitre d’ceuvre qui établira les conditions de réception a appliquer a ces fournitures
conformément a l'article I1.1 du fascicule 70.

Tout changement de nature ou d'origine demeure expressément subordonné a I'accord préalable du maitre d'ceuvre.
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CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles de
sécurité en vigueur. L'entreprise veille & 'adéquation des moyens de manutention et des protections & mettre en ceuvre
pour garantir 'intégrité des matériaux et produits.

TUYAUX

TUYAUX EN FONTE DUCTILE

Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité & la norme NF EN 598 ou d’'une certification européenne
équivalente; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un Avis technique favorable en cours de validité ou
d’'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 598.

TUYAUX EN BETON DE CIMENT

Les tuyaux a écoulement libre sont titulaires d’'une certification NF de conformité a la norme NF P16-341 ou d’'une
certification européenne équivalente ; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un Avis technique
favorable en cours de validité ou d'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans le champ
de la norme NF P 16-341

TUYAUX EN POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)

Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme XP P16-362 et NF EN 1401-1 ou d’une
certification européenne équivalente; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un Avis technique favorable
en cours de validité ou d’'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans le champ de la
norme XP P16-362 et NF EN 1401-1

TUYAUX EN POLYETHYLENE (PE)

Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 12201 ou d’une certification européenne
équivalente; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un Avis technique favorable en cours de validité ou
d’'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 12201

TUYAUX EN POLYPROPYLENE (PP)
Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité & la norme NF EN 1852-1 ou d’une certification
européenne équivalente; ou sont titulaires d’'une certification CSTBat associée & un Avis technique favorable en cours

de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ de la norme NF
EN 1852-1

TUYAUX EN POLYETHYLENE (PE)

Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 12201 ou d’une certification européenne
équivalente; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un Avis technique favorable en cours de validité ou
d’'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 12201
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REGARDS - BOITES DE BRANCHEMENTS - ETC.

Les regards en magonnerie de briques ou d’agglos sont interdits par le fascicule n°70 du CCTG.
Sauf cas particuliers, les regards, boites de branchement, etc. seront de type préfabriqué.

Dans le cas de réalisation en place, ils seront coulés en béton.
Le fond des regards, boites de branchement, etc. comportera une cunette pour faciliter 'écoulement des eaux.
Ces ouvrages devront toujours étre absolument étanches de l'intérieur vers I'extérieur et de I'extérieur vers l'intérieur.

Les travaux comprendront tous terrassements nécessaires.

OUVRAGES PREFABRIQUES
lls devront étre titulaires du label NF, ainsi que d’une certification :

- Regards et boites de branchement : certification n® 01.118 ;
- Dispositifs de couronnement et fermeture : certification n® 0182

Les ouvrages de petites dimensions seront en une piéce, les autres en éléments assemblés.
Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter :

- Un radier formant cunette, préfabriqué ou coulé en place ;

- Unou plusieurs éléments pour cheminée ;

- Un élément de finition haut en cone réducteur ou non ;

- Des joints souples préfabriqués pour les assemblages ;

- Des prépercements avec leurs dispositifs souples d’étanchéité ;

- Un dispositif de couronnement ;

- Des échelons d’acces pour les regards visitables, en acier galvanisé

Pour tous les ouvrages préfabriqués, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre le type et la
provenance des ouvrages qu'il propose.

OUVRAGES REALISES EN PLACE

Le radier et les parois seront coulés en béton ; parois d’'une épaisseur minimales de :
- 0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions ;
- 0,45 mapartirde 1,50 m.

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc., a déterminer par I'entrepreneur
en fonction des conditions rencontrées.

Les parois intérieures recevront un enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles et fagon de cunette au fond.

MISE A NIVEAU DES DISPOSITIFS DE COURONNEMENT

L’entrepreneur aura a sa charge la mise a niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs, etc. avec les revétements de
sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes les fournitures nécessaires.
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JOINTS D’ETANCHEITE DES ASSEMBLAGES

Les matériaux d’étanchéité doivent étre conformes aux exigences de 'EN 681-1, 'EN 681-2, 'EN 681-3 ou I'EN 681-4
suivant le cas.

Les joints d’étanchéité doivent étre congus de maniére & garantir 'étanchéité a long terme, en tenant compte des
propriétés des matériaux d'étanchéité (par exemple élasticité, résistance, relaxation, sensibilité a la température) et de la
possibilité de déplacement au cours de la durée de vie du réseau.

ASSEMBLAGES RIGIDES

Les normes de produits doivent indiquer les performances des assemblages rigides et doivent spécifier les méthodes
d’essai requises pour évaluer leur étanchéité.

DEVIATION ANGULAIRE D’ASSEMBLAGE

Lorsque I'essai est réalisé avec la valeur de déviation angulaire de 'assemblage spécifiée, a , conformément au Tableau
6 et comme illustré & la Figure 5 (se reporter & la norme NF EN 476 — P16-100), les assemblages flexibles, les
assemblages ajustables ainsi que les raccords ajustables doivent étre étanches a I'eau et a I'air (si applicable).

CONTINUITE DU FIL D’EAU

Lorsqu'ils sont vérifiés en usine, les assemblages doivent présenter une continuité du fil d'eau a l'intérieur des
tolérances maximales calculées suivantes :

- DN/OD <315 ou DN/ID 300 : échelon de 6 mm ;

- DN/OD > 315 ou DN/ID 300 : 0,02 mm x DN, aucun échelon supérieur a 30 mm.
Les normes de produits doivent préciser les dimensions ou la méthode de calcul ou d’essai utilisée pour démontrer la
conformité au présent article.

TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES STATIONS DE RELEVAGE

Arrété du 19 novembre2001 portant application aux kits pour station de relevage des effluents du décret n°92-647 du 8
juillet 1992 concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction, modifié par le décret n°95-1051 du 20
septembre 1995.

Avis de 1¢ décembre 2001 relatif a I'application du décret n°92-647 du 9 juillet 1992, modifié par le décret n°95-1051 du
20 septembre 1995, concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction et de l'arrété du 19 novembre 2001
appliquant ce décret aux kits pour stations de relevage des effluents (directive du Conseil des Communautés
Européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988).

CARACTERISTIQUES ET CAPACITES DES OUVRAGES DE TRAITEMENT

En ce qui concerne les ouvrages de traitement tels que séparateur a hydrocarbures, séparateurs a graisse et autres,
ainsi que dispositifs ou installations d'épuration, le cas échéant :

Les caractéristiques et capacités ont été déterminées par le maitre d’'ceuvre et figurent sur les plans ou dans les piéces
du dossier.

‘ OBLIGATIONS AUXQUELLES DEVRONT REPONDRE LES RESEAUX

Le (ou les) réseau(x) quels qu'ils soient ainsi que les ouvrages annexes devront toujours répondre a un minimum
d'obligations, dont notamment les suivantes.
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ETANCHEITE

L’étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que pour éviter les pénétrations
d’eaux extérieures.

GEL

Toutes dispositions devront étre prises, et principalement la profondeur d’enfouissement, pour garantir les canalisations
contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

RESISTANCE MECANQUE

Tous les ouvrages du réseau, c'est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront toujours
résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :
- De la hauteur du remblai au-dessus ;
- Du diamétre ;
- Des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.

TENUE AUX AGENTS CHIMIQUES

Les matériaux et éléments constitutifs du (ou des) réseau(x) devront étre adaptés & la composition chimique tant des
effluents qu'ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

NETTOYAGE ET CURAGE
L’ensemble des canalisations devra toujours étre aisément nettoyé et curé :

- Pour les petits diamétres par le nombre et 'emplacement des regards et les tracés d’allure rectiligne des
trongons entre regards ;
- Pour les gros diamétres par le nombre et 'emplacement des regards visitables.

‘ BRANCHEMENT A L’'EGOUT

Le (ou les) branchement(s) a I'égout ou aux égouts devra (ont) étre réalisé(s) en conformité avec les dispositions du
reglement sanitaire départemental ou, a défaut, du reglement sanitaire départemental type.

lls devront également respecter les prescriptions du fascicule 70 du CCTG.
Le mode de branchement devra étre défini par le concessionnaire en accord avec le maitre d’ceuvre te I'entrepreneur.

Ces branchements pourront se faire selon le cas :

Par branchement direct sur la canalisation d'égout avec percement, emboitement du tuyau et exécution d’un
joint ;

Par branchement direct sur une culotte mise en place lors de la réalisation du réseau ;

Par branchement sur un regard visitable réalisé par le concessionnaire ;

Par l'intermédiaire d’'une boite de branchement ou regard borgne.

Aprés les travaux, 'entrepreneur devra faire réceptionner le (ou les) branchements(s) par les services du
concessionnaires.

Il devra remettre au maitre d’ouvrage le procés-verbal de cette réception.
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SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant établissement de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer concernera notamment :

- Lanature et I'état des canalisations concernées ainsi que leurs diamétres et leurs pentes ;

- Lestracés de ces canalisations ;

- Lanature et I'état des sols de surface au-dessus de ces canalisations ;

- Lanature et I'état des regards et autres ouvrages accessoires des canalisations ;

- Laconfiguration des lieux et les possibilités d’intervention et toutes autres constations que 'entrepreneur jugera

utiles.

Les offres des entreprises seront dons contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et précautions pour ne causer, lors de ses travaux, aucune
détérioration si minime soit-elle aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer a
I'entrepreneur de réaliser des protections complémentaires.

Il en sera de méme en ce qui concerne les espaces verts et abords non touchés par les travaux, qui ne devront en
aucun cas subir des dégradations du fait des travaux.

NETTOYAGE

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles a ce sujet.

Les gravois et déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires.

MAINTIEN DES ECOULEMENTS PENDANT LES TRAVAUX

L’entrepreneur devra toujours assurer le maintien des écoulements du réseau pendant les travaux, sauf les interruptions
de courte durée indispensable.

Il devra prendre a cet effet toutes dispositions nécessaires quelles quelles soient, telles que :

- Mise en place de canalisations paralléles provisoires en surface avec tous équipements de pompage et autres ;
- Mise en place de canalisations de déviations provisoires ;

- Evacuation par citernes compris tous équipements de pompage et évacuation des citernes ;

- Ee.

DEMOLITION ET REFECTION D’'OUVRAGE DE SURFACE

Dans le cas de tranchées a réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec revétement, I'entrepreneur
doit démolir le revétement et le reconstituer a l'identique aprés coup, y compris les couches de fondations.

Ces travaux devront étre trés soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et rectilignes.
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La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de finition identiques.

Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu’a stabilisation au niveau exact du
revétement existant

Ces travaux seront a réaliser selon les prescriptions du CCTG, fascicule n°71, art. 82 et 83.

ENLEVEMENT DES MATERIAUX DEPOSES ET DES GRAVOIS

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des
travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier et le transport a la décharge publique a toute distance.

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les prescriptions du titre | du CCTG fascicule 70 sont applicables et complétés par les articles ci-aprés.

EXECUTION DES FOUILLES

Les tranchées nécessaires a la mise en place des canalisations seront exécutées de telle sorte que les tuyaux reposent
sur un lit de refus de criblage de sable de 0,15 m.

La pose des canalisations sera réalisée conformément aux cotes des profils en long; compte tenu des faibles pentes des
conduites a mettre en place, la pose a 'aide d'un laser est impérative.

L’entrepreneur prendra les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du personnel,
conformément aux réglements en vigueur, si nécessaire , en étayant, blindant ou confortant la fouille par tous les
moyens adaptés a la nature du sol (plinthes, boisages semi-jointif, jointif, doublement jointif, palplanches et blindages
mécaniques,...).

Si le fond de fouille n'a pas une consistance suffisante, ou une régularité permettant d’assurer la stabilité du lit de pose
des tuyaux et du remblai, 'entrepreneur en informe le Maitre d’ceuvre, lequel procéde aux constatations nécessaire et
arréte les mesures a prendre.

La rémunération des mesures nécessaires a prendre liées a des profondeurs de tranchées supérieures a 1,5m sont
incluses dans des plus values comptées au dm par ml de canalisation posée et au dm de regard posé :

DEBLAIS ET REMBLAIS
Les déblais provenant des fouilles seront évacués du site pour les déblais inutilisables en remblais.

L’évacuation des déblais, leur transport et leur mise en dépbt sont compris dans le prix au ml de la tranchée.

L’entreprise précisera la nature des déblais rencontrés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

POSE DES CANALISATIONS ET ACCESSOIRES

Tous les ouvrages seront exécutés de I'aval vers 'amont. Les travaux comprennent le piquetage et la fixation de la cote
de repéres provisoires de nivellement dont I'entrepreneur supportera I'entiére responsabilité.

Le lit de pose aura une épaisseur minimale de 0.10 m sous la génératrice inférieure et sera relevé en rives. Il sera
constitué de terre fine purgée de pierre ou de sable. Cette épaisseur pourra étre augmentée a 0.20 m en cas de terrain
rocheux ou remplacée par du gravillon 6.3/10 en cas de terrain particulierement humide. Prévoir 10 cm de sable au-
dessus de la génératrice supérieure.

Les branchements d'assainissement seront, sauf dérogation, posés suivant une oblique a 45 ou 60° par rapport a 'axe
du réseau principal. Aucun coude ne sera posé entre le piquage sur la canalisation et la sortie de I'ouvrage de téte.
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Les joints seront particuliérement soignés et des essais d'étanchéité seront effectués a charge de I'entrepreneur, soit a

I'eau, soit a la fumée.

Le remblaiement des fouilles sera réalisé soigneusement par couches de 0.30 m au plus en terre fine exempte de pierre.
Les regards seront réglés a la cote de revétement final.

NOTA : L'entrepreneur devra vérifier les cotes des plans et, en particulier, les fils d'eau des regards et canalisations EU-

EP avant exécution des travaux

DIMENSIONNEMENT DES REGARDS

En tous les cas, les dimensions horizontales des regads resteront supérieures a celles figurant dans le tableau ci-

dessous :

Profondeur du regard | Dimensions minimum
(cm) (cm)
<40 30 x 30
50 40 x 40
60 50 x 50
80 60 x 60
150 80 x 80
200 100 x 100

ESSAIS ET EPREUVES D’ETANCHEITE

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des essais d'étanchéité et du bon écoulement prévus au fascicule CCTG n°70.

Les épreuves des réseaux seront réalisées conformément a la circulaire interministérielle du 16 mars 1984.

Sur place, il sera vérifié, aprés mise en place, le bon état des abouts et leur propreté avant confection du joint

Chaque section de canalisation sera vérifiée avant remblai par essai, a une hauteur d’eau correspondant au remplissage
complet du regard pendant une heure ; le niveau devra se maintenir constant. Toutes les canalisations du réseau eaux

usées seront soumises a cet essai et 20% du réseau eaux pluviales.

Dans le cas de fuites dans ce dernier, il pourra étre exigé I'essai de la totalité du linéaire. Un essai de passage a la boule
sera également réalisé sur 10% de la longueur du réseau.

Les joints non étanches seront dégagés et refaits.

CONTROLES TECHNIQUES

Avant réception des travaux I'entreprise devra effectuer a ses frais les essais et vérifications définis par le Documents

Technique COPREC n°1

Un procés-verbal établi selon le Document Technique COPREC n°2 sera adressé au contrbleur technique
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GENERALITES

Le présent chapitre porte sur la fourniture et la mise en ceuvre de toutes les canalisations sous plancher et extérieur, et
les regards de branchements et/ou de visite.

Les travaux comprendront toutes sujétions de pose avec une pente minimale de 1 ¢cm par métre et de raccordement.
Les canalisations seront réalisées en PVC série assainissement

NOTA : POUR LES RESEAUX EXTERIEURS
Prévoir le géoréférencement de I'ensemble des réseaux d'assainissements dans 'emprise du domaine public et privé

Suivant la norme NF S 70-003-3 : Travaux a proximité des réseaux — Partie 3 : Géoréférencement des ouvrages :

- toutes les canalisations et les réseaux divers seront géoréférencés (x, y et z) pour le positionnement des ouvrages et
des points singuliers dans la classe de précision A.

- entre 2 points géoréférencés, le fuseau de 'ouvrage de classe A est considéré rectiligne (x, y, z), y compris les réseaux
flexibles. Le relevé topographique des ouvrages construits ou modifiés comportera les indications inhérentes a la nature
de l'ouvrage (électricité, gaz, etc.), a son matériau (béton, acier, PE, etc.), a ses caractéristiques géométriques, a ses
dates de pose et a leurs points de raccordement (chambre, regard, transformateur, etc.).

- le relevé devra comporter les points singuliers de I'ouvrage, notamment les branchements non dotés d'affleurants
visibles.

L'entreprise devra diffuser les informations localisées dans le systéme national de référence de coordonnées : (pour la
France métropolitaine) :

o Systéme géodésique : RGF 93
o Ellipsoide associé : IAG GRS 1980
e Projection : Coniques conformes 9 zones : CC50

PRESCRIPTIONS GENERALES DES ASSAINISSEMENTS

LIT D’INFILTRATION DRAINANT POUR EP

Réalisation d’'une zone d'infiltration , ouvrage cubique, rempli de matériaux poreux, comportant de nombreux vides
interstitiels, implantés en rives de surfaces imperméables, et récoltant directement les eaux de ruissellement pour les
infiltrer dans le sous-sol.

Ouvrage comprenant :

Terrassement ;

Fouille en pleine masse en terrain stable ne nécessitant pas de blindage (base de 9 x 11m-ht 0.50m)
Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main, ou entierement a la main si nécessaire ;
Dressement du fond de fouille avec ou sans pente selon le cas ;

Chargement et enlévement des terres hors du chantier.

AN NI NI NN

Remplissage de la zone en matériaux trés poreux, de grosse granulométrie, pour obtenir de nombreux vides interstitiels
tels que :

v" Soit graves naturelles (porosités supérieures a 30%) ;
v Soit matériaux alvéolaires imputrescibles ;

v’ Soit pierres poreuses cassées ;

v Ou autres matériaux

Mise en place d’un géotextile perforé de type thermo soudé entre le sol adjacent et le matériau de remplissage.
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Mise en place de drains de diffusion de fagon a répartir uniformément et rapidement les volumes d’eau apportés.
Dessus de la tranchée :

v Gazon avec une terre végétale trés sableuse et de faible épaisseur, a surface fagonnée en cuvette pour
permettre l'infiltration.

1.13. Lit d’infiltration drainant pour EP
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

PUIT D’INFILTRATION

Les eaux pluviales du projet doivent étre traitées sur la parcelle.
Exécution d’'un puit d'infiltration, comprenant :

TERRASSEMENT
- fouille en puits
- dressement du fond de fouille sans pente
- parois dressées avec fruit, en fonction de la nature du terrain
- chargement et enlevement des terres hors du chantier

PUITS

- buse @100 aux parois pleines, sans fond

- dispositif filtrant afin de retenir les boues

- tampon d’accés en partie haute, en béton préfabriqué

- raccordement du réseau eaux pluviales en partie haute de la buse
MASSIF FILTRANT

- cailloux 20/80 enveloppés dans un géotextile non tissé (enveloppe perméable a I'eau)

1.14. puit d’infiltration
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

CANALISATIONS D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

A- TRANCHEES
Ouverture de tranchée isolée pour passage de canalisation unique :

- exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entierement a la main, si nécessaire.
- dressement du fond de fouille avec pente réguliére prévue, damage et fagon de niches, si nécessaire.
- parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain.

- mise en dépbt des terres sur berges.
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B- LIT DE POSE

Dans les conditions de sol normal, le fond de la tranchée est arasé a 0,10 m au-dessous de la cote prévue pour la
canalisation. En cas de sol dur ou rocheux, 'épaisseur du lit de pose est de 0,15 m. Dans toute cette épaisseur, le lit de
pose est constitué d’éléments dont la granulométrie est conforme aux exigences du fascicule 70.

En cas de venues d’eau importante, un drainage du fond de tranchée, et latéral & la conduite, peut s’avérer nécessaire.

Enfin, pour évite une contamination du lit de pose par des fines issues du sol environnant, on peut étre amené a
envelopper tout ou partie du massif d’'un film géotextile.

C- CANALISATIONS
- fourniture et pose de canalisations en tuyaux droits PVC - classe CR 8

- exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant.

- pieces de jonction et de raccordement comprises : toutes les autres telles que manchons, manchettes de
raccordement, cdnes d’augmentation, coudes, embranchements, coudes avec embranchement, etc. nécessaires en
fonction de la configuration du réseau.

- avec raccordements sur regards, boites de branchement et autres.
- compris toutes coupes et toutes sujétions d’exécution,

- tous travaux et fournitures accessoires.

D- REMBLAIEMENT

- aprés pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu’au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-dessus,
avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

- compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

- chargement et enlévement hors du chantier des terres en excédent.

E- RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT OU CANALISATION EXISTANTE

Branchement en aval sur un regard EP visitable réalisé par le concessionnaire ; y compris toutes reprises sur regard
existant

Aprés les travaux, I'entrepreneur devra faire réceptionner le (ou les) branchement(s) par les services du
concessionnaire.

Branchement en amont sur réseau EP des logements laissé en attente par le lot GROS OEUVRE

Il devra remettre au maitre d’ouvrage le procés-verbal de cette réception

1.15. Canalisation d’évacuation des eaux pluviales
Localisation :
- suivant plan VRDO1:réseaux

NOTA : En fin de chantier, tous les tampons des regards visitables seront mis a niveau par rapport aux aménagements
extérieurs
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REGARD D’'INSPECTION EP @800 PREFABRIQUE EN BETON -TAMPON FONTE @600

Regard constitué par :

Un fond

Un ou plusieurs éléments de cheminée

Un élément de téte réducteur ou non selon le diametre

Une dalle de rehausse pour recevoir le cadre du tampon — ouverture d'accés minimale : 0,60 m

Tampon en fonte ductile comprenant cadre a sceller et tampon articulé avec dispositif permettant le levage
répondant a la norme EN 124 et & la marque NF
Suivant leurs lieux d'utilisation, les tampons seront selon la norme EN 124 de classe suivante :
= B125: trottoirs et zones piétonnes, parkings uniquement accessibles aux véhicules de tourisme ;
= C 250 : parkings, zones de caniveaux des rues et trottoirs ;
= D400 : routes et rues

Il sera posé sur un fond de fouille compacté sur une couche de propreté en sable

Les éléments seront assemblés par joints préfabriqués incorporés ou non ; selon les fabricants, les types seront
différents mais devront dans tous les cas garantir une étanchéité absolue.

Avec échelons d’accés

Compris tous travaux et fournitures accessoires

1.16. Regard d’inspection EP @800 préfabriqué en béton tampon fonte
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

REGARD D’'INSPECTION EP @800 PREFABRIQUE EN BETON -TAMPON AJOURE FONTE @600

Regard constitué par :

Une cunette de fond
Un ou plusieurs éléments de cheminée
Un élément de téte réducteur ou non selon le diamétre
Une dalle de rehausse pour recevoir le cadre du tampon — ouverture d’accés minimale : 0,60 m
Tampon en fonte ductile comprenant cadre a sceller et tampon articulé avec dispositif permettant le levage
répondant a la norme EN 124 et a la marque NF
Suivant leurs lieux d'utilisation, les tampons seront selon la norme EN 124 de classe suivante :
= B125: trottoirs et zones piétonnes, parkings uniquement accessibles aux véhicules de tourisme ;
= (C 250 : parkings, zones de caniveaux des rues et trottoirs ;
= D400 : routes et rues

Il sera posé sur un fond de fouille compacté sur une couche de propreté en sable

Les éléments seront assemblés par joints préfabriqués incorporés ou non ; selon les fabricants, les types seront
différents mais devront dans tous les cas garantir une étanchéité absolue.
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Avec échelons d’accés

Compris tous travaux et fournitures accessoires

1.17. Regard d’'inspection EP @800 préfabriqué en béton - tampon ajouré fonte @600
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

REGARD CARRE 50X50 EN BETON PREFABRIQUE + GRILLE PLATE AJOUREE EN FONTE

Regard carré préfabriquée en éléments de béton, constitué selon leur type de 2 ou 3 éléments, a savoir :

Un élément de fond a joints souples intégrés

Un ou plusieurs éléments droits

Une dalle flottante en fonte ductile adaptée au type de grille & recevoir
Une grille avaloir en fonte ductile plate

Dimensions nominales de la grille a profil carré

50 x 50 cm

Classe de résistance selon la norme EN 124:

B 125 : trottoirs et zones piétonnes, parking uniquement accessible aux véhicules de tourisme
C 250 : parkings, zones de caniveaux de rues et trottoirs
D 400 : routes et rues

1.18. Regard carré 50x50 en béton préfabriqué + grille plate ajourée en fonte 50x50
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

BOITE DE DERIVATION EP @ 315 EN POLYPROPYLENE

Boite de branchement en polypropylene de @315 des Ets wavin ou équivalent:

Un élément de fond avec cunette

Rehausse par utilisation de tube lisse

Dalle de répartition en béton supportant les tampons fonte de voirie

L’étanchéité entre élément est assurée par un joint serti en EPDM conforme a la NF en 681-1
Y compris tampon fonte @315 EU ou EP

Réalisation d’un lit de pose avec un matériau granulaire sur une épaisseur de 10 cm. Les déblais peuvent étre
éventuellement réutilisés si la taille du plus gros granulat n'excéde pas 30 mm. Les grosses pierres et les lentilles
d'argile, qui peuvent étre la cause de points de pression excessifs, seront retirées du fond de fouille.

Le remblaiement est effectué avec des matériaux utilisables en enrobage selon le fascicule 70, les diamétres maximums
sont respectivement de 31,5 mm pour les graves roulés et 16 mm pour les concassés. Il est a réaliser avec soin autour
du regard en couches successives compactées selon les recommandations du guide SETRA/LCPC. La largeur du
remblaiement autour du regard doit étre au moins de 40 cm et pour une pose en nappe phréatique au moins de 60 cm.

Compris tous travaux et fournitures accessoires
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1.19. Boite de branchement @ 315 en polypropyléne (compris tampon fonte)
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

CANIVEAU HYDRAULIQUE EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN POLYPROPYLENE

» Fourniture et pose de caniveau hydraulique constitué par :
= Eléments de caniveaux courants
= Eléments d’extrémité amont fermé ou avec obturation
= Eléments d’extrémité aval avec naissance ou avec obturateur de naissance
= Eléments assemblés des uns aux autres par systéme de fabricant
» Pose en tranchée sur lit de béton maigre et collage soigné avec garnissage en béton de chaque c6té

CANIVEAU BAS AU DROIT DES PORTES

» Caniveau bas en PVC des Ets NICOLL ou équivalent conforme & la réglementation PMR et au DTU 36.5 «Mise en
ceuvres des fenétres et portes extérieuresy. Dimensions : largeur 130 mm — hauteur 50 mm

»  Grille a haute capacité d’absorption en PVC

ZONES PIETONNES
» Caniveau a grille de gamme CONNECTO - largeur : 130 mm — des Ets NICOLL ou équivalent
»  Grille PVC encastrée - classe A15

ZONES CIRCULATIONS VEHICULES

Caniveau a grille de gamme KENADRAIN HD - largeur : 200 mm — des Ets NICOLL ou équivalent
Grille fonte ductile encastrée - classe D400

Caniveau a grille de gamme CONNECTO - largeur : 200 mm — des Ets NICOLL ou équivalent
Grille fonte ductile encastrée - classe B125

NOTA : largeur des fentes inférieures ou égales a 2 cm conforme a la réglementation PMR

1.20. Caniveau hydraulique en éléments préfabriqués en polypropyléne
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

REGARD PIED DE CHUTE DES EP

Regard en béton préfabriqué 40 x 40 constitué par :

Un élément de fond
Un ou plusieurs éléments de cheminée
Cadre sous tampon
couvercle
Y compris raccordement entre la descente EP et le regard

Y compris raccordement entre le regard et la canalisation
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1.21. Regard pied de chute des EP
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

STATION DE RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES

L'installation de la station de relevage comprendra :

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Tous terrassements nécessaires pour la mise en place de la station et de ses accessoires
Mise en place d’un lit de sable dans le fond
Remblaiement au pourtour aprés pose de la station en matériau d’apport apte pour ce remblai
Enlévement des terres en excédent hors du chantier

FOUNITURE ET MISE EN PLACE DE REGARD
» Station de relevage des eaux pluviales avec refoulement jusqu’au regard apres la station
» Conforme a la norme EN 752 en extérieur
> En béton armé étanche, en éléments préfabriqués constitués par :
= Un élément de fond
= Plusieurs éléments droits
= Une dalle de rehausse pour recevoir le cadre du tampon

Les éléments seront assemblés par joints préfabriqués incorporés garantissant une étanchéité absolue

Avec échelons d’accés

Tampon en fonte comprenant cadre a sceller et tampon amovible articulé avec dispositif permettant le levage.
Tampon étanche sous espaces verts ou sous voirie (circulation piétonne)

Prévoir évent en fonte @ 100 en sortie de la station jusqu’a la fagade du batiment, y compris percement du mur
béton (en liaison avec I'entreprise de Gros-ceuvre et I'entreprise de Plomberie)

Prévoir fourreau TPC @ 110 pour passage alimentation électrique

Raccordement des canalisations amont et aval, y compris toutes pieces de raccord, d’étanchéité et autres si
nécessaires

YVVVVYY

VY V

FOUNITURE ET MISE EN PLACE DE LA POMPE DE RELEVAGE

2 Pompes submersibles dont 1 de secours, modéele REXA MINI3-V04.11/T06-540/0-5M SBS des Ets WILO ou
équivalent

Pompe de relevage comprenant :

Electropompe submersible monobloc

Centrifuge monocellulaire a roue basse pression

Orifice de refoulement vertical

Etanchéité par garniture mécanique et bague a levre

Conduite de refoulement en tube 50/65 avec trou pour purge éventuelle suite @ un désamorgage de la pompe
Clapet anti-retour raccordé en partie haute de la conduite de refoulement et avant la vanne d'isolement

Coffret de commande et de protection contre le manque d’eau avec 3 régulateurs de niveau a flotteur a installer
dans le local « atelier-bureau » au niveau sous-sol, y compris fourreaux et cablage depuis la pompe vers le coffret
Contact trop-plein en attente sur coffret de commande pour raccordement par le lot Electricité

Alimentation du coffret laissé en attente par le lot Electricité

Chaine pour monter ou descendre la pompe

Console murale de passage des cables régulateurs
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1.22. Station de relevage des eaux pluviales
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux (dans sous-sol sous les gradins)

CONDUITE DE REFOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Mise en place d’'une conduite de refoulement des eaux pluviales ou eaux usées comprenant :

ouverture de tranchée

mise en place d'un lit de pose

fourniture et mise en place d’une conduite de refoulement

fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur

remblaiement soigné jusqu’au dessus du tuyau et remblaiement courant au-dessus
compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu
chargement et enlévement hors du chantier des terres en excédent

1.23. conduite de refoulement des eaux pluviales
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

STATION DE RELEVAGE DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

L’installation de la station de relevage comprendra :

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Tous terrassements nécessaires pour la mise en place de la station et de ses accessoires
Mise en place d'un lit de sable dans le fond

Remblaiement au pourtour aprés pose de la station en matériau d’apport apte pour ce remblai
Enlévement des terres en excédent hors du chantier

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE LA STATION

Station de relevage des eaux usées et eaux vannes avec refoulement jusqu’au regard aprés la station
Conforme a la norme EN 752 en extérieur

, Modéle WILO Drainlift 40/50 ou équivalent - comprenant :2 pompes dont 1 de secours

Prévoir évent en PVC @ 125 en sortie de la station jusqu'a la fagade du batiment, y compris percement du mur
béton (en liaison avec I'entreprise de Gros-ceuvre et I'entreprise de Plomberie)

Prévoir fourreau TPC @ 110 pour passage alimentation électrique

Raccordement des canalisations amont et aval, y compris toutes pieces de raccord, d’étanchéité et autres si
nécessaires

YV VY

YV VvV

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE LA POMPE DE RELEVAGE

Pompe submersible, triphasée, moteur silencieux, 2 pdles - 50Hz MINI-SVO des Ets SALMSON ou équivalent - débit de
pointe 2 m*h - comprenant :

Electropompe submersible monobloc

Centrifuge monocellulaire a roue Vortex

Orifice de refoulement vertical

Etanchéité par garniture mécanique et bague a levre

Conduite de refoulement en tube 40/49 avec trou pour purge éventuelle suite & un désamorgage de la pompe
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Clapet anti-retour a boule raccordé en partie haute de la conduite de refoulement et avant la vanne d'isolement
Coffret de commande et de protection contre le manque d’eau avec 3 régulateurs de niveau a flotteur a installer
dans le local « atelier-bureau » au niveau sous-sol, y compris fourreaux et cablage depuis la pompe vers le coffret
Contact trop-plein en attente sur coffret de commande pour raccordement par le lot Electricité

Alimentation du coffret laissé en attente par le lot Electricité

Chaine pour monter ou descendre la pompe

Console murale de passage des cables régulateurs

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UN COFFRET DE COMMANDE
Coffret de commande et de protection électronique — réf YN 4205 des Ets SALMSON ou équivalent — IP 54 dans le
local technique, y compris fourreaux et cablage depuis la pompe vers le coffret
Gestion de 2 pompes avec 4 flotteurs avec permutation automatique aprés chaque arrét et/ou sur défaut de la
pompe prioritaire
Protection moteur contre les surintensités, les surcharges thermiques et la marche a sec
Contact trop-plein en attente sur coffret de commande pour raccordement par le lot Electricité
Alimentation du coffret laissé en attente par le lot Electricité

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT

Ouverture de la tranchée

Mise en place du lit de pose

Fourniture et pose de la conduite en PE

Raccordement en amont et en aval

Fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné

1.24. Station de relevage des eaux usées et eaux vannes
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux(dans sous-sol sous les gradins)

CONDUITE DE REFOULEMENT DES EAUX USEES

Mise en place d’'une conduite de refoulement des eaux pluviales ou eaux usées comprenant :

ouverture de tranchée

mise en place d'un lit de pose

fourniture et mise en place d’une conduite de refoulement

fourniture et mise en place d’'un grillage avertisseur

remblaiement soigné jusqu’au dessus du tuyau et remblaiement courant au-dessus
compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu
chargement et enlevement hors du chantier des terres en excédent

1.25. conduite de refoulement des eaux pluviales ou eaux usées
Localisation :

- suivant plan VRD01:réseaux
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SEPARATEUR A GRAISSE ET FECULES

Linstallation du séparateur a graisse avec débourbeur comprendra :

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Tous terrassements nécessaires pour la mise en place du séparateur a graisse
Fouille en terrain de toutes natures et enleévement des terres hors du chantier
Mise en place en fond de fouille d’'une couche de sable compacté

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DU BAC A GRAISSE
Fourniture et pose d’un séparateur a graisse avec débourbeur et colonne de vidange en polyéthyléne comprenant :

Fourniture et mise en place des installations de traitement avec tous leurs dispositifs et accessoires en état de
fonctionnement

Tampon fonte réglable en hauteur — résistance : 250 KN — Le cadre est a bloquer dans une dalle béton prenant
appui sur les bords de la fouille

Prévoir colonne de vidange et évent en fonte @ 100 en sortie du séparateur jusqu’a la fagade du batiment, y
compris percement dans le mur béton (en liaison avec I'entreprise de Gros-ceuvre et I'entreprise de Plomberie)
Toutes canalisations de liaison et de raccordement nécessaires

Raccordement sur les canalisations amont et aval

Remblaiement avec du sable fin et compactage

Dimensionnement selon la norme DIN 4040

Mise en eau claire avant mise en service

Caractéristiques et dimensionnement de ['installation :

Nombre de repas/jour :250 r/j

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UNE ALARME DE DETECTION DES GRAISSES
Boitier en polycarbonate avec capot transparent IP 65
Cable de sonde - résistance maximum de la boucle 75 Ohms
Diode d'alarme et avertisseur sonore d’alarme en fagade du boitier

Y compris évent pour séparateur
1.26. Séparateur a graisse et fécules
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux (dans sous-sol sous les gradins)

REGARD D’'INSPECTION EU @800 PREFABRIQUE EN BETON -TAMPON FONTE

Regard constitué par :

Une cunette de fond

Un ou plusieurs éléments de cheminée

Un élément de téte réducteur ou non selon le diamétre

Une dalle de rehausse pour recevoir le cadre du tampon — ouverture d’accés minimale : 0,60 m

Tampon en fonte ductile comprenant cadre a sceller et tampon articulé avec dispositif permettant le levage

répondant a la norme EN 124 et a la marque NF

Suivant leurs lieux d'utilisation, les tampons seront selon la norme EN 124 de classe suivante :
= B125: trottoirs et zones piétonnes, parkings uniquement accessibles aux véhicules de tourisme ;
= (250 : parkings, zones de caniveaux des rues et trottoirs ;
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= D400 : routes et rues
Il sera posé sur un fond de fouille compacté sur une couche de propreté en sable

Les éléments seront assemblés par joints préfabriqués incorporés ou non ; selon les fabricants, les types seront
différents mais devront dans tous les cas garantir une étanchéité absolue.

Avec échelons d’accés

Compris tous travaux et fournitures accessoires

1.27. Regard d’inspection EU @800 préfabriqué en béton tampon fonte
Localisation :

- suivant plan VRDO1:réseaux

NOTA : En fin de chantier, tous les tampons des regards visitables seront mis a niveau par rapport aux aménagements
extérieurs

INSPECTION VIDEO

Une inspection télévisuelle aux frais de I'entreprise sera menée sur le réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales aprés
curage complet des installations en fin de chantier avec remise de cassette dans le cadre des DOE.

1.28. Inspection vidéo

LIMITES DES PRESTATIONS

A CHARGE DU PRESENT LOT :
les réseaux extérieurs y compris les raccordements sur regards existants
regards pied de chute EP y comprisreprise de ceux de la fagade arriére des internats
les caniveaux aux différentes portes ainsi que ses branchements

A CHARGE DU LOT GROS OEUVRE :
les attentes en sol et les canalisations EU/EP sous dallage
le drainage autour des batiments

PRESCRIPTIONS GENERALES DES RESEAUX DIVERS

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les
normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s).
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FOUILLES EN TRANCHEE

Les tranchées seront de dimensions nécessaires pour respecter les profondeurs et écartements réglementaires entre
les diverses canalisations, banquettes, selon les directives des fascicules 80 et 71 du CCTG et de la Note Inter service
ERDF, GRDF et ORANGE :

EAU POTABLE, profondeur minimum 100 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite

GAZ, profondeur minimum 100 cm pour les canalisations principales et 80 ¢cm pour les branchements
ELECTRICITE BASSE TENSION, profondeur minimum 80cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite
ECLAIRAGE EXTERIEUR, profondeur minimum 80cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite
TELEPHONE, profondeur minimum 80cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les prescriptions du titre | du CCTG fascicule 70 sont applicables et complétés par les articles ci-apres.

EXECUTION DES FOUILLES

Les tranchées pourront étre réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille a la main, ou entiérement a la
main, selon le cas.

L’exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du
marteau-piqueur, efc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle,
montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux et suivant le cas :

Pour mise en dép6t des terres devant étre réutilisées
Pour chargement des terres devant étre enlevées hors du chantier
L’emploi d’explosifs pour 'exécution des fouilles est interdit

PAROIS ET FONDS DE FOUILLE
Les fonds de fouilles seront dressés d’une maniére réguliére selon la pente prévue.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison & définir en fonction de la
nature du terrain rencontré.

EVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant
I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, 'entrepreneur prévoira en temps utile tous
petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire
des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux.
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EAUX DANS LES FOUILLES
Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, il est spécifié :

Dans le cas de présence d’eau, soit eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond,
I'entrepreneur devra en assurer I'épuisement et 'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans que ces
prestations puissent donner lieu & un supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

BLINDAGES ET ETAIEMENTS

L’entrepreneur aura & sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s’avéreraient
nécessaires

REMBLAIEMENTS
En complément aux prescriptions de I'article 81 du fascicule 71 du CCTG, il est précisé :

Les remblais a réaliser seront a exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas ol la nature des terres
provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais dans les conditions voulues, il appartiendra a
I'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes.

Préalablement a 'exécution de tous les remblais, la tranchée devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée
et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.

Le remblai sera arasé au niveau voulu en fonction de la finition du terrain en surface.

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20m épaisseur arrosées et compactées I'une aprés I'autre
afin que la densité soit au moins égale & 95% de la valeur optimale d »terminée a I'essai Proctor modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la compressibilité
exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulierement pour les tranchées sous voiries, trottoirs,
etc.

ENLEVEMENT DES TERRES EN EXCEDENT

Les terres devant étre évacuées hors du chantier seront transportées par I'entrepreneur a la décharge a toute distance,
et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépét dans 'enceinte du chantier

Avant la mise en dépdt, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai.
En cas d'éléments rocheus, ils devront étre concassés

SECURITE DES OUVRIERS DANS LES TRANCHEES

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les
tranchées, en application des dispositions du décret n® 65-48 du 8 janvier 1965.

Cette sécurité pourra étre assurée selon la nature du terrain et les conditions de chantier :

Par des parois talutées, degré d’inclinaison en fonction de la nature du terrain ;
Par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou les conditions
météorologiques I'exigent.
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FOND DE TRANCHEES SOUS LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE

Dans le cas ou le fond des tranchées se situe a un niveau inférieur a celui de la nappe phréatique, il devra étre procédé
a un rabattement de nappe.

Le choix du procédé a utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé a I'entrepreneur.

REGARDS - CHAMBRES

OUVRAGES PREFABRIQUES
lls devront étre titulaires du label NF, ainsi qu’une certification.

Les ouvrages de petites dimensions seront en une piece, les autres en éléments assemblés.
Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter :

Un radier préfabriqué ou coulé en place ;

Un ou plusieurs éléments pour cheminée ;

Un élément de finition haut a cone réducteur ou non ;

Des joints souples préfabriqués pour les assemblages ;

Des prépercements avec leurs dispositifs souples d’étanchéité ;

Un dispositif de couronnement ;

Des échelons d’acces pour les regards visitables, en acier galvanisé.

OUVRAGES REALISES EN PLACE
Le radier et les parois seront coulés en béton, parois d'une épaisseur minimale de :

0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions ;
0,15 m a partir de 1,50 m.

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc. a déterminer par I'entrepreneur,
en fonction des conditions rencontrées.

Les parois intérieures recevront en enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles.

MISE A NIVEAU DES DISPOSITIFS DE COURRONNEMENT

L’entrepreneur aura a sa charge la mise a niveau des tampons de regard et chambres avec les revétements de sols
finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes les fournitures nécessaires.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DES RESEAUX DIVERS

CONCESSIONNAIRES \

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les pénétrations et les tranchées (compris grillage avertisseur ) pour les
réseaux d’alimentations suivants :

AEP
télécom
électricité

NOTA : Les tranchées devront étre suffisamment profondes pour que les réseaux soient hors gel
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L'entreprise se mettra en rapport avec les titulaires des lots ELECTRICITE et CHAUFFAGE — VENTILATION -
PLOMBERIE pour le passage en tranchée de leurs réseaux.

TRANCHEE COMMUNE

OUVERTURE DE TRANCHEE COMMUNE
Ouverture d’une tranchée commune pour le passage de plusieurs réseaux :

- les profondeurs minimum, mesurées au-dessus de la génératrice supérieure des conduits, sont données au
paragraphe « Fouilles en tranchée » de la partie PRESCIPTIONS GENERALES

- largeur nécessaire selon les dispositions réglementaires, en fonction de la profondeur et de la dimension des réseaux

- exécution des surlargeurs nécessaires a la mise en place des chambres de tirage

LIT DE POSE

en terrain aquifére, le lit de pose sera un lit de gravillons (matériaux de diamétre compris entre 5 et 30 mm)
permettant la circulation de I'eau — compactage

FOURNITURE FOURREAUX (AU LOT ELECTRICITE)
Fourniture et pose de fourreaux au lot électricité :

GRILLAGE AVERTISSEUR
Fourniture et pose de grillage avertisseur avec fils détecteurs aux couleurs adaptées aux réseaux concernées

REMBLAIEMENT DE LA TRANCHEE
Remblaiement au moyen de terres excavées

1.29. Tranchée commune
Localisation :

Suivant plan VRDO1

TRANCHEE SIMPLE

OUVERTURE DE TRANCHEE SIMPLE
Ouverture d’une tranchée isolée pour le passage de canalisation unique :

- les profondeurs minimum, mesurées au-dessus de la génératrice supérieure des conduits, sont données au
paragraphe « Fouilles en tranchée » de la partie PRESCIPTIONS GENERALES

- largeur nécessaire selon les dispositions réglementaires, en fonction de la profondeur et de la dimension des réseaux

LIT DE POSE
Fourniture et mise en place de lits de sable pour canalisations :

- couche de sable en fond de tranchée sur une épaisseur de 10 cm pour permettre la pose et le réglage des
canalisations

- enrobage des canalisations jusqu’a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure
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En terrain aquifere, le lit de pose sera un lit de gravillons (matériaux de diamétre compris entre 5 et 30 mm) permettant
la circulation de I'eau - compactage

GRILLAGE AVERTISSEUR
Fourniture et pose de grillage avertisseur plastifié :

- pose a 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation a protéger

- coloris du réseau

FOURNITURE FOURREAUX (AU LOT ELECTRICITE)
Fourniture et pose de fourreaux au lot électricité :

REMBLAIEMENT DE LA TRANCHEE
Remblaiement en tout venant sous chaussée et en terre fine sous trottoirs et espaces verts

1.30. Tranchée simple
Localisation :

Suivant plan VRDO1

PLUS VALUE POUR PASSAGE SOUS PORCHE

plus value pour complexité de passage sous porche existant avec ouverture d’une tranchée commune pour le passage
de canalisations et fourreaux

Y compris dépose des pavés existants et repose a l'identique

1.31. Plus value pour passage sous porche
Localisation :

Suivant plan VRDO01

CHAMBRE DE TIRAGE PREFABRIQUEE L1T

Fourniture et pose de chambre de tirage préfabriquée L1T
Terrassement nécessaire
Béton de propreté de 5 cm
Regard préfabriqué en béton, conforme aux normes applicables
Suivant leurs lieux d'utilisation, les tampons seront selon la norme EN 124 de classe suivante :

= B125: trottoirs et zones piétonnes, parkings uniquement accessibles aux véhicules de tourisme ;
= C 250 : parkings, zones de caniveaux des rues et trottoirs ;
= D400 : routes et rues
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1.32. Chambre de tirage préfabriquée L1T
Localisation :

- suivant plan VRDO1

CANALISATION PEHD POUR RESEAU AEP

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de canalisations :

En tube polyéthyléne PEHD (bandes bleues) @ 19 x 25 mm entre I'école et I'internat

1.33. Canalisation PEHD pour réseau AEP
Localisation :

- suivant plan VRDO1

LIMITES DES PRESTATIONS DU LOT RESEAUX DIVERS

A CHARGE DU PRESENT LOT:

Se mettre en relation avec le gros ceuvre et le lot électricité pour transmission des besoins pour 'ensemble des

fourreaux (Nombre — Tenant / aboutissant — Diamétre — Type).
-Tranchées du réseau AEP, ELECTRICITE
Fourniture et pose de 'ensemble des chambres de tirage.

A CHARGE DU LOT GROS CEUVRE :

Se mettre en relation avec le vrd et le lot électricité pour transmission des besoins pour I'ensemble des fourreaux

(Nombre — Tenant / aboutissant — Diamétre — Type).
Fourniture et pose de I'ensemble des fourreaux sous dallage.

PRESCRIPTIONS GENERALES DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les travaux seront exécutés conformément aux reégles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu’elle se trouvera

étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les

normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s).

MATERIAUX

Les matériaux seront définis par la Norme Frangaise les concernant dans son édition la plus récente.

Les éléments galvanisés devront de classe C au minimum.

Toute la quincaillerie sera du modéle le plus robuste. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser un modéle qui lui

semblerait insuffisant et d’ordonner le remplacement par un modéle agréé.
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DESHERBAGE DU TERRAIN
Désherbage du terrain a réaliser par I'entrepreneur en prenant en compte :

La nature et la composition de la végétation a détruire ;

Le résultat a obtenir en fonction de la nouvelle végétalisation prévue ;
Les éléments de I'environnement ;

Les conditions climatiques au moment des travaux.

Le mode de désherbage a employer, mécanique ou chimique :

Sera a déterminer par I'entrepreneur et a proposer par I'entrepreneur a 'approbation du maitre d’ceuvre, mais
I"entrepreneur restera seul responsable du mode de désherbage utilisé.

DESHERBAGE MECANIQUE
Désherbage mécanique par engin de type girobroyeur ou faux thermique.

Avec I'emploi du gyrobroyeur qui broie les parties ligneuses mortes en copeaux, ces copeaux pourront étre laissés sur
place, sous réserve de I'accord du maitre d’ceuvre.

Dans les autres cas, les déchets seront a ramasser, a charger et a enlever hors du chantier.

QUALITE DES VEGETAUX PLANTES

GAZON

Les graines de gazon doivent étre de premier choix et répondre aux prescriptions de l'article 1.1.4.20 du CCTG,
fascicule 35.

Leur composition sera adaptée au terrain et a 'usage auquel la pelouse est destinée.

L’entrepreneur indiquera la nature et la provenance des essences et variétés adoptées ainsi que les proportions de
chacune d’entre elles constituant le mélange ;

La graine sera :

Pure, correspondant bien au genre, espéce et variétés demandés

Bien constituée dans toutes ses parties

D’une bonne faculté germinative (graine de premiere année si possible)
Non atteinte de maladies, parasitaires ou cryptogamiques

Exempte de toute graine étrangere

Garantie avec absence de cuscutes et d’orobanches

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un examen des échantillons prélevés dans les sacs, par une
station d’essais de semences

PRAIRIE

Le mélange de graminées sera réalisé de maniéere a procurer un sous-couvert herbacé garantissant un effet visuel
satisfaisant en dehors des périodes de floraisons.

|l appartiendra a I'entrepreneur de faire au moins une proposition de mélange au Maitre d’ceuvre pour approbation.

Elle sera adaptée a la région et son climat mais également au sol et & son exposition.
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Dose de semis :

L’entrepreneur respectera les doses prescrites par le fournisseur du mélange retenu. A ce sujet, il fournira au Maitre
d’ceuvre la fiche technique du mélange montrant : sa composition, la dose de semis, la mise en ceuvre. La péparation du
sol sera comparable a celle réalisée pour un gazon (excepté I'apport d’engrais).

PLANTS

Les plants doivent étre de premier choix, sains, de qualité loyale et marchande, bien constitués, exempts de toutes tares
et maladies, vigoureux sans mousse ni gergures ; le fournisseur devra étre agréé par le maitre d’ceuvre.

Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d’'un chevelu suffisamment abondant et conservé autant
que possible dans son intégrité, avec un minimum de 80cm dans le cas de recépage.

ARBRES
lls auront un tronc bien droit, exempt de nodosités ou de plaies.

La circonférence des arbres caducs sera mesurée a 1,00m du collet. lls présenteront tous une fleche. Jusqu'a la taille
14/16 ils pourront étre livrés a racines nues. A partir de la taille 16/18 ils seront livrés en motte grillagée, en conteneur ou
en bac, suivant leur grosseur, de fagon a assurer une solidité suffisante a la motte.

Les coniféres seront mesurés par la hauteur hors sol et seront livrés en motte selon les mémes prescriptions que les
caducs de 16/18 et plus.

Tout arbre ayant une motte cassée sera refusé.

MODE D’EXECUTION DES PLANTATIONS

PROVENANCE DES VEGETAUX

Les arbres et plants seront enlevés de la pépiniére au choix de I'entrepreneur, mais dans la région, dans les huit jours
précédant la plantation.

L’arrachage des plants s'effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines.

Les transports seront effectués selon les lois en vigueur et I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer de ces lois
pour suspendre ses plantations.

ENCAISSEMENT POUR PLANTATIONS

Les arbres et arbustes seront plantés : dans des fosses ou tranchées remplies de terre végétale présentant les
dimensions minimales suivantes :

Arbres feuillus et coniferes : trou de 4,00 m® (2,00x2,00x1,00m)

Arbustes persistants et caducs : trous individuels de 0,125m? (0,50x0,50x0,50m)
Haies : tranchée de 0,50m de largeur par 0,50 & 0,80m de profondeur

Plantes vivaces et rosiers : fosse de 0,40m de profondeur

Les terres provenant du déblai seront retroussées sur les accotements en formant une banquette bien dressée. Les
terres destinées a étre rejetées dans la fosse seront bien divisées et nettoyées.
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CONDITIONS DE PLANTATIONS

Les travaux de plantations doivent étre en tout point effectués conformément aux dispositions de I'article 1.25 du
fascicule 35 du CCTG.

Les plantations seront faites :

Entre octobre et mars pour les essences a feuilles caduques livrés a racines nues
Entre octobre et le 15 avril pour les résineux et les jeunes arbres en conteneurs
Du 15 novembre au 30 mars pour les massifs d’arbustes

Au cours du mois d'avril, pour les graminées et les massifs de vivaces

Les plantations seront toujours effectuées avant la réalisation des gazons.

Les arbres seront plantés de préférence les jours humides, mais les travaux seront suspendus par temps de gelés ou
lorsque la terre sera détrempée par la pluie.

Au moment de la plantation, aprés enlevement de I'eau éventuelle, le fond sera pioché sur 15¢m, puis rempli de terre
végétale jusqu'a la hauteur nécessaire pour recevoir le pied de I'arbre. Celui-ci, aprés rafraichissement des racines, sea
mis en place verticalement, puis le trou sera comblé de terre végétale bien meuble, légérement damée en surface, et
avec amendements nécessaires.

PROTECTION ET MAINTIEN DES VEGETAUX NOUVELLEMENT PLANTES

Les arbres seront maintenus par un tuteur, constitué par une perche de chataignier plantée du cété de l'arbre opposé a
la direction générale des vents violents et enfoncé de 0,70m au moins en terre, les coniféres de 1,50 & 2,50m seront
maintenus au moyen d’une contrefiche.

Le pied des tuteurs sera affuté, Iégérement carbonisé (ou goudronné ou passé au sulfate de fer). Chaque arbre sera
relié a son tuteur par un collier réglable.

Pour les coniféres de plus de 2,50m le tuteur sera remplacé par un haubanage constitué par trois fils de fer galvanisés
disposés en tripode autour de I'arbre, fixés a des piquets implantés a 3,00m ou 4,00m de I'arbre et sur un collier réglable
placé sur celui-ci.

Les colliers réglables seront choisis pour ne pas pouvoir blesser les tissus végétaux, ils seront maintenus, réguliérement
surveillés et réglés pendant la durée du contrat de garantie et d’entretien.

Pour les arbres de 25/30 et plus, un tuteurage particulier comprenant 3 ou 4 tuteurs réunis par une lisse en bois pourra
éventuellement étre demandé.

REPLANTATION D’ARBRE

Ouverture d’une fosse de dimensions adaptées au volume de la motte.
Le fond de fouille sera ameubli sur 0,20 & 0,30m
Les terres seront mises en dépdt sur berges.

Le fond de forme devra étre parfaitement drainant, toute stagnation d’eau dans le fond et toute pénétration d’eau de
ruissellement devront étre évitée.

Un dispositif d’aération des racines sera installé par la mise en place d’'un drain circulaire en fond de fosse et de quatre
drains remontants qui serviront également a I'arrosage et & d'éventuels traitements sanitaires.

La terre a mettre en place devra avoir regu un traitement phytosanitaire, étre bien adaptée au genre ou a 'espéce de
I'arbre concerné, et étre parfaitement équilibrée.
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Une cuvette d'arrosage sera aménagée en surface.

Lors de la mise en place, le tronc sera placé dans la méme orientation qu’a l'origine ; il sera entouré par un paillage
traditionnel ou une toile de jute pour empécher le desséchement de I'écorce et les brllures par le soleil

Aprés transplantation, I'arbre devra étre maintenu par haubanage.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT

Il doit étre effectué suivant les dispositions de I'article 1.2.6.1. du CCTG fascicule 35.
On procede d'abord a I'enlévement des mauvaises herbes, des racines, des pierres, etc., jusqu’a 0,15m de profondeur.

Pour une prestation de qualité, les mauvaises herbes doivent étre obligatoirement étre détruites avant de préparer le sol
pour le semis de gazon. Dans ce cas, un désherbage est réalisé sur la végétation parasite active. On applique un
herbicide systématique, non rémanent, de type glyphosate ou similaire. On laisse agir environ trois semaines avant le
labour, le semis du gazon est possible quatre a cinq semaines aprés le traitement.

On procéde ensuite au nivellement des surfaces a ensemencer, au cours duquel les mottes de terre sont brisées.
Le semis comporte les opérations suivantes :

Le nivellement définitif a la griffe ou au rateau dans les deux sens. Il prépare le terrain avant I'ensemencement par
une succession de hersages et roulages, avec I'épierrage manuel des éléments de plus de 3cm pour obtenir une
surface parfaitement homogéne ;

Le passage du rouleau

Le semis doit &tre aussi uniforme que possible a raison de 350kg/ha ;

Le ratissage léger sur un %2 cm d’'épaisseur dans les deux sens pour faciliter 'enfouissement des graines

Le roulage Iéger au rouleau au maximum 1kg/cm? (exemple : un rouleau de 100kg = 1m de large)

La fagon des filets et des contre-filets de 0,05m de haut et leur découpage aprés la premiére coupe

Tous les espaces semés doivent avoir une végétation réguliere et ne présenter aucune trace de « pelade »
Fourniture et mise en place d’engrais a libération lente type Floranid permanent 15/9/15 — 600kg/ha

Apreés la levée des semis, I'entrepreneur proceéde a une opération de tonte. Celle-ci doit étre faite a 6-7 cm de hauteur et
étre suivie d’un roulage.

DELAIS DE GARANTIE — RECEPTION - CONSTATS

DELAIS DE GARANTIE
Les délais de garantie sont les suivants :

4 ans pour les arbres et arbustes ;

2 ans pour les plantes vivaces ;

2 ans pour les travaux de peinturage, ainsi que le traitement des équipements contre la corrosion, la putréfaction et
les parasites et pour les travaux d’apprét et de finition de ces équipements ;

1 an pour les autres fournitures, prestations, ouvrages et équipements

Les végétaux qui n"auraient pas repris pendant la période de garantie :

Ne sont pas remplacés lorsque les végétaux ont subi des dégradations non imputables a I'entrepreneur (accidents
ou malveillance)
Sont remplacés aprés accord du maitre d(ouvrage. L’entrepreneur procédera au remplacement des végétaux.
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Sous réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes de CCAP et apres avis du maitre d’ouvrage, le
remplacement des arbres, arbustes et plantes vivaces intervient au cours de 1¢" mois de la saison de la plantation qui
suit le constat ; le remplacement des plantes annuelles ainsi que le réengazonnement ont lieu dans le mois qui suit le
constat.

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
Les obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie sont les suivantes :

Remplacement des plants et reprise des gazons qui n’auraient pas ou partiellement levés

L’entrepreneur est entiérement responsable de la bonne végétation des plants et des engazonnements pendant le
délai de garantie

Il remplace annuellement les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement dépérissants, et reprend
les engazonnements. Ce remplacement des plants et cette reprise des engazonnements ne donnent pas lieu a
paiement a I'entrepreneur, exception faite du cas ou ils sont rendus nécessaires par des accidents non imputables a
I'entrepreneur ou par des actes de malveillance.

Travaux d’entretien pendant la période de garantie

TRAVAUX DE PLANTATION

Pendant le délai de garantie, les travaux d’entretien suivants incombent a I'entrepreneur et sont réputés étre rémunérés
par les prix relatifs aux travaux de plantation :

Les arrosages nécessaires a la reprise des végétaux ;
Les redressements des arbres, I'entretien des tuteurs, colliers, haubanages et protections ;
Les désherbages manuels, mécaniques ou chimiques ;

TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT

Pendant le délai de garantie, les travaux d’entretien suivants incombent & I'entrepreneur et sont réputés étre rémunérés
par les prix relatifs aux travaux d’engazonnement :

2 opérations de tonte, avec ramassage et évacuation des produits

Désherbage du gazon par destruction des plantes adventices

Réensemencement et reprise des parties mal venues. Le pourcentage de la surface totale des engazonnements et
la surface unitaire de chaque pelade ne peuvent pas dépasser ;

Pour les gazons de jardins et de jeux, les valeurs respectives de 0,5% et 0,05 m?

Pour les autres gazons, les valeurs respectives de 1% et 0,50m?

RECEPTION
La réception des travaux se fera dans les conditions précisées au fascicule 35 :

Article N.2.4.3.2 pour les aménagements paysagers
Article N.2.4.3.2.a pour les travaux d’engazonnement
Article N.2.4.4 pour les semis hydrauliques

CONSTATS D’ACHEVEMENT
Pour les plantations et les engazonnements, il sera dressé des constats d’achévement effectif des travaux.

Ces constats ne valent pas réception.
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CONSTATS DE REPRISE

Les constats de reprise ont pour objet de s’assurer aprés au moins une année compléte de végétation de la bonne
venue des plants et engazonnements.

Pour les plantations et engazonnements, des constats de reprise ont lieu, en outre, chaque année pendant le délai de
garantie.

Ces constats ont lieu en juin pour les arbres, arbustes et plantes vivaces.

Les constats de reprise sont contradictoires entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage, ils comportent I'état des plants &
remplacer et des surfaces a ré-engazonner.

Sous réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes du CCAP, le remplacement des arbres,
arbustes et plantes vivaces intervient au cours du 1¢" mois de la saison de plantation ainsi que le ré engazonnement ont
lieu dans le mois qui suit le constat.

La durée de garantie de ces végétaux repart a partir de leur remplacement, y compris les travaux d’entretien a la charge
de I'entrepreneur durant les périodes des travaux de parachévement et de confortement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS

BORDURES

Fourniture et pose d'éléments de chaussée en béton comprenant :

- bordures type T2

- pose sur fondations en béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206-1 — épaisseur 10 ¢cm
- fagon d'arrondis et toutes sujétions de pose

1.34. Bordures

Localisation :

- suivant plan VRD02 : aménagements extérieurs

COUCHE DE FORME SOUS VOIRIE ET DALLAGE

Aprés enlévement de la butte et décapage de la terre végétale, purge sur toute son épaisseur des remblais limoneux. Le
fond de forme sera constitué soit par :

SOL SUPPORT ; LIMONS D'ALTERATION

Pour obtenir une plateforme PF2, il sera nécessaire de prévoir une couche de forme en matériau d'apport granulaire de
bonne qualité, insensible a l'eau.de type 0/63.

Fourniture et mise en place d'un géotextile tissé de polypropyléne SG 80/80.
Epaisseur de la couche de forme apres compactage : 30 cm minimum

Mise en ceuvre par moyens mécaniques, réglage et compactage.

1.35. Couche de forme sous voirie et dallage

Localisation :

- suivant plan VRD02-Aménagements extérieurs
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COMPACTAGE DU FOND DE FORME

Compacter les plates-formes a 95% de I'Optimum Proctor Normal (OPN).
1.36. Compactage du fond de forme

Localisation :

- suivant plan VRD02-Aménagements extérieurs

- plate-forme sous voiries

ESSAIS A LA PLAQUE

Les plateformes sous voiries feront I'objet d'essais a la plaque :

SOUS VOIRIES : 1 ESSAI POUR 200 M?
Pour obtenir une plateforme PF2+ pour les chaussées a trafic = T3 :

Module a la plaque ou a la dynaplaque : Déflection au déflectographe ou & la poutre

Benkelman :

EV2 supérieur & 80 MPa Inférieure a 130/100 de millimétre

Pour obtenir une plateforme PF2- suffisante pour les chaussées a trés faible trafic :

Module & la plaque ou & la dynaplaque : Déflection au déflectographe ou a la poutre

Benkelman :

EV2 supérieur 4 50 MPa Inférieure a 200/100 de millimétre

SOUS VOIRIES UTILISEES PAR LES POMPIERS : KW :
30 Mpa/m minimum en partie supérieure de la couche de forme pour une plague de @ 75 cm

1.37. . Essais a la plaque

REVETEMENT EN ENROBE NOIR -VOIRIE LEGERE

A partir de la couche de forme, et reconnus satisfaisants par les essais a la plaque prévus (plate-forme classée PF2).

GEOTEXTILE D’ANTICONTAMINATION
Fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile d'anticontamination

COUCHE DE FONDATIONS + BASE
Réalisation de la couche de base de la chaussée :

- fourniture et mise en ceuvre de 20 cm de grave non traitée 0/31.5 mm aprés compactage
- compactage et nivellement

NOTA : Dans le cas ol les préconisations ne permettraient pas d'atteindre des résultats satisfaisants pour les essais a
la plaque, I'entrepreneur est tenu de fournir et de mettre en ceuvre tout matériau complémentaire nécessaire,
sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité
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COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE A CHAUD
Réalisation de la couche de roulement de la chaussée comprenant :

- fourniture et mise en ceuvre de béton bitumineux pour couche de surface :

v BB 0/10 noir pour les épaisseurs de 6/7 cm avec minimum absolu 5 cm — dosage : 120 kg/m?
compactage au rouleau lisse (compacité au moins égale a celle trouvée lors de I'essai LCPC)

NOTA:

prévoir les pentes vers regards et caniveaux
1.38. Revétement en enrobé noir - voirie légére
Localisation :

- suivant plan VRDO02 : aménagements extérieurs

PAVAGE EN PAVES DE BETON

A partir du sol support : schiste altéré.

A - COUCHE D’ASSISE
Dito voirie en enrobé

B - PAVAGE EN PAVES DE BETON
Fourniture et pose de pavages en béton préfabriqués

Pavés préfabriqués en béton teinté dans la masse ou avec agrégats de pierre naturelle, selon le cas, répondant aux
normes qui les concernent et aux dispositions du fascicule 29 du CCTG

Pavés comportant des ergots d’espacement ou écarteurs, ou non, selon le fabricant.

Mise en ceuvre a réaliser conformément aux prescriptions du Guide de conception et de réalisation de la FIB et aux
dispositions de fascicule 29 du CCTG.

Pose sur lit de sable 0/5 stabilisé — épaisseur mini : 3 cm
Garnissage des joints en sable stabilisé

Modeéle : pavés Venddme des Ets SOBEPRE ou équivalent
Dimensions : 12cm x 12cm — épaisseur : 6cm

Teinte : manoir

1.39. Pavage en pavés de béton
Localisation :

- suivant plan VRDO02 : aménagements extérieurs
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PREPARATION DU TERRAIN, TRANSPORT ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

TERRE VEGETALE EN PROVENANCE DU DEPOT SUR LE CHANTIER
Mise en place de terre végétale, ces travaux comprenant :

Reprise sur dépdt

L’enlévement de toutes les matiéres et produits impropres tels que pierres, racines et déchets divers qui se
trouveraient encore dans la terre végétale

Amendement et fertilisation de la terre, si nécessaire, pour obtenir les caractéristiques exigées a la charge de
I'entrepreneur

Chargement

Transport a pied d'ceuvre

Le répandage en couche d'épaisseur

Finition du modelé paysagé

La mise en place de la terre pourra s'effectuer manuellement ou par engins mécaniques. Dans le cas de mise en
place par engins, ces engins devront étre de type exercant une faible pression sur le sol, afin de ne pas compacter
le sol a leur passage

La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable

1.40. Préparation du terrain, transport et mise en place de terre végétale
Localisation :

- suivant plan VRDOZ2 : aménagements extérieurs

ENGAZONNEMENT PAR SEMIS EN PLACE SUR TERRE VEGETALE

Sur terrain ayant recu une couche de terre végétale, mise en place et réglée aux cotes et profils du projet par I'exécution
des travaux préparatoires, terre végétale ayant été amendée et fertilisée s'il y avait lieu.

Terre végétale ayant subi un traitement de désherbage de la végétation parasite active.
Les travaux d’engazonnement par semis comprendront obligatoirement dans tous les cas :

Si I'état du sol ‘exige, un roulage léger ;

Un ameublissement superficiel d'une profondeur de 2a 3 cm ;

Un épierrage manuel des pierres de plus de 30 mm

L’épandage uniforme régulier, manuellement ou mécaniquement du mélange de semences ;
L’enfouissement ;

Tous arrosages nécessaires.

En fonction du degré de finition exigé, I'entrepreneur devra effectuer d’autres travaux pour les semis, dont notamment :

Un épierrage manuel des pierres de plus petite granulométrie ;

Une succession de hersages et de roulages pour obtenir une surface parfaitement homogéne et réguliére ;
Un semis croisé ;

Le semis en 2 temps dont le premier pour les graines grosses ou légéres, le second pour les graines fines et
denses ;

Un roulage de finition léger avec un rouleau de type adapté ;

Plombage a I'eau sous pression pour les grandes surfaces de talus

Facon de filets et contre-filets.
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Epandage d’engrais de type et de caractéristiques & déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature du sol et du
type de gazon prévu.

Arrosage permettant le délitage des granulés.
Réensemencement au plus des surfaces engazonnées qui n'auraient pas suffisamment levées.

Compris tonte, arrosages et tous travaux d’entretien pendant la période de garantie, tels qu'ils sont définis a l'article
« Délais de garantie — Réception — Constats » ci-avant.

GAZON DIT RUSTIQUE
Gazon d'aspect rustique mais cependant régulier, sans pierres ou autres éléments de plus de 30 mm.

sans facon de filets ni contre-filets.
Gazon devant supporter un piétinement normal — Entretien minimum.

Tolérance de nivellement : + ou- 5 cm sous la régle de 5 m

NOTA : I'entrepreneur devra prévoir une reprise d’engazonnement sur les parcelles voisines (au-dessus du pignon du
logement de |a parcelle n°5 et en dessous du pignon du logement de la parcelle n°® 11)

1.41. Engazonnement par semis en place sur terre végétale
Localisation :

- suivant plan VRDOZ2 : aménagements extérieurs

CLOTURE EN PANNEAUX SOUDES A PLIS RENFORCES

PRESENTATION

La cloture sera composée de poteaux et de panneaux soudés a plis renforcés des Ets DIRICKX ou équivalent en acier
galvanisé et plastifi¢ haute adhérence

Les panneaux AXYLE CS et les poteaux type AXYLE bénéficieront de la garantie 10 ans contre la corrosion selon les
conditions générales et les modalités de garantie du fabricant.

PANNEAU DE TYPE AXYLE CS

- Le panneau soudé aura une hauteur de 1,80 ml

- Les mailles seront de 200 x 55 mm

- Le panneau sera constitué de fils horizontaux de diamétre 5 mm et de fils verticaux de diametre 5 mm

- Lalargeur des panneaux sera de 2,48 ml

- Les picots défensifs auront une longueur de 24 mm

- Le panneau sera constitué de fils d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2 (couche de zinc minimum
40g/m?). il sera soudé selon la norme EN 10223-7 et plastifié Haute Adhérence Polyester selon la norme EN
10245-4 (revétement global moyen de 120 ).

- Le panneau sera plastifié Polyester de couleur identique a ce qui existe sur le site.

POTEAU DE TYPE AXYLE
- Le poteau aura une longueur totale de 2,00 m
- Le poteau aura une section demi-ovale de 70 x 100 mm
- Le poteau sera muni d’encoches permettant la pose du panneau sans accessoire
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- Un obturateur évitera les infiltrations a l'intérieur du poteau

- L'entraxe poteau sera de 2,536 m

- Lefeuillard sera en acier HLE (Haute Limite Elastique) galvanisé a chaud en continu minimum de 20 p selon la
norme EN 10143) et plastifié Haute Adhérence Polyester (revétement global moyen de 100 )

- Les poteaux seront plastifiés Haute Adhérence de couleur identique a ce qui existe sur le site.

GENIE CIVIL

- Le scellement sur massif sera de diametre 30 cm et de profondeur (suivant étude de sol)
- Le béton pour remplir les trous doit étre dosé a 250 kg de ciment par m®

1.42. Cléture en panneaux soudés a plis renforcés
Localisation :

- suivant plan VRD02 : aménagements extérieurs (longueur 30m)

PORTAIL COULISSANT A BARREAUDAGE VERTICALE

Le portail coulissant a refoulement latéral de type ALLIX des Ets DIRICKX ou équivalent aura un passage de 2.85m

Et une hauteur hors sol de 1.8m . Il sera constitué d'un vantail, d'un poteau de butée, d’'un portique de guidage, d'un rail
et d’'un gabarit de pré-scellement. Ce portail sera conforme a la norme NF EN 13241-1 et bénéficiera de la garantie 10
ans anticorrosion.

VANTAIL

- Les montants et les lisses auront une section rectangulaire de 80 x 60 mm

- La poutre basse de profil rectangulaire aura une section de 80 x 110 mm

- Le remplissage standard sera constitué de barreaux carrés de section 25 x 25 mm et renfort 60 x 60 mm
- Le vantail repose sur le rail via 2 roues en acier fixées sous la poutre basse

- Le portail sera plastifié Polyester de couleur RAL (a définir)

POTEAUX

- Les poteaux simples de guidage auront un profil carré de section.....

- Les poteaux simples de réception auront un profil de section 100 x 100 mm

- Le poteau de guidage sera équipé de galets de guidage réglables en partie haute

- Le poteau de réception sera équipé d'un guide de centrage réglable en partie haute
- Chaque poteau sera associé a une butée mécanique de fin de course

- Les poteaux seront plastifiés Polyester de couleur RAL

RAIL
- Lerail a sceller au sol sera constitué d’un rond de @ 20 mm soudé sur un |PE 80

GENIE CIVIL
- L'installateur devra réaliser une longrine béton dans la zone de passage et la zone de refoulement pour l'installation
du rail
- La structure des portails devra étre fixée sur des supports en fouille bétonnée de résistance 35 MPa (compression a
28 jours)
- Unmarquage au sol sera a réaliser : zébras en peinture route spéciale (jaune et noir)
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1.43. portail coulissant a barreaudage vertical
Localisation :

- suivant plan VRDO02 : aménagements extérieurs

PORTAIL PIVOTANT A BARREAUDAGE VERTICAL

Fourniture et pose de portail pivotant & 1 vantail ouvrant & la frangaise

CADRE ET REMPLISSAGE

Cadre en tube profilé de 60 x 60 mm, avec barreaux de 25 x 25 mm soudés verticalement avec un écartement de 110
mm entre les barreaux

POTEAUX

Poteaux carrés en téle d’acier soudée, avec capuchon et munis d’'un strip de fixation pour reprise des panneaux de
cléture.

ACCESSOIRES

= gonds : réglables, permettant 'ouverture des vantaux a 180 °
= systéme de fermeture : gache et serrure a cylindre incorporée
= arrétoirs a bascule, sabots et baionnettes

MODELE
ALLIX MANUEL des Ets DIRICKX ou équivalent

Hauteur nominale : 1.80m

Largeur nominale : 2m

1.44. portail pivotant a barreaudage vertical
Localisation :

- suivant plan VRD02 : aménagements extérieurs
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LOT 02 - GROS (EUVRE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous les ouvrages
de sa spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et a la réglementation Francaise telle qu'elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

‘ CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux ; en particulier, I'entreprise est tenue d'avoir apprécié toutes les sujétions,
notamment :

- de la configuration du terrain et des abords

- des moyens de communications et de transport

- des conditions de stockage

- des ressources en énergie et en eau

- des lieux de décharge pour les gravois et les terres excédentaires

- des possibilités d'installation de chantier

- des conditions climatiques et autres données physiques.

VISITE DES LIEUX

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Pour I'élaboration de son offre, I'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé a la reconnaissance des
existants et une visite des lieux afin d’estimer et d’inclure toutes les prestations et sujétions nécessaires mentionnés ou
pas au présent CCTP.

A lissue de cette visite, I'entreprise aura apprécié de visu la consistance des travaux et les difficultés liées a
I'environnement : difficultés d'accés, existants a préserver, etc. Il est bien entendu que, quelles que soient les difficultés
rencontrées.

PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

ETAT DES LIEUX / CONSTAT D'HUISSIER

Un constat d'huissier sera réalisé au début de la période de préparation du chantier en présence du représentant du Maitre
d'ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre. Il a pour objet le constat de I'état des ouvrages publics et privés en bordure du chantier,
avant travaux.

Il est a la charge de I'entreprise. Ce constat d’huissier permettra d'établir en cas de besoin, a posteriori, les responsabilités
en cas d'accident, d'incident, d’effondrement ou de remise en état d’ouvrage. Cela concerne tout particulierement I'état
des voies, les trottoirs, les réseaux, des existants conservés (liste non limitative) et notamment I'état de solidité et de
propreté des fagades des batiments voisins

L’entreprise devra prévenir la maitrise d’ceuvre suffisamment en amont (10 jours) de la date de constat pour l'invitation
des tiers.

De méme, aprés travaux, un nouveau constat des avoisinants est réalisé pour constater I'état du site travaux.
L’entreprise doit la fourniture des rapports de constat d’huissier en 2 exemplaires originaux a la maitrise d’ceuvre, un mois
apres élaboration des constats.
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DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice a un tiers
(abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale
de tout dommage.

L'entrepreneur devra avoir I'accord des Services publics et/ou privés pour toute exécution d'ouvrage en bordure de la voie
publique, notamment pour les ouvertures de fouilles en limite de propriété.

2.1.  Constat d’huissier

CIRCULATION DES VEHICULES

DISPOSITIONS DE POLICE

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches préalables auprés
des Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec les Services de Police.

OCCUPATION DE VOIRIE PUBLIQUE

Toutes les demandes de I'Administration en la matiére, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation de voirie sont a la

charge de I'entreprise. L'entrepreneur sera responsable des contraventions de toute nature qu'il pourrait encourir du fait

de la non-observation des reglements de voirie.

L'entrepreneur devra avoir I'accord des Services publics et/ou privés pour toute exécution d'ouvrage en bordure de la voie

publique.

L’entrepreneur devra prendre en compte dans son offre I'occupation du domaine public (demande d’autorisation et loyer).

NOTA : A ce sujet, I'entrepreneur devra prendre contact avec les services locaux (mairie, police...) afin de définir | ‘'emprise
exacte du chantier, de valider la circulation des piétons, et obtenir I'accord de la ville.

MAINTIEN EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou
détériorer la voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en
surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue
ainsi formée.

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait
état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

TOLERANCES

GENERALITES

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de
contrbles opérées entre corps d'état différents et des mises en services. En conséquence, toutes les imprécisions
d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait sont
cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-aprés.

TOLERANCE D'IMPLANTATION DU TRAMAGE
Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre protégées
pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier.
A chaque étage, I'entrepreneur doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveaux.
Les tolérances de positionnement sont les suivantes :
- niveau = distance verticale entre deux reperes quelconques de niveaux : l'erreur doit rester inférieure a la plus grande
des deux valeurs :
*5mm
*0.05 % de la distance verticale entre ces deux éléments
- tramage de plan = distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : l'erreur doit rester inférieure a la
plus grande des deux valeurs :
*5mm
*0.05 % de la distance horizontale entre ces deux points
- verticalité = écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés a des
niveaux différents : la plus grande de ces deux valeurs
*5mm
*0.05 % de la distance verticale entre ces deux points
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TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, efc...) sont positionnés
par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées sur les plans.

Les tolérances :

- sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames

- sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans sont les
suivantes :

* écart maximum en c¢m par rapport aux cotes prescrites

Cote C mesurée C<25m 2.5<=C<5m 5<=C<10m 10<=C<30m Supplément
pour chaque
30 men plus

Fondations 1.5 2 25 3 1

Autres éléments 1 1.5 2 25 1(4)

Au cas ou l'utilisation des deux criteres précédents conduirait a deux valeurs différentes, c'est la plus petite des deux
valeurs qui s'imposerait.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

- le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche
- la verticalité

- la section des poteaux et des poutres

- la distance entre éléments

- I'épaisseur des éléments

- le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence

- la dimension et 'implantation de baies ou trémies...

L'entrepreneur doit impérativement informer I'architecte lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées.

DEFORMATIONS

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a I'article 7.4 de I'Eurocode 2.
Il réside néanmoins plusieurs maniéres de calculer les fleches des éléments fléchis tels que les poutres et les planchers.
Les méthodes sont celles décrites aux articles :
- 7.4.2 en limitant le rapport portée / hauteur
- 7.4.3 en comparant une déformation calculée (fleche totale) en prenant ou non en compte le retrait. Cependant, elles ne
pourront excéder des valeurs limites :
o Pour des fléches totales résultantes d'un chargement quasi-permanent, elles ne peuvent dépasser /250
o Afin de limiter les déformations susceptibles d'endommager les éléments voisins a I'élément considéré, aprés
construction, la fleche totale ne doit pas dépasser /500 sous un chargement quasi-permanent
- En utilisant les régles professionnelles (fléches nuisibles), cela limite donc les fléches a :
o 1/500sil<7m
o  0.014+(1-0.07)/1000 si | = 7m

PERCEMENTS ET RESERVATIONS

PERCEMENTS / RESERVATIONS / TREMIES

A charge du présent lot, toutes les réservations de section strictement supérieure a 200cm? dans les planchers, les
murs et les ouvrages de magonneries, qu'elles soient implicitement décrites au présent lot ou qu'ils soient demandés
par les corps d'état techniques (plomberie, chauffage, ventilation, électricité, etc.).

Les entreprises concernées fourniront des plans des réservations décrites ci-dessus, a réserver dans les ouvrages de
gros ceuvre (planchers et murs).

Les percements de sections inférieures ou égales a 200cm? seront & charge des lots concernés.

NQOTA : Dans le cas d'utilisation de polystyrene, le titulaire du présent lot devra prévoir le retrait et I'évacuation.

REBOUCHAGES / CALFEUTREMENTS
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Tous les rebouchages et calfeutrements (quelle que soit la section) seront a la charge des entreprises
concernées, méme en cas de non-utilisation de ces réservations due a des modifications diverses en cours de
chantier.

PROTECTION COLLECTIVE

Les garde-corps d'alléges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier seront réalisés par I'entrepreneur du présent
lot & fur et & mesure de I'avancement des travaux. Un treillis soudé sera laissé dans chaque trémie pour constituer une
protection contre les chutes du personnel. Les corps d'état utilisateurs de ces trémies découperont le treillis en fonction
des besoins.

Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront protégés afin de ne pas constituer un danger pour une personne qui
serait victime d'une chute.

Les frais correspondants & la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont & la charge exclusive de
I'entreprise. L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant la durée des
travaux.

TRAVAUX PRELIMINAIRES

AFFICHAGES REGLEMENTAIRES

PERMIS DE CONSTRUIRE

Mise en place du panneau de chantier relatif & I'affichage du permis de construire :

- panneau en matiére plastique, bois ou contre-plaqué a sceller au sol ou a suspendre

- toutes les indications réglementaires, ainsi que les noms et téléphones du maitre d'ceuvre, figureront sur ce panneau,
de fagon trés lisible et durable

- toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée aux frais de I'entreprise titulaire du
présent corps d'état

PANNEAU DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra fournir et mettre en ceuvre sur le chantier, un panneau trés visible dont la surface
totale sera au minimum de 9m?2 L'implantation et le texte de ce panneau seront déterminés au début des travaux par le
Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage. Y prévoir également une perspective du projet.

Le panneau de chantier comportera les indications réglementaires et information souhaitées par le Maitre d'Ouvrage, y
compris les logos des différents intervenants d’encadrement de chantier (Maitre d’Ouvrage, Architecte, Bureau d'études,
Bureau de Contréle et Coordinateur SPS) a leurs demandes. Il sera maintenu sur ossature en bois ou autres et maintenus
en pied par plots en béton ou autres.

Le panneau de chantier sera implanté a I'entrée du site, rue de I'Enclos.

La mise en ceuvre de ce panneau devra assurer sa parfaite stabilité en fonction de sa dimension, de son exposition aux
vents, etc.

2.2. Affichages réglementaires
Localisation :
- suivant indications du Maitre d'ceuvre

ORGANISATION DU CHANTIER (SUIVANT SCHEMA D'ORGANISATION DE CHANTIER)

PLAN

Tout en s'inspirant du schéma d'organisation de chantier (joint au présent dossier), l'entrepreneur établira un plan
d'installation de chantier situant les emplacements de la grue, des baraques de chantier, des stockages et organisant les
acces, livraisons.

A valider par le Coordonnateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.
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CLOTURES ET PORTAIL

Selon implantation :

Prévoir installation et maintenance de cloture de chantier de type HERAS ou équivalent, (hauteur 2,00m environ)
constituée de :

panneaux en fil d'acier galvanisé avec encadrement en potelets métalliques posés sur socles béton avec réservation a
entraxe réglable.

- barriéres de fermeture de manceuvre aisée posé sur montants renforcés

Prévoir installation et maintenance de cléture de chantier de type palissade (hauteur 2,00m environ) constituée de :
montants et traverses bois solidement ancrés au sol

- bacs aciers laqué 2 faces fixés sur ossature ci-dessus

Toutes les clotures et barriéres devront étre d'une conception et d’une solidité telle qu’elles resteront en place pour la
durée totale du chantier.

Concernant le maintien en bon état de cette cléture pendant toute la durée des travaux ainsi que la gestion de la fermeture,
se référer au PGC.

Le démontage et la récupération de cette cléture et palissade est a prévoir au présent lot

SALLE DE REUNIONS, BUREAUX, VESTIAIRES, SANITAIRES

Le nombre de bungalows a usage de salle de réunions, bureau de chantiers, vestiaires, sanitaires, etc... sera défini au

PGCSPS établi par le coordinateur sécurité santé

NOTA : Prévoir a la charge du présent lot, I'entretien régulier des sanitaires de chantier, pendant toute la durée des
travaux.

BRANCHEMENTS ET EQUIPEMENTS

L'entrepreneur tiendra a jour le compte des dépenses au titre des consommations pour les inscrire au compte-prorata.
Prévoir 'ensemble des branchements d’alimentation et d'évacuations nécessaires au chantier et a la base de vie,
comprenant :

Alimentation en eau potable depuis le réseau existant, avec accord préalable du lycée

Branchement téléphonique : pour service de secours (18) depuis le réseau existant avec accord préalable du lycée
Concernant le branchement électrique générale depuis la voie publique, 'armoire générale, les coffrets de chantier et les
raccordements, se reporter au PGCSPS.

NQOTA : Comptages provisoires a prévoir pour I'ensemble de ces réseaux.

Branchement des évacuations EU et EP : raccordement sur réseau réalisé en 1¢ phase par le lot VRD
Le titulaire du présent corps d'état devra également :

Les branchements électriques du chantier et un branchement supplémentaire destiné exclusivement aux besoins du

gros-ceuvre qui sera entierement a sa charge (branchement, abonnement et consommation).

DECHETS DE CHANTIER

L'entrepreneur prévoira la location et la gestion de bennes pour collecte sélective des déchets suivant réglementation
1995. Se reporter au chapitre "GESTION DES DECHETS" des PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS.

CONTROLE D'ACCES
Se reporter au PGCSPS.

PROTECTIONS COLLECTIVES ET ECLAIRAGE DE CHANTIER
Se reporter au PGCSPS.

2.3. Organisation du chantier

Localisation :

- suivant plan de principe d'installation de chantier (PIC)

- suivant PGCSPS
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ENTRETIEN DES VOIES D'ACCES

L'entrepreneur affectataire du présent lot devra assurer l'entretien et en cas de dégradation, la remise en état des voies
publiques et/ou privées empruntées pour la réalisation du chantier. Si le responsable des dégéts est connu, la dépense
correspondante lui sera imputée, sinon, elle restera a la charge de I'affectataire du présent lot.

En particulier, tous les ouvrages de VRD réalisés avant I'ouverture du chantier devront étre conservés en parfait état
(empierrements, bordures, canalisations, regards divers, etc...). Ces ouvrages donneront lieu & une réception par
I'entrepreneur de GROS-CEUVRE au début du chantier.

L'entrepreneur de Gros ceuvre devra donc assurer la police du chantier, en particulier en ce qui concerne les installations
de baraques et les livraisons de matériaux.

Pour ce faire, il nommera parmi son personnel, un responsable chargé de la propreté et de la cléture du chantier. Enfin, il
devra également s'assurer que le nettoyage des engins est bien effectué avant leur départ et s'assurer le nettoyage des
voiries extérieures au chantier autant que nécessaire.

2.4. Entretien des voies d’accés

Localisation :

- les voies publiques et/ou privées empruntées pour les besoins du chantier

- les ouvrages de VRD existants ou réalisés en 1¢ phase

IMPLANTATION ET TRAITS DE NIVEAUX

L'implantation des ouvrages est due au titre du présent lot.

Elle sera obligatoirement effectuée par un géométre assermenté agréé du maitre d'ouvrage. Les tétes de piquets, repéres
et chaises devront étre conservés pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur devra a partir de ces implantations, procéder au tracé des différents murs figurés aux plans. Il sera tenu
pour responsable de cette implantation.

Il matérialisera sur place les niveaux des différents planchers et plates-formes et en sera également responsable.

Les traits de niveaux seront dus par l'entrepreneur du présent lot. lls seront tracés a 1,00 m au-dessus des sols finis et
entretenus jusqu'a ce qu'ils ne soient plus utiles.

2.5. Implantation et traits de niveaux

ECHAFAUDAGES

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages nécessaires pour I'exécution des ouvrages de sa spécialité,
pendant la durée de ses travaux. Compris enlévement en fin de chantier.

Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, contreventements, immobilisations et
protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur.

Tubulaire fixe ou volant normalisé adapté au batiment.

L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera tous les travaux
utiles pour l'installation des échafaudages, taille soignée des végétaux en pied de fagade, protection au sol, etc. Y
compris remise en état initial aprés dépose des installations.

Les échafaudages devront étre prévus pour prendre en compte toutes les surcharges et les charges nécessaires aux
travaux a réaliser sur chaque plancher de travail.

Tous les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires aprés dépose.

Si nécessaire un éclairage de signalisation réglementaire sera installé.

2.6. Echafaudage
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STRUCTURE DU BATIMENT

PRINCIPE DE CONSTRUCTION

INFRASTRUCTURE

- les fondations seront traitées par des fondations profondes, type pieux avec téte de pieux en BA, descendues au bon
sol et liaisonné avec des longrines BA

- 'amphithéatre sera traité en gradin préfabriqué avec des voiles BA en crémaillére.

- les voiles du rez de chaussée bas seront traités en voiles béton armé ou prémur selon les dispositions prises par
I'entreprise. Certains de ces ouvrages formeront murs de souténement

- le plancher bas du rez de chaussée bas sera traité en dalle portée

SUPERSTRUCTURE

- les élévations extérieures seront traitées en voiles béton armé ou en mur & ossature bois

- les élévations intérieures seront traitées en voiles béton armé et ossature poteaux-poutres

- les planchers hauts seront traités soit en dalle pleine sur prédalles ou coulée en place ou dalle alvéolaire, avec degré de
résistance au feu et adapté.

- terrasses non accessibles sur support béton.

- en couverture du RDC haut (salle de restauration) : toiture-terrasse sur support bac acier avec étanchéité auto-protégée
et charpente (semi-portique en lamellé collé)

- les acrotéres haut et bas seront traités en béton.

STABILITE

- la stabilité du batiment est assurée dans les 2 sens par les fagades avec une répartition des efforts par I'intermédiaires
des différents planchers et les voiles intérieurs en béton.

- la stabilité de la charpente est assurée par des poutres au vent disposées dans le plan des pannes.

STABILITE AU FEU ET COUPE-FEU

Outre un réle classique d'éléments porteur ou de remplissage, suivant les spécifications de la réglementation en vigueur,
et suivant le classement du projet selon le reglement de sécurité dans les Etablissements recevant du Public Batiment,
les différents murs et planchers devront assurer la résistance au feu suivante :

Résistance au feu des structures et planchers ;

Q  Structure SF % h
U Plancher CF%h
O Plancher bas sur vide technique non accessible --------- CF%h

Les locaux a risques moyens seront traités :

O Parois CF 1h

O Plancher haut CF 1h
Les locaux a risques importants seront traités :

O Parois CF 2h

O Plancher haut CF 2h

OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

Tous les ouvrages situés en dessous du rez de chaussée bas seront réalisés en béton armé.
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GENERALITES SUR LE BETON ARME

ETUDES DE BETON ARME ‘

Les plans de fondations ainsi que les plans de béton armé du dossier d'appel d'offres sont des plans de principe.

PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages seront établis par le titulaire du présent lot.
2.7. Plans d'exécution des ouvrages

Localisation :

Pour 'ensemble des ouvrages

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement. Ces plans devront étre soigneusement mis a jour 15 jours au plus tard
apreés la réception des travaux. Pour les modalités, se reporter aux Prescriptions communes a tous les lots.

Documents a fournir:

- 'ensemble des plans d'exécution mis a jour pour étre conformes en tous points aux ouvrages exécutés sur place

- la liste des matériels mis en ceuvre accompagnés de leurs fiches techniques pour les opérations de maintenance, de
contréle et de révisions ultérieures

- tous les procés-verbaux des matériaux notamment pour les classements au feu

- les résultats des essais et vérifications prévus par les documents techniqgues COPREC pour les lots concernés.

2.8. Dossier des ouvrages exécutés
Localisation :
- pour I'ensemble de ces travaux

DESIGNATION DES BETONS

Les bétons mis en ceuvre devront étre de type BPS (Béton a Propriété Spécifiée) suivant la norme NF EN 206-1 et devront
étre certifiés. lls seront définis selon les critéres suivants :
e Classe d'exposition
Classe de résistance
Dimension maximale des granulats
Classe de consistance
Classe de chlorures

Classe d’exposition a I'environnement climatique

Pour la prescription des bétons, les classes d’exposition définies a l'article 4.1 de la norme NF EN 206-1 et auxquelles
sont soumises les différentes parties de I'ouvrage, sont précisées ci-dessous :

Béton non armé (gros béton) : classe X0

Béton de fondations : XF1

Béton armé intérieur : classe XC1

Béton armé extérieur : classe XF1

Classe de résistance
Suivant la norme NF EN 206-1, les résistances mécaniques minimales a la compression a 28 jours d'age des bétons
suivant utilisation définie ci-dessous :

Classe d’exposition X0 XC1 XF1 XF2 XF3 XF4 XS2 XS3 XD2 XD3 XA1 XA2 XA3
Classe de résistance | // C20/25 | C25/30 | C25/30 | C30/37 | C30/37 | C30/37 | C35/45 | C30/37 | C35/45 | C30/37 | C35/45 | C40/50
minimale?

NOTA : XC2 = XC1 et XS2 = XS1
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La classe de résistance définit pour chaque béton la résistance a la compression a 28 jours demandée pour la réalisation
de I'ouvrage. Elle s’exprime en méga-pascal (MPa) sous la forme :
= C résistance sur cylindre / résistance sur cube (ex : 25/30)

Attaque Ge | /Dégel
XF1 : zone de gel faible ou modéré

Eau de gachage

La norme relative a I'eau de gachage est la norme NF EN 1008.

Granulats

Les normes relatives aux granulats sont les normes NF EN 12620, XPP 15-540.

Ciments

La norme relative aux ciments est la norme NF EN 197-1.

Contréle et essais

L'entreprise devra prévoir les dispositions nécessaires pour effectuer les contrdles et essais prescrits au DTU 21 a 7 jours
et & 28 jours. Les prélévements et essais, a charge du présent lot, seront a effectuer par un laboratoire agréé. L'ensemble
des résultats sera consigné par PV et transmis au bureau de contréle.

L'entreprise fournira les bons de commande et de livraisons au maitre d'ouvrage et au bureau de contréle.

FABRICATION - TRANSPORT - MISE EN OEUVRE DES BETONS

En complément des normes et DTU régissant ces éléments, I'entreprise devra s'assurer du respect des régles de I'Art
concernant :

- la préparation des coffrages

- le mode de coulage

- le serrage et les reprises de bétonnage

- les conditions atmosphériques lors de I'exécution de ses ouvrages

DESIGNATION DES ACIERS

Toutes les armatures seront de nuance FeE 500 pour les aciers a haute adhérence, FeE 215 pour les aciers doux et FeE
500 pour les treillis soudés.

Les armatures utilisées devront étre homologuées NF A 35.015 & 35.022 et conformes aux exigences des Régles
Européennes Eurocode 2.

Lors de leur mise en ceuvre, les armatures devront étre exemptes de traces de rouille non adhérente, de peinture, de boue
et de graisse.

L'enrobage, étant la distance entre le coffrage et la génératrice extérieure de toute armature, devra étre égal a :

- 5 cm pour les ouvrages a la mer et atmosphére trés agressive

-4 cm pour les ouvrages soumis aux actions agressives, aux intempéries, aux condensations et en contact avec un liquide
- 3 cm pour les ouvrages situés dans des locaux couverts et non exposés aux condensations.

Ces dispositions minimales peuvent étre augmentées pour répondre a des exigences de stabilité et de coupe-feu des
structures et des planchers.

Un calage efficace des armatures sera exigé pour le respect de I'enrobage.

HYPOTHESES DE CALCUL

Les calculs seront conduits conformément aux derniéres éditions des Régles Européennes Eurocode définies de la fagon
suivante et les AN (Annexes Nationaux) :
Eurocode 0 : Bases de calcul des structures (AN: NF P06-100-2 et NF EN 1990/A1/NA)
e Eurocode 1 : Actions sur les structures
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
e Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes
Les charges fixes et d'exploitations seront évaluées compte tenu des indications de I'Eurocode 1, définies de la fagon
suivante et des spécifications éventuelles des fournisseurs:
o Partie 1-1: Actions générales — Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation batiments (AN : NF P06-
111-2)
o Partie 1-2: Actions générales — Actions sur les structures exposées au feu (AN: NF EN 1991-1-2/NA - 3éme
correction: Décembre 2012))
o Partie 1-3: Actions générales — Charges de neige (AN: NF EN 1991-1-3/NA et Amendement: NF EN 1991-1-
3INAJ/AT))
o Partie 1-4: Actions générales — Actions du vent (AN: NF EN 1991-1-4/NA et amendement: NF EN 1991-1-
4/NA/A1)
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TERRASSEMENTS

| COTES DU PROJET

La cote 20.00 servant de référence et correspondant au niveau fini du Rez-de-chaussée bas est de 38.450NGF par rapport
au plan de nivellement du géométre.

‘ FOUILLES EN PLEINE MASSE ‘

EXECUTION DES TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE
Les travaux de terrassement en pleine masse sont a la charge du lot TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX

RECEPTION DES PLATES-FORMES

Le titulaire du présent lot et du Lot TERRASSEMENTS - VRD - RESEAUX réceptionneront les plates-formes (géométrie
et altitude) sous béatiment.

Les talutages selon les régles de bonne tenue énoncée dans I'étude géotechnique feront également partie de la réception
des plateformes.

Un procés-verbal sera dressé a cette occasion et diment signé des 2 parties et du maitre d'ceuvre.

TERRASSEMENTS GENERAUX ET EN EXCAVATION

Les terrassements généraux sont a la charge du Lot TERRASSEMENTS - VRD - RESEAUX. L’entrepreneur du présent
lot devra les terrassements complémentaires depuis la plateforme.

2.9. Terrassements généraux et en excavation
Localisation :
- cuvette ascenseur

FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES ET EN PUITS

Elles seront exécutées pour recevoir les fondations. Le forfait comprendra ce poste jusqu'au niveau du sol d'assise des
fondations quelles que soient les couches de terrain réellement rencontrées et y compris toutes sujétions.

2.10. Fouilles en rigoles, en tranchées et en puits
Localisation:
- pour les fondations du projet, voir plan de principe structure

REMBLAIEMENTS

REBOUCHAGE DES FOUILLES
L'entrepreneur prévoira tous les remblais destinés au rebouchage des fouilles en trous ou rigoles y compris compactage
soigné par couches successives.
- fourniture et mise en ceuvre de la forme en grave non traité 5/20, épaisseur variable a adapter suivant :
* le niveau de plateforme ci-avant
* la présence au non d’un isolant et son épaisseur
* I'épaisseur de la dalle portée
* e niveau fini de la dalle
- compactage soigné de la forme au rouleau vibrant

2.11. Rebouchage des fouilles
Localisation :
- toutes les fouilles en trous, en tranchée et en puits ci-avant
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PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES REMBLAIS CONTIGUS AUX OUVRAGES D’ART (MUR
ENTERRE ET MUR DE SOUTENEMENT)

Note d'information SETRA — Série Ouvrages d’Art n°34

MATERIAUX GRANULAIRES

Matériaux a exclure

- Les argiles et les limons sans traitement
Les roches tendres évolutives de type argilites, marnes, schistes, ou craies, non traitées, sont a exclure car elles
créent des fines dans le temps, générant des vides et des affaissements.
Les Méachefers d’Incinération d’Ordures Ménageres (MIOM) sont des matériaux alternatifs récents pour lesquels des
soucis d'agressivité chimique pourraient conduire a la ruine de I'ouvrage par corrosion des armatures.
Les sables fins (D 0/2 mm, type sable de Fontainebleau) conduisent a exclure ces matériaux car trop érodables, le
matériau pouvant étre entrainé dans le systéme de drainage et générer des vides et des affaissements.

Caractéristiques recherchées des matériaux granulaires

Les matériaux granulaires recommandés, conformes a la norme NFP 11-300, ou éventuellement aux classes de difficultés
de compactage au sens de la norme NFP 98-231, doivent étre mis en ceuvre conformément au Guide Technique
Réalisation des remblais et des couches de forme (GTR) et au guide de remblayage des tranchées.

Critéres granulométriques et intrinséques recommandés

Le matériau choisi doit étre non évolutif, non gonflant, insensible & I'eau, non érodable et présenter des paramétres
physico-chimiques non agressifs vis-a-vis du béton et des armatures. En particulier, les coefficients Los Angeles et micro-
Deval humide seront inférieurs @ 45. On pourra également vérifier que la fragmentation et la dégradabilité restent
inférieures a 7

Le matériau granulaire doit étre exempt d’éléments supérieurs @ 50 mm (Dmax < 50 mm) et le passant & 80 ym doit étre
inférieur a 12%.

Lorsque le diamétre maximal des éléments est compris entre 31,5 et 50 mm (31,5 mm < Dpax< 50 mm), il est nécessaire
de mettre un dispositif de protection du drainage, qu'il s'agisse d’un matériau roulé ou concassé.

Masse volumique du matériau mis en ceuvre

La masse volumique du matériau retenue lors du calcul de I'ouvrage doit étre aussi proche que possible de la masse
volumique du matériau mis en ceuvre, une variation de 10% pouvant étre tolérée. Bien qu'un poids volumique humide de
20 kN/m? soit en général retenu dans les calculs, il est fréquent d’observer en réalité des masses volumiques mises en
ceuvre plus proches de 21 a 22 kN/m2,

Dans tous les cas, il y a nécessité de connaitre la masse volumique séche de mise en ceuvre avec la réalisation d’un essai
Proctor ou d’'une planche d'essai. Cette valeur est généralement fournie avec la fiche matériau lors de la demande
d’agrément.

Il est également rappelé que le drainage de I'eau est essentiel car la poussée hydrostatique sur la hauteur totale du mur
conduit & augmenter considérablement la poussée totale.

Autres matériaux granulaires acceptables
Des matériaux granulaires conformes aux criteres avec Dmax inférieur ou égal & 100 mm, présentant un passant a 80 ym
inférieur & 12% et une VBS inférieure a 0,1 g bleu/100 g sol sont acceptable sous réserve de :
Moyens de compactage adaptés aux épaisseurs de couches, en particulier dans la zone d’exclusion aux compacteurs
lourds ;
Protéger les dispositifs de drainage des dégradations lors de la mise en ceuvre (couche intermédiaire de plus faible
granulométrie, complexe géo synthétique...)
Il est & noter que les bétons concassés, de classe GTR F71 stricte, peuvent entrer dans ces classes sous réserve d’'une
granulométrie adaptée et de vérifier :
L’absence de sulfates et de platre en particulier ;
L’absence d’éléments putrescibles ou métalliques ;
Que les paramétres physico-chimiques de ces matériaux répondent aux spécifications demandées.
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DISPOSITIF DE DRAINAGE

La présence d’eau a I'arriére d'un mur peut avoir diverses conséquences néfastes :
L'introduction d’une poussée hydrostatique non prise en compte dans le dimensionnement qui peut doubler a minima
la poussée exercée a l'arriére de 'ouvrage ;
Laltération des matériaux constitutifs du remblai qui peut se traduire par des déformations parasites du remblai ainsi
que par la dégradation de la résistance au cisaillement ;
L'altération de la structure en béton (agressivité chimique et corrosion des armatures) ;
- L’apparition de coulures ou suintements.
Le dimensionnement et la bonne mise en ceuvre d’'un dispositif de drainage sont donc indispensables. Quel que soit le
dispositif de drainage mis en ceuvre, la présence d'un drain en relation avec un exutoire pérenne est obligatoire.
Suivant le passant a 80 um du matériau constitutif du remblai, il peut assurer la fonction drainage.
Un matériau est dit drainant si sa Valeur de Bleu Sol (VBS) est inférieure a 0,1 g bleu/100 g sol et que son passant a 80
Mm est inférieur & 5% (un sable graveleux propre, matériau de classe GTR D21 par exemple). Dans ce cas in n'est pas
indispensable d’envisager la pose de dispositifs drainants. Le drain de pied reste indispensable.
Dans le cas de matériaux granulaires présentant un passant a 80 um compris entre 5 et 12% (grave silteuse par exemple,
matériau de classe GTR B31), il y a lieu de mettre en ceuvre un dispositif de drainage (couche drainante, géo composite...)
pour a la fois drainer et protéger le parement.

INFLUENCE DU COMPACTAGE SUR L’INDICE DES VIDES ET SUR L’ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE
Le compactage des remblais granulaires définis précédemment a pour objet de :
De limiter les tassements ;
Assurer les diverses performances mécaniques recherchées pour le remblai ainsi que pour les couches de
chaussées.
Le compactage a des effets antagonistes sur I'effort de poussée. D’une part il augmente la valeur de I'angle de frottement
interne du matériau mis en ceuvre ce qui diminue l'intensité de sa poussée sur les ouvrages. D'autre part le compactage
réduit I'indice de vide du matériau ce qui augmente sa masse volumique donc l'effort de poussée. Leffet li¢ a
l'augmentation de I'angle de frottement interne est généralement prépondérant.
Il convient également de noter qu'un compactage excessif peut générer des efforts de poussée trés supérieurs a ceux
pris en compte dans le calcul, en particulier sur des ouvrages bloqués en déplacement.
Une intensité de compactage adaptée, supérieure a celle d'un remblai courant permet de garantir I'angle de frottement
interne pris en compte dans le dimensionnement du mur, en cas d’humidification postérieure du matériau par exemple.
Une qualité de compactage q3 est prescrite pour I'ensemble des remblais contigus, sur toute la hauteur, afin d’assurer la
transition entre le point dur que représente la structure et le remblai courant (ou d’accompagnement) compacté a une
qualité g4

CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN CEUVRE

Compactage
Afin de minimiser les effets de vibrations, le compactage a proximité immédiate de 'ouvrage sera réalisé au moyen de

compacteurs légers.

On privilégiera I'utilisation de petits rouleaux vibrants, de plaques vibrantes ou de pillonneuses dont I'emploi sera conforme
aux modalités définies dans le Guide Remblayage des Tranchées.

Les rouleaux vibrants de classe supérieurs ou égale & 3 doivent évoluer & une distance de garde de 2 m du voile et 1 m
du talon le cas échéant, qui définit la zone d’exclusion aux compacteurs lourds sous peine d’engendrer une poussée
supplémentaire non prise en compte dans le calcul.

L'utilisation de compacteurs légers entraine une réduction de I'épaisseur des couches élémentaires. Cette limitation de
I'épaisseur induit également une limitation du diamétre maximal des gros éléments aux 2 tiers de I'épaisseur de la couche.
De plus, en cas de présence de parties d’ouvrages anciens en magonnerie ou de batiments a proximité, des précautions
supplémentaires devront étre prises conformément a la note d'information « Prise en compte des nuisances vibratoires
liées aux travaux »

CONTROLES DE REMBLAIS CONTIGUS EN MATERIAUX GRANULAIRES
Le controle des remblais contigus comprend I'agrément des matériaux lors de la phase de préparation et le controle
d’exécution lors de la mise en ceuvre.
L’'agrément du matériau s’attache a vérifier la compatibilité de ses caractéristiques géotechniques avec les hypothéses
retenues dans les études d'exécution. Compte tenu de limportance de ces remblais, un contréle d’exécution est
indispensable afin de garantir la durabilité de la totalité de I'ouvrage :

- Les criteres de granulométrie et d'argilosité (teneur en fines, Dmax) ;

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 02 - GROS CEUVRE Page 16 /32
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

- Ladensité de référence (essai Proctor ou planche d'essai) ;
- Les paramétres physico-chimiques ;
- L’angle de frottement interne, etc.

REMBLAIS CONTRE MUR DE SOUTENEMENT/ VOILES PERIPHERIQUES ENTERRES

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la réalisation du remblaiement en périphérie du sous-sol aprés mise en place
du drainage vertical et horizontal sur toutes les parois enterrées.

DRAINAGE PERIPHERIQUE HORIZONTAL (DRAINS ENTERRES)

Reseau de drainage par drains enterrés constitué par :
De drains « routiers » : drains a cunette plate enveloppés d’'un géotextile, perforés sur la partie courbe de leur section.
La pente du drain sera comprise entre 3 mm et 10 mm par meétre. Le diamétre minimal intérieur du tuyau est de I'ordre
de 100 mm
D’accessoires de raccordement : coudes, t€s, Y, bouchons, clips, pipes a clips, réductions, sorties a clapet ;
Des regards d'inspection en béton préfabriqué seront positionnés au départ, a chaque déviation et croisement de
réseau.

DRAINAGE PERIPHERIQUE VERTICAL (COMPLEXE D’ETANCHEITE)

Réalisation d’'un systéme étanchéité + drainage vertical sur comprenant :
Sur parois béton
- Un enduit d'Imprégnation a Froid (EIF) composé d’'un mélange de base bitumineuse et de solvants volatils, avec
incorporation d’additifs améliorant I'adhésivité type Sopradere
- Une feuille souple d’étanchéité constituée d’'une armature en polyester non-tissé et de bitume élastomere. Le liant
bitumineux contient des agents anti-racines empéchant la pénétration des racines a travers le complexe étanche.
type Sopraléne® Flam Jardin CAP
- Une armature souple, élastique type Alsan® Voile Flashing
- Une résine d'étanchéité bitume-polyuréthane monocomposante, préte a I'emploi. type Alsan® Flashing Jardin - 2
couches
- Un isolant thermique en panneaux en mousse de polystyréne extrudé, revétu sur une face d’'une nappe drainante
et d’'un géotextile non-tissé type Gemadrain® XPS Panneau isolant et drainant collé avec Sopracolle 300 N
o épaisseur : 120+10 mm ; R= 3,40 m2K/W
- Un isolant thermique en panneaux en mousse de polystyréne extrudé, revétu d’'un parement a base de ciment.
type XPS Protect Artic C collé avec Sopracolle 300 N
o épaisseur : 3+120 mm; R= 4,15 m2K/W
- produit bénéficiant d'un Avis Technique CSTB.
- la mise en ceuvre devra étre réalisée conformément a I'’Avis Technique du procédé.
- remblai avec matériaux d’apport & granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne perméabilité

2.12. Etanchéité et drainage vertical
Localisation :
- pour les parois enterrées du rez de chaussée bas contre locaux nobles

NATURE DU REMBLAIEMENT
Avant la mise en ceuvre du remblai, I'entreprise devra s'assurer que ses caractéristiques géotechniques sont conformes
a ceIIes prises en compte dans I'élaboration de la construction du mur
Mise en place de remblais trés perméables (absence totale de fines) avec des matériaux d’apport a granulométrie
variable suivant les couches afin d'assurer une bonne perméabilité.
La mise en ceuvre se fera par couches successives n'excédant pas 50 cm, avec des engins de compactage légers.
Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel
de finition.

2.13. Remblais contre mur de souténement avec étanchéité

Localisation :

- Tous les voiles enterrés du rez de chaussée bas

- En périphérie des ouvrages (ascenseur, cage d’escalier, rampe, emmarchements, etc...)
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DEBLAIS

Le surplus de terre éventuel apres remblais des fouilles sera évacué a la décharge publique.

2.14. Déblais
Localisation :
- le surplus de terre

FONDATIONS

RAPPORT DE SOL

Une étude géotechnique préalable a été réalisée par la Société GINGER CEBTP d’Amiens qui a établi son rapport le 31
mai 2022.
Il s'agit d'une mission d'ingénierie de type G2 - AVP, selon la norme NFP 94 500 du 30 novembre 2013.
Suivant les conclusions de I'étude G2 — AVP, les hypothéses suivantes sont retenues pour la présente phase :
Fondations :

= De type fondations profondes par micropieux ou pieux ancrées dans la craie saine blanche et devront étre ancrés

d’au moins trois diamétres dans I'horizon porteur.

Plancher bas :

= Plancher porté par les fondations

LIMITE FORFAITAIRE DES FONDATIONS

Les dispositions et cotes des plans sont imposées. Il a été admis des cotes forfaitaires de niveaux d'assises des fondations
dont I'entrepreneur devra tenir compte dans son prix.

Lors de I'exécution des fondations, les niveaux réellement atteints seront consignés sur attachements signés du maitre
d'ceuvre.

MODIFICATION DES FONDATIONS

Plusieurs cas pourront se présenter :

- le taux de travail du sol prévu est admissible. Dans ce cas, la valeur des travaux en + et en - ne pourra résulter que de
l'augmentation ou de la diminution de hauteur des semelles. Les différences seront appliquées a la surface théorique de
celles-ci et aux PU mentionnés au quantitatif fourni.

- le taux de travail du sol peut ou doit étre modifié en + ou en - ; le BET réalisera un nouveau plan de fondations qui sera
chiffré par I'entrepreneur a l'aide de ses PU et fera dés lors partie du prix global forfaitaire. On est alors ramené au cas
précédent.

- le terrain présente des difficultés telles qu'un examen visuel semble insuffisant et qu'il y a lieu de recourir a des sondages
ou carottages avec prélévements et analyse. Dans ce cas, une étude de sol sera prise en charge par le maitre d'ouvrage
a l'issue de laquelle le systéme de fondations sera choisi et le forfait rectifié.

EXECUTION DES FONDATIONS

PIEUX
Réalisation de pieux comme défini dans I'Eurocode 7 et la norme d’application nationale NF P 94-262 de juillet 2012,
comme des pieux forés tariére creuse:
- ouvrages mis en place a l'intérieur d'un trou réalisé préalablement par technique de forage avec injection du béton lors
de I'extraction de la tariére
- le béton sera dosé a au moins 350 kg/m? de ciment et son affaissement au cne doit &tre compris entre 12 et 16 cm
- cage d'armature sur le tiers de la hauteur (reprise des efforts au vent) et barres d'attente en téte de pieux pour liaison
infrastructure et permettre la transmission des efforts du massif vers pieux
- prévoir également essais de contréle obligatoires comprenant : 1 carottage mécanique de 1 pieu sur 100 avec mesure
de résistance du béton carotté ; 1 pieu sur 10 doit faire l'objet d'essai d'impédance mécanique.
Prévoir un carnet de battage (rapport d'essais d'informations) qui devra préciser les points suivants :
- type de pieux, n° du pieu, diamétre et profondeur
- caractéristiques du ciment utilisé, dosage minimum a 350 kg/m?
- résultats d'essais de résistance a la compression
- volume de béton théorique et volume du béton réel
- incidents de forage ou de bétonnage
- courbe d'enregistrement
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- implantation théorique et réelle des pieux
NOTA: En phase exécution, le titulaire du présent lot devra prévoir un test d'agressivité d'eau et du sol (obligatoire dans
le cas de fondations profondes afin d'adapter la formulation béton)
2.15. Pieux
Localisation :
- suivant plans de principe structure

TETE DE PIEUX EN BETON ARME

Réalisation de tétes de pieux en béton armé comprenant :

- béton : Classe d’exposition : XC2 — Classe de résistance : C25/30

- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

- aciers verticaux en attente au droit des poteaux, des longrines ou des soubassements

- en cas de venue d'eau, coulage dans I'heure suivant l'ouverture de la fouille, le nivellement de fond de fouille étant

exécuté juste avant le coulage du béton

- bien veiller a éviter la contamination du béton par le terrain

NOTA: Suivant la nature du terrain, prévoir coffrage périphérique pour ne réaliser que la section minimum demandé sur
les plans de principe structure, en aucun cas il ne sera fait état de travaux supplémentaires concernant ce poste

2.16. Tétes de pieux en béton armé

Localisation :

- toutes les fondations du projet, suivant plans de principe structure

Recépage
Pour mise a niveau des tétes de pieux
Localisation :
- toutes les fondations du projet, suivant plans de principe structure

LONGRINES EN BETON ARME

Réalisation et mise en ceuvre de longrines en béton armé comprenant :

- béton : Classe d’exposition : XF1 — Classe de résistance : C25/30

- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

- coffrage pour obtenir un parement de qualité "ordinaire"

- toutes réservations et incorporations nécessaires a tous les corps d'état
- clavetage pour liaison avec les massifs

2.17. Longrines en béton armé
Localisation :
- suivant plan de principe structure

OUVRAGES ANNEXES DANS LES FONDATIONS

RESERVATIONS EN INFRASTRUCTURE

Réservations pour passage des canalisations dans la hauteur des soubassements :

- réservations dans les soubassements pour les canalisations dues aux différents corps d’état concernant les VRD, mais
également pour toutes les canalisations et gaines des autres corps d'état

- ouvrages nécessaires a la réalisation de la trémie

- l'entreprise du présent lot est tenue de requérir des autres corps d’état toutes indications nécessaires au passage des
gaines et conduits

2.18. Réservation en infrastructure
Localisation :
- pour toutes les canalisations d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales, gaines électriques et téléphoniques, etc...
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OSSATURES - VOILES EN BETON ARME ET MURS EN MACONNERIES

OSSATURE ET VOILES EN BETON ARME

L'ossature et les voiles en béton armé seront réalisés suivant spécifications ci-avant et armé suivant plans du BET.

Toutes précautions seront prises pour éviter une fissuration ultérieure.

Suivant les cas, elle sera destinée a rester apparente ou a recevoir un produit défini dans les autres lots. Mais dans tous
les cas, les coffrages devront étre soignés (coffrage métallique ou contre-plaqué spécial) et devront présenter les

caractéristiques suivantes :

- ciment de méme provenance

- balévres poncées

- aplomb respecté (tolérance +/- 5 mm sur 2,50 m)
- cueillies et arétes vives et rectilignes

- planimétrie équivalente a celle d'un enduit

- arase parfaitement finie et rectiligne

- résistance au feu :

* ossatures : R60 (SF 1h) ou R 30 (SF %2 h) suivant implantation

* parois : REI 60 ou REI 30 suivant implantation

- Béton armé intérieur : classe d’exposition XC1 - Classe de résistance : C25/30
- Béton armé extérieur : classe d’exposition : XF1 — Classe de résistance : C25/30

Finition :

- parement extérieur : suivant localisation béton brut, bouchardé ou lasuré (lasure sur ouvrages béton a la charge

du Lot PEINTURE) suivant plan architecte

- parement intérieur : brut Parement défini suivant norme NFP 18-503 :

- P(1) E(2,1,0) T(0) ; pour tous les éléments de béton non vus ou recevant un produit d'un autre lot

-P(3) E(3,3,2) T(3) ; pour tous les poteaux béton de structure, intérieurs ou extérieurs et destinés a recevoir une peinture.

(NOTA: en cas de non-respect du parement de surface, toutes reprises sera a la charge du présent lot)

NOTA :

1 - L’huile de décoffrage devra étre compatible avec les plots de colles pour complexe isolant collé

2 - Les trous de banches devront étre rebouchés avec un mortier de ciment sans retrait pour garantir ['étanchéité a l'air et

I'acoustique entre logements.

2.19. Ossature et voiles en béton armé (REI 60)
Localisation :

Suivant plan de principe structure :

- les poteaux, poutres, consoles, etc

- les voiles intérieurs

- les voiles extérieurs

2.20. Ossature et voiles en béton armé (REI 30)
Localisation :

Suivant plan de principe structure :

- les poteaux, poutres, consoles, etc

- les voiles intérieurs

- les voiles extérieurs

- les acrotéres bas et la partie basse des acroteres mixtes

2.21. Voiles en béton armé crémaillére
Localisation :

Suivant plan de principe structure :

- les voiles sous les gradins

2.22. Coffrage pour ouvertures
Localisation :
- pour tous les ouvrages de menuiseries dans les voiles béton
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2.23. Engravures + rebouchages
Localisation :

- pour le passage des canalisations de plomberie et chauffage (suivant plans techniques de plomberie / chauffage)

2.24. Voiles de souténements en béton armé
Localisation :

Suivant plan de principe structure :

- Les voiles intérieurs enterrés

- Les voiles extérieurs

OUVRAGES DIVERS DANS VOILES EN BETON ARME

CHAINAGE EN BETON ARME
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

2.25. Armatures pour chainages
Localisation :

Pour tous les voiles en béton armé :

- audroit des planchers (dalle pleine)
- entéte de voile

LINTEAUX EN BETON ARME
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

2.26. Armatures pour linteaux

Localisation :

Pour tous les voiles en béton armé :

- audroit des ouvertures dans voiles béton

LIAISONS / RAIDISSEURS
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

2.27. Armatures pour liaisons / raidisseurs
Localisation :
Pour tous les voiles en béton armé :

- atoutes les intersections en "L", en "T" et en "+"

- au droit des ouvertures dans voiles béton

RESERVATIONS DANS OUVRAGES VERTICAUX

Prévoir réservations dans les ouvrages verticaux (poutres, murs ou voiles) dus au présent lot, pour passage de gaines et

grilles diverses, compris exécution de tous les ouvrages nécessaires a la réalisation de la trémie.

2.28. Réservations dans ouvrages verticaux
Localisation :

- Suivant plans de principe structure et plans techniques de PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION /

ELECTRICITE

- Passage des réseaux et gaines des lots techniques
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PLANCHERS

RESERVATIONS POUR LA POSE DES REVETEMENTS DE SOLS

Se reporter au chapitre « PAREMENTS HORIZONTAUX » pour la définition des différents états de surface.

Les réservations nécessaires a la pose des différents revétements de sols sont les suivantes :
= aucune réservation pour les planchers recevant une peinture
= -1 .cm pour les revétements collés (carrelage / sols souples) ou parquets
= - 1.cm pour les revétements scellés
= - 6.cm pour les chapes + revétements de sols souples

NOTA : Les réservations sont données a titre indicatives et seront confirmées en phase EXE, par les entreprises retenues
suivant les choix des matériaux.

DALLE PORTEE

Réalisation d'une dalle portée comprenant :
Géotextile et Couche de base
- fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile anti-contaminant
- fourniture et mise en ceuvre de la forme en grave non traité 5/20, épaisseur variable a adapter suivant :
* le niveau de plateforme ci-avant
* la présence au non d’un isolant et son épaisseur
* I'épaisseur de la dalle portée
* le niveau fini de la dalle
- compactage soigné de la forme au rouleau vibrant

Couche de glissement et Film polyane

Fourniture et pose de film polyane sur forme en sol comprenant :

- couche de glissement de 2 cm d'épaisseur

- film polyane ép. 200 um destiné a étancher la sous-face de la dalle
- joints étanche obtenus par recouvrement

Isolant de sol

Fourniture et pose de panneaux de sol isolants comprenant :

- panneaux isolation type Knauf XTherm Dalle Portée Rc30 ou équivalent, de 160mm d'épaisseur possédant un R mini de
5,00 m2K/W

- Classe de Compressibilité : 13

- accessoires de fixation en acier galvanisé sous dalle

- toutes sujétions de coupes et d'assemblages

Dalle de sol en béton armé

- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30

- armatures suivant plans d’exécution des ouvrages

- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu'elles ne constituent pas de « paquets » génants lors
du coulage de la dalle.

- épaisseur suivant plan

- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX

Le coulage du corps sera exécuté conformément aux regles professionnelles provisoires publiées par I''TBTP (annales
n°482 mars-avril 1990).

2.29. Dalle portée

Localisation :

Suivant plan de principe structure

- les planchers réalisés en plancher bas du R-1 SAUF zone prédalle dans I'amphithéatre et zone de la sous station.
- le plancher bas de I'ascenseur
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DALLAGE

TEXTES DE REFERENCES

DTU 21 -13.11-13.12-13.3-20.12-23.1
DTU 14.1

Eurocode 1-2-6

Les dallages devront étre réalisés suivant la norme NF P 11-213-1 ou 2 ou 3) de Mars 2005, partie 1 ou 2 ou 3 : Cahier
des clauses techniques des dallages a usage industriel ou autre qu'industriel ou assimilés ou maisons individuelles
Partie 1 :

Locaux industriels (usine, ateliers, entrepdts, laboratoires, etc.) de toute superficie ;

Surfaces commerciales, halls et assimilés, chambres froides de superficie supérieure a 1 000 m2 ;

Partie 2 :

Locaux a usage autre qu'industriel ou locaux assimilés, hors maisons individuelles (batiments collectifs d’habitation, de
bureaux, a usage sportif, hospitaliers, scolaires, etc.) ;

Surfaces commerciales, halls et assimilés, chambres froides de superficie inférieure @ 1 000 m2 ;

Partie 3 : Maisons individuelles

COMPLEXE DE DALLAGE
Réalisation d’'un dallage sur terre-plein comprenant :
Géotextile et Couche de glissement
Fourniture et pose d’'un géotextile et couche de glissement (sable) de 2 cm d'épaisseur
Dalle de sol en béton
Dalle en béton épaisseur 12 ou 13 cm sur terre-plein :
- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30
- serrage mécanique a la régle vibrante
- armature par panneaux de treillis soudé : 2 lits en ST 25C, pour les zones avec un revétement de sol adhérent (carrelage
collée et sols souples), sinon prévoir 1 liten ST 15C
- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu’elles ne constituent pas de « paquets » génants lors
du coulage
- les joints de dilatation réalisés sous forme de joints secs, notamment & la jonction avec les ouvrages d'infrastructure
- Pour les dallages non armes :
* prévoir joints de retrait découpant des panneaux dont la longueur maximum sera de 6.00 m
* ces joints seront réalisés soit sous forme de joints secs, soit par un coup de scie sur un tiers de I'épaisseur
- suivant cas, prévoir forme de pente vers siphons de sol réalisée sans diminution de I'épaisseur initiale du dallage dans
les zones voulues
- ferraillage complémentaire et liaison au droit des seuils d’'ouvertures
- finition: voir § PAREMENTS HORIZONTAUX
NOTA :
1 - Au droit des remblais, prévoir ferraillage complémentaire pour liaisonner le dallage au soubassement.
2.30. Complexe de dallage
Localisation :
Suivant plan de principe structure :

ESSAI A LA PLAQUE

Le compactage de la couche de forme contr6lé par des essais a la plaque a raison d'un essai par 200 m? de dallage avec
une obligation de résultat, sur les critéres suivants : (Résultats d’essais a fournir au Bureau de Controle)
Ev2 > 50 Mpa
Ev2/Ev1<2
Coefficient de Westergaard Ky > 50 MPa/m
2.31. Essais a la plaque
Localisation :
Suivant plan de principe structure
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DALLE PLEINE

DALLE PLEINE EN BETON ARME SUR PREDALLE

Réalisation d'une dalle pleine en béton armé sur prédalles comprenant :

- prédalles précontraintes ou préfabriquées

- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30

- armatures suivant plan d’exécution des ouvrages

- vérification de la bonne mise en place de toutes les gaines afin qu’elles ne constituent pas de « paquets » génants lors
du coulage de la dalle de compression.

- clavetage sur poutres ou chainage en béton armé

- résistance au feu : REI 30 (CF "% h) ou REI 60 (CF 1h)

- épaisseur suivant plan

- finition soignée en sous-face pour les ouvrages destinés a rester apparent
- finition: voir § PAREMENTS HORIZONTAUX

NOTA : Ce procédé de conception devra faire 'objet d’'un Avis Technique du CSTB. A fournir au Bureau de Contréle.

2.32. Dalle pleine en béton armé sur prédalles, REI 60 et REI 30
Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- les planchers réalisés en plancher bas du R-1, plancher haut R-1 et RdC

DALLE PLEINE EN BETON ARME TYPE « THERMOPREDALLE »
Dito ci-dessus avec en plus :

RUPTEURS THERMIQUES

Tout ou partie du traitement des ponts thermiques périphériques seront réalisé par les correcteurs thermiques directement
intégrés aux prédalles par le fabricant.

- correcteurs de pont thermique « pain » de perlite expansé, laine de roche ou perlite expansé (a adapter suivant valeur
Psi demandée) et boite Polymére rigide incorporées en usine.

- coefficient de résistance thermique Psi 9 < 0,60 W(m.K) (valeur moyenne entre sens porteur et non porteur)

Mise en ceuvre suivant Avis Technique (en cours de validité) et préconisations du fabricant.

2.33. Dalle pleine en béton armé type « Thermoprédalle », REI 30 et REI 60

Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- les planchers réalisés en plancher bas du R-1, plancher haut R-1 et RdC

DALLE PLEINE EN BETON ARME COFFREE ET COULEE EN PLACE
Réalisation de dalles pleines en béton armé, coffrées sur place :

- béton : Classe d’exposition : XC1 - Classe de résistance : C25/30

- armatures suivant plans d’exécution des ouvrages

- coffrage soigné en sous-face pour les ouvrages destinés a rester apparent
- résistance au feu : REI 30 (CF %2 h)

- épaisseur suivant plan

- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX

2.34. Dalle pleine en béton armé coffrée et coulée en place, REI 30
Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- ladalle de fond de cuvette ascenseur et I'édicule de I'ascenseur

DALLES ALVEOLEES

DALLES ALVEOLEES AVEC DALLE DE COMPRESSION

Réalisation de plancher "grande portée" en dalles alvéolées comprenant :

- dalles alvéolées en béton extrudé avec torons en attente, précontraint par armatures adhérentes

- largeur standard 120 cm

- dalle de compression de 5 cm, nécessaire la réalisation d'une forme de pente dans les salles de bains des chambres
- armature par treillis anti-retrait en partie courante et de structure sur les appuis
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- épaisseur du montage : 30 + 5 cm

- finition : voir § PAREMENTS HORIZONTAUX

La conception et mise en ceuvre devra étre conforme a la norme NF DTU 23.2, Eurocodes (Editions nationale) et les dalles
devront répondre aux exigences de la norme NF EN 1168, posséder le marquage CE et la certification NF.

2.35. Dalles alvéolées avec dalle de compression

Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- Enplancher haut de 'amphithéatre

TRAVAUX ANNEXES POUR LES PLANCHERS

RECHARGE EN BETON MAIGRE

Réalisation d'une recharge, en béton maigre comprenant;

- barbotine d'accrochage

- béton maigre constitué de billes de polystyréne expansé traitées pour former avec du ciment un béton homogéne et
léger, ajout de sable 0-3 mm

- joints de compressions périphériques et joins de fractionnements tous les 25 m?, suivant DTU
- dosage maxi 900 kg/m3, épaisseur suivant plan

La mise en ceuvre devra étre conforme aux DTU 26.2 et 52.1

2.36. Recharge en béton maigre

Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- Enplancher haut R-1

BANDES NOYEES

Réalisation de bandes noyées dans la hauteur des dalles comprenant :
- renfort de ferraillage

- armature selon plans d’exécution béton armé

NOTA : Quantité de béton comptée avec les dalles pleines

2.37. Bandes noyées

Localisation :

PM, déja décrites ci-avant

ISOLANT RAPPORTE EN SOUS-FACE
ISOLANT EN PANNEAUX COMPOSITES

Fourniture et pose d'un isolant rapporté en sous-face de plancher comprenant :

- panneau composite de laine de bois constitué d’'une dme en PSE gris et d'un parement de 20mm en fibres longues de
bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc.

- réaction au feu (selon les Euro classes): E

- fixation mécanique adaptés sous plancher dalle pleine

Produit type Fibra Ultra FC de Est KNAUF ou équivalent

2.38. Isolation rapportée, en panneau composite, en sous face de plancher
Epaisseur totale : 115mm possédant un R mini de 3.50 m? K/W
Localisation :
- Enplafond de la sous station et sous les prédalles des plancher bas du R-1 de 'amphithéatre.

ISOLATION THERMIQUE
Réalisation d'un flocage sec type JetSpray ou équivalent destiné a l'isolation thermique. Mise en ceuvre par projection en
sous-face de plancher béton.
Epaisseur a définir pour :
- Résistance thermique = 3,25 m?K/W
- Epaisseur: 115 mm

2.39. Flocage isolation thermique
Localisation :
- Sous les gradins préfabriqués

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 02 - GROS CEUVRE Page 25/32
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

COFFRAGE POUR DECAISSE DE DALLE

Fourniture et mise en place de coffrage pour réalisation de décaissé de dalle permettant la mise en ceuvre de caniveaux
de sol

2.40. Coffrage pour décaissé de dalle

Localisation :

- Suivant plans de principe structure et plans d’'aménagement de cuisine, tous les caniveaux de sol, prévoir réservation
pour I'évacuation ainsi qu’un décaissé

- Suivant plans de principe structure, tous les receveurs de douche, prévoir réservation pour 'évacuation ainsi qu’un
décaissé

RESERVATIONS DANS LES DALLES

Prévoir suivant demande des différents corps de métier, la réalisation de réservations, de trémies ou d'incorporations pour
le passage des gaines techniques, de la ventilation, etc... comprenant :

- réalisation de trémie pour passage des gaines

- coffrage de la bordure de trémie

- armature de renfort au pourtour de la trémie

- fermeture des gaines au droit des planchers aprés passage des canalisations

2.41. Réservations dans les ouvrages horizontaux

Localisation :

Suivant plans de principe structure et plans techniques de PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION / ELECTRICITE
et CUISINE

- passage des réseaux et gaines des lots techniques

- passage des alimentations et évacuations

- lanterneaux de désenfumage

- pour EP de section > 200cm?, des terrasses sur support béton

- efc...

TRAPPE D’ACCES

Mise en ceuvre d’une trappe d'accés, en sol, au vide-technique comprenant :
- cadre et couverture étanche en profilé métallique

- cadre a sceller avec ancrages profilés

- double joint périphérique en néopréne

- dimension : 1500x1000 mm

2.42. Trappe en sol d’accés
Localisation :
Dans le plancher haut dans le plateau technique

OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

OUVRAGES DIVERS |

Prévoir pour chaque ouverture, un seuil ou appui préfabriqué débordant ou non débordant, suivant localisation, (compris
aciers anti-cisaillement) en béton moulé compris fagon de pente (10 %) et rejingot décalé (ht > 2,5¢cm)
NOTA : Pour I'accessibilité handicapé, aucun seuil ne devra faire plus de 2cm.

2.43. Ouvrages divers

Localisation :

- SEUILS « standard » : pour les ensembles vitrés toute hauteur, sauf au droit des portes
- SEUILS « PMR »: pour I'ensemble des portes et portes-fenétres

- APPUIS "non débordants": pour I'ensemble des appuis des chassis

ESCALIERS - EMMARCHEMENTS

ESCALIER EN BETON ARME

Réalisation d'emmarchement en béton armé coffré et coulé sur place comprenant :
- coffrage soigné en sous-face pour les ouvrages destinés a rester apparent
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- béton : Classe d’exposition : XC1 /XF 1 - Classe de résistance : C25/30
- paillasse porteuse et palier d'arrivée

- marches et contre-marches

- nez de marches arrondis

- finition surfacée (destinée a rester apparent)

- paillasse + palier : CF %2 h

2.44. Emmarchements et palier en béton armé
Localisation :
- Suivant plans de principe structure et architecte ( 3 unités)

ELEMENTS PREFABRIQUES

OUVRAGES A PREVOIR
Gradins préfabriqués

Prévoir la réalisation d'éléments préfabriqués comprenant en complément des spécifications énoncées ci-avant :
- gradins en forme de « L » en béton armé suivant regles de calculs des Eurocode et DTU afférents aux ouvrages béton

et aux régles spécifiques des ouvrages préfabriqués

-liaisons béton et mécaniques, selon les cas, entre éléments, et entre éléments et structure porteuse

- finition soignée sur toutes les faces vues aprés la pose

- incorporation au coulage des éléments nécessaires au décoffrage, a la manutention et a la pose

- incorporation au coulage de tous les négatifs nécessaires a la réalisation des rainures et autres réservations permettant

la mise en place des dispositifs d'étanchéité tels que les joints filants.

2.45. Gradins préfabriqués
Localisation :
- Suivant plans de principe structure et architecte

CORBEAUX BETON

Réalisation de corbeaux en béton armé comprenant :

- coffrage 3 faces

- béton : Classe d’exposition : XC1/ XF1 - Classe de résistance : C25/30
- armatures selon plan d'exécution des ouvrages

2.46. Corbeaux en béton armé

Localisation :

Suivant plans de principe structure :

- Liaison entre le mur enterré et les gradins préfabriqués

RELEVES / ACROTERES BETON

Réalisation de relevés / acrotéres et plots en béton armé comprenant :
- béton : Classe d’exposition : XC1/ XF1 - Classe de résistance : C25/30

- armatures suffisantes pour éviter toute fissure de retrait dues aux variations climatiques

- coffrage soigné

- aciers de liaison avec la dalle béton ou les poutres a créer ou scellement chimique avec le support béton

2.47. Relevés | acrotéres en béton armé
Localisation :
- PM, déja compté a I'art « Ossatures et voile en béton armé »
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PAREMENTS HORIZONTAUX

TOLERANCES

Suivant les normes et/ou DTU qui leur sont applicables les tolérances de planéité et I'état de surface des supports livrés
devront étre les suivants :

- béton brut:

* 15mm sous régle de 2,00m

- béton surfacé a parement courant:
*10mm sous régle de 2,00m

* 3mm sous réglet de 20cm

* aspect régulier

- béton surfacé a parement soigné :
* 7Tmm sous regle de 2,00m

* 2mm sous réglet de 20cm

* aspect fin et régulier

GENERALITES

Les sols seront arasés suivant indications des plans pour recevoir les revétements de sols prévus aux lots PARQUETS
ou REVETEMENTS DE SOLS DURS ou REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

RECEPTION DES SUPPORTS

Une réception des supports en magonnerie devra avoir lieu et étre consignée sur procés-verbal entre les deux parties, a
savoir le titulaire du présent lot et les titulaires des lots cités ci-avant.

Une copie de ce procés-verbal sera adressée au maitre d'ceuvre.

FINITION QUARTZ |

Finition anti-usure et anti-poussiére incorporée au coulage du dallage, constituée d’agrégats minéraux de quartz (Couleur
au choix de l‘architecte dans la gamme standard du fabricant) a raison de 4 kg/mZ.

2.48. Finition quartz
Localisation :
- Enplancher bas R-1: Local non aménagé , Plateau technologique

FINITION SURFACEE A PAREMENT COURANT

L'entrepreneur chiffrera un surfagage a parement courant. Surface réguliere obtenue par un surfagage a la régle ou a
I'hélicoptére suivant les tolérances énoncées ci-avant.

2.49. Finition surfacée a parement courant
Localisation :
- les planchers recevant un carrelage scellé ou une chape

FINITION SURFACEE A PAREMENT SOIGNE

L'entrepreneur chiffrera un surfagage a parement soigné. Surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a
I'hélicoptére suivant les tolérances énoncées ci-avant.

Dans le cas ou I'état de surface de la dalle exigerait une consommation plus élevée, la différence entre la consommation
réelle et la consommation théorique de 2.5 kg/m? prévue au lot "Revétement de sols" serait a la charge du présent lot.
2.50. Finition surfacée a parement soigné

Localisation :

- 'ensemble des autres planchers
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PAREMENTS VERTICAUX EXTERIEURS

ETANCHEITE ET DRAINAGE VERTICAL

Réalisation d’'un systéme étanchéité + drainage vertical sur comprenant :

Sur support en magonnerie d'agglos ou sur parois béton

- chape de bitume armée en tissu de verre, soudée en plein

- chape élastomére avec armature polyester 250 g/ m® y compris adjuvant anti-racines, soudée en plein

- nappe a excroissances a résistance élevée a la compression de type DELTA®-NP DRAIN des Ets DOERKEN ou
équivalent, y compris fixation mécanique

- géotextile filtrant

- produit bénéficiant d'un Avis Technique CSTB.

- la mise en ceuvre devra étre réalisée conformément a I'Avis Technique du procédé.

- remblai avec matériaux d’apport & granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne perméabilité

2.51. Etanchéité et drainage vertical
Localisation : suivant plans architecte,
- pour les parois enterrées
Profil de finition
Finitions en téte par profilé en alu ép. 75/100°, fixation par cheville
Localisation :
- en téte du systéme d’étanchéité

OUVRAGES ANNEXES ET DE FINITION

SOCLES ANTI-VIBRATILES

Réalisation de socles anti-vibratiles :

- fourniture et mise en place de semelles en matériau résilient

- socles en béton armé avec incorporation au coulage de crosses en acier filetées appropriées a la fixation des appareils
- l'entrepreneur se mettra en relation avec les entreprises des lots concernés pour toutes précisions relatives au
positionnement et au dimensionnement des socles et des crosses

2.52. Socles anti-vibratiles

Localisation :

- 4000 x 1900 x 100 mm dans la sous station

- 1500 x 1000 x 100 mm dans la sous station

- 2500 x 1400 x 100 mm dans local CTA

SCELLEMENT D'ELEMENTS DE CHARPENTE BOIS/METALIQUE

La pose des piéces de charpente est a la charge du titulaire du lot concerné.

En collaboration avec le charpentier qui doit les prestations suivantes :
- fourniture et amenée des ouvrages a pied d'ceuvre
- apres levage, présentation des éléments de charpente, réglage, etc

... le présent corps d'état doit :

- préparation du support de magonnerie pour réception des ouvrages métalliques : réalisation des trous, saignées,
percements et toutes démolitions nécessaires

- arase en béton pour recevoir les piéces

- définition des scellements des piéces de charpente (au mortier de ciment ou au mortier sans retrait) et reprises diverses

2.53. Scellement d’ouvrages de charpente bois
Localisation :
- pour reprise des éléments de charpente dus au lot CHARPENTE
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OUVRAGES NECESSAIRES AUX APPAREILS ELEVATEURS

CUVETTE D'ASCENSEUR

Réalisation de cuvette des ascenseurs comprenant :

- Dalle portée de fond de fosse (PM, déja compter au § Plancher)

- parois en béton armé (PM, déja compter au § ossature et voiles en béton armé) avec empochements et réservations

permettant le scellement de I'appareillage

- cuvelage étanche, au sens du DTU 14.1, sur fond et parois a l'intérieur de la cuvette (y compris dans empochements

avant scellement du matériel):
- le traitement des gorges : avec 731 MORTIER REPARATION en cas de zone séche ou avec 224 ERTOBLOC
en cas d'infiltrations localisées pendant les travaux.
- I'étanchéité : appliquer 228 ENDUIT SOUPLE D'IMPERMEABILISATION (en marouflant I'armature RM) ou 226
ERTOFLEX (plus armature NT).

- dallette ép 10cm de protection de I'étanchéité

- trait de niveau

2.54. Cuvettes d'ascenseurs

Localisation :

- pour les ascenseurs et monte-charge du projet

MURS DE CAGE D'ASCENSEUR ET TRAVAUX DE FINITION

Réalisation de murs de cage d'ascenseur :

- parois béton (PM, déja compter au § ossature et voiles en béton armé)

- dalle de fermeture en partie haute de la gaine (PM, déja compter au § dalle pleine) avec incorporation de rail HALFEN
pour mise en place de crochets

- toutes réservations dans la trémie verticale afin de permettre la mise en place des cabines et leur fermeture aprés coup,
ainsi que tous les trous et baies paliéres, conformément aux plans de I'ascensoriste

- plots isolants phoniques pour recevoir les armoires électriques et de commande

- scellement et calfeutrement des portes et divers appareils

2.55. Murs et dalle de fermeture
Localisation :
PM, compté dans les précédents articles

2.56. Travaux de finition
Localisation :
- pour les ascenseurs et monte-charge du projet

DIVERS

COURETTES DE VENTILATION

Fourniture et pose de courettes anglaise de ventilation en composite armé de fibre de verre :
- grille en métal déployé (surface de ventilation environ 630cm?)

- tous systemes de fixation au gros ceuvre

- rehausse et puisard

- dimension nominale largeur : 42 x hauteur : 42 x prof 25 cm.

Produit des

2.57. Courettes de Ets MEA ou équivalent ventilation

Localisation :

- dans la sous station

GRILLE CAILLEBOTIS POUR COUR ANGLAISES DE VENTILATION

Fourniture et pose de caillebotis pour cours anglaises comprenant :

-Grille caillebotis maillage 30/30 mmm.

- dimensions : Suivant plan de principe de structure et architecte

- grille clipsé, en acier galvanisé, métal déployé (la grille devra étre compatible par rapport a I'accessibilité handicapée)
- tous systémes de fixation au gros ceuvre

2.58. Grille caillebotis

Localisation :

- suivant plan de principe structure (2u)
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CALFEUTREMENT ET REBOUCHAGE

Aprés mise en ceuvre de la charpente et de la couverture, et aprés réalisation de murs non porteurs, prévoir tous les
calfeutrements et rebouchages, au mortier de ciment et/ou matériaux adaptés, nécessaires pour assurer lisolement des
locaux entre eux (isolement acoustique, thermique et coupe-feu)

2.59. Calfeutrement et rebouchage
Localisation :
- sur 'ensemble du projet

RESEAUX D'ASSAINISSEMENTS
LIMITES DE PRESTATIONS ‘

A charge du présent lot :
- les attentes en sol et les canalisations sous dallages / dalles

- les attentes en sol et antennes extérieures a sortir & 0.50m (pour les EP) ou 1.00m (pour les EU-EV) des fagades et a
raccorder sur les regards a la charge du Lot AMENAGEMETNS EXTERIEURS - VRD

- les regards de pied de chute en récupération des EP extérieures

- la fourniture et pose des collecteurs d'évacuation EU-EV-EP sous dallage (raccordement des chutes a la charge du lot
CVC). Il devra étre installé des évacuations haute température pour certains équipements de la cuisine.

‘ RESEAUX EAUX USEES

Réalisation du réseau eaux usées / eaux vannes - eaux usées Haute température — eaux usées eaux grasses
comprenant :

Sous dalle portée:

- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diametre
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre

- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum

- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, diamétre 125 et 160 et exécution des joints

- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm

Sous plancher vide-sanitaire :
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, diamétre 125 et 160, exécution des joints et tous systéme de fixation
sous plancher

Dans les 2 cas :

- attentes en sol

- antennes / réseaux extérieures (ouverture / fermeture de tranchées compris fourniture et pose de lit de sable et
canalisations

- regards de branchement 40 x 40

- coudes, raccordements, efc...

RESEAU EU EAUX GRASSES

Réalisation du réseau eaux usées spécial eaux grasses comprenant :

- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamétre
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre

- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum

- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, @ 125 et exécution des joints

- attentes en sol

- antennes extérieures

- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm

- compris coudes, raccordements, efc...

2.60. Réseau eaux usées - eaux grasses
Localisation :

- suivant plan de principe fondations

- certains réseaux évacuant les cuisines
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RESEAU EU EAUX USEES — EAUX VANNES

Réalisation du réseau eaux usées spécial haute température, sous dallage, comprenant:

- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamétre
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre

- mise en place du lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum

- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, @ 125 et 160 et exécution des joints

- attentes en sol

- antennes extérieures

- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm

- compris coudes, raccordements, efc...

2.61. Réseau eaux usées — eaux vannes
Localisation :
- suivant plan de principe fondations

RESEAU EAUX PLUVIALES

Réalisation du réseau d’eaux pluviales comprenant :

Sous dalle portée :

- ouverture de la tranchée de largeur en fond de fouilles, pour les tuyaux préfabriqués, au moins égale au diamétre
extérieur du tuyau augmenté de 30cm de part et d'autre.

- mise en place du lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimum

- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, @ 125 et 160 et exécution des joints

- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné de couches de 30 cm

Sous plancher vide-sanitaire :
- fourniture et pose des canalisations en PVC CR 8, @ 125 et 160, exécution des joints et tous systéme de fixation sous
plancher

Dans les 2 cas :

- attentes en sol

- antennes / réseaux extérieures (ouverture / fermeture de tranchées compris fourniture et pose de lit de sable et
canalisations en PVC CR 8, @125, @160)

- regards de branchement

- regards pied de chute

- coudes, raccordements, efc...

NOTA : Tous les regards contre bétiment et a fortiori, en bas de pente seront surdimensionnés pour éviter tout
engorgement.

2.62. Réseau eaux pluviales
Localisation :
- suivant plan de principe fondations

INSPECTION VIDEO

Une inspection télévisuelle aux frais de I'entreprise sera menée sur les réseaux d'eaux usées, d'eaux usées spécifiques
et d'eaux pluviales aprés curage complet des installations en fin de chantier avec remise de documents dans le cadre des
DOE.

2.63. Inspection vidéo

DRAINAGE EN PIED DE BATIMENT

Fourniture et pose d'un drainage horizontal en PVC annelé @ 125 y compris regards de branchement et raccordement sur
le regard EP le plus proche.

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 02 - GROS CEUVRE Page 32/32
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

Prévoir également remblai avec matériaux d’apport & granulométrie variable suivant les couches pour assurer une bonne
perméabilité

2.64. Drainage en pied de batiment

Localisation :

- En périphérie du projet

EVACUATIONS

SIPHON EN ACIER INOXYDABLE
Prévoir fourniture et pose de siphon a cloche 150x150 ajustable en acier inoxydable. Modéle avec sortie horizontale, a
raccorder sur réseaux EU. Couverture caillebotis maille 23x23, antidérapante électropolie. DN sortie : 75mm

2.65. Siphon en acier inoxydable
Localisation :
- dans sous-station

CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE

Prévoir fourniture et pose de caniveau préfabriqué constitué par :

- éléments de caniveau courants, éléments d'extrémités (fermé ou avec obturation) et éléments d’assemblage suivant
systéme de fabricant

- pose en tranchée sur lit de béton maigre et collage soigné avec garnissage en béton de chaque coté.

- caniveau a grille de gamme KENADRAIN MD avec caillebotis & recouvrement classe B125 — largeur 200 des Ets NICOLL
ou équivalent

- raccordement sur le réseau EP a présent au présent lot.

2.66. Caniveau hydraulique a grille

Localisation :

- A prévoir uniquement au droit des portes d’entrées et portes fenétres

RESEAUX DIVERS

'NOTA |
Prévoir le géoréférencement de 'ensemble des réseaux divers dans I'emprise du domaine public et privé.

| CONCESSIONNAIRES |

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les pénétrations et les tranchées (compris grillage avertisseur et
fourreaux) pour les réseaux d’alimentations suivants :

téléphone

électricité

éclairage extérieur

NOTA : Les tranchées devront étre suffisamment profondes pour que les réseaux soient hors gel

L'entreprise se mettra en rapport avec le titulaire du lot ELECTRICITE et POMBERIE pour le passage en tranchée de
leurs réseaux.

RESEAU ELECTRIQUE

Mise en ceuvre :
- ouverture de la tranchée profondeur minimale 1,00m par rapport au niveau fini de la voirie / TR
- pose d'un lit de pose ép. 10cm sous la génératrice inférieure, relevé en rives. Il sera constitué de terre fine purgée de
pierre ou de sable. Cette épaisseur pourra étre augmentée a 20cm en cas de terrain rocheux ou remplacé par du gravillon
6.3/10 en cas de terrain particulierement humide. Prévoir 10cm de sable au-dessus de la génératrice supérieure.
- fourniture et pose des fourreaux et remblaiement
- grillage avertisseur de couleur réglementaire
- fermeture de la tranchée par remblaiement et compactage soigné
2.67. Réseau électrique
Tranchée
Localisation :
- Suivant plans Fondations et Electricité
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LOT 03 - CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS
CHARPENTE BOIS

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous les ouvrages
de sa spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

MISE A JOUR DES DERNIERES REGLEMENTATIONS

e NF DTU 31.1 (30 juin 2017) : Charpentes en bois

o NF DTU 31.2 (mai 2019) : Construction de maisons et batiments & ossature en bois

o NF DTU 31.3 (Janvier 2012) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
o Nouvelle NF EN 14080 (Aodt 2013) : Nouvelles exigences pour le bois L.C et Bois Massif reconstitué

\ CONNAISSANCE DES LIEUX \

L’entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier, des plans et de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec 'exécution des travaux.

STABILITE AU FEU |

Suivant les articles du Réglement de Sécurité et le classement du batiment, une stabilité au feu de % h est requise pour
les éléments principaux de charpente (Arba uniquement)

Les éléments principaux de la charpente situés dans le plénum auront une dimension minimale de 62mm.

Tous les procés-verbaux de résistance au feu des éléments devront étre fournis au bureau de contrble et au maitre
d’'ceuvre.

SECURITE

La sécurité collective sera étudiée dans la mesure du possible au niveau de la conception du projet, définie dans le détail
au niveau du lancement de l'opération, et devra faire partie des installations générales de chantier.

APPROVISIONNEMENTS / ECHAFAUDAGES / LEVAGE

L’entreprise devra prévoir tous les approvisionnements, échafaudages et appareils de levage nécessaires pour I'exécution
des ouvrages de sa spécialité, pendant la durée de ses travaux.
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PRESCRIPTIONS GENERALES DE FABRICATION

CONTRAINTES D'EXECUTION & HYPOTHESES DE CALCUL

Préalablement a la remise de son offre, I'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte les contraintes suivantes :

Les hauteurs de faitage indiquées sur les coupes du présent projet ne pourront en aucun cas étre augmentées

Les combles dans lesquels se situent les équipements techniques tels que groupe de ventilation, devront étre
considérés comme accessible pour la maintenance du point de vue du Code du Travail et des textes relatifs a la
sécurité et a la protection de la santé.

Les ouvrages de charpente ne devront pas amener de charges horizontales aux murs en magonnerie

La stabilité des pignons en magonnerie dans la hauteur des combles sera assurée en téte par les ouvrages de
charpente

La classe de résistance : GL24h. pour les lamellé-collé et C24 pour les bois massifs et résineux

Le dimensionnement des éléments en bois sera conforme a I'Eurocode 5 — Conception et calcul des structures bois
Partie 1-1: Généralités — Régles communes et régles pour les batiments (NF EN 1995-1-1)

Le dimensionnement des éléments en métal sera conforme a I'Eurocode 3

SITUATION DU BATIMENT / VENT / NEIGE / SISMICITE

Voir dans les Prescriptions communes a tous les lots.

CHARGES ET SURCHARGES

L'entrepreneur devra prendre en compte les charges et surcharges résultantes :

Des conditions climatiques

Du poids mort de tous les ouvrages de construction y compris des ouvrages du second ceuvre et équipement tels que
faux-plafonds et ossature, gaines de désenfumage ou de ventilation, efc...

Des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien.

A ces charges et surcharges peuvent s'ajouter des charges et surcharges locales.

DOCUMENTS A FOURNIR

Avant tout commencement d'exécution, prévoir une étude compléte des ouvrages a soumettre au Maitre d'CEuvre et au
Bureau de Contréle, pour approbation.

CERTIFICATION

L'entrepreneur devra fournir également les certificats concernant le traitement des bois de charpente (lamellé-collé et bois
massifs) :

- Classe 2 pour les éléments de charpente protégée
- Classe 3 pour les éléments extérieurs et bardage

- Classe 4 pour les éléments extérieurs avec stagnation d’eau possible

Voir également § « Qualité des bois de charpente »
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PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Dés la finition a l'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et fongicide. La
couche de protection insecticide et fongicide sera appliquée par le titulaire du présent lot, en atelier, aprés usinage des
piéces.

NOTA : Prévoir I'utilisation de produits certifiés ou bénéficiant d’un label environnement (fiche technique du produit de
traitement ou certificat de traitement a fournir)

FLECHE

Fléche verticale des éléments de charpente :
- éléments structuraux Wret, in < 1/200 de la portée - Wi, < 1/125 de la portée

- chevrons : Whet fin €t Wiin < 1/150 de la portée

QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE

LAMELLE-COLLE

Les bois devront bénéficier d’'un plan de contréle de fabrication conforme a la norme P21-370, a défaut d’'une Certification
ACERBOIS GLULAM.

Les bois employés comme lamellé élémentaire seront constitués par des planchettes de bois résineux ayant un
pourcentage d'humidité au maximum suivant la classe de service (suivant Eurocode 5) :

- Classe de service | : humidité moyenne < 12%

- Classe de service Il : 12 % < humidité moyenne < 20%

- Classe de service Il : humidité moyenne = 20%
Suivant la classe de service :

- lames de 45mm pour les classes | et ||

- lames de 35mm pour les classes llI

RESINEUX
Les bois employés seront des résineux ayant un pourcentage d'humidité au maximum suivant la classe de service (suivant
Eurocode 5) :

- Classe de service | : humidité moyenne < 12%
- Classe de service Il : 12 % < humidité moyenne < 20%
- Classe de service Il : humidité moyenne = 20%
Les caractéristiques physiques des bois sont définies dans les normes NF B 52-001 et 51-001

Les bois de charpente seront sains ; ils ne devront pas avoir de nceuds vicieux, de nceuds pourris ou mauvais nceuds. lls
ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture d'abattage ou gergure. Il sera admis
de légéres fentes a la condition qu'elles ne compromettent pas la solidité de I'ouvrage. Les bois de charpente seront
exempts de piqdres ou gros trous de vers. lls ne devront pas présenter de trace de pourriture. lls ne devront contenir
aucun corps étranger.

Tous les matériaux jugés non conformes aux prescriptions ci-dessus seront refusés, les conséquences de ce refus étant
ala charge de I'entrepreneur concerné.
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COLLES

Tous les collages seront réalisés a l'aide d'une colle agréée selon les recommandations relatives aux choix des colles a
froid destinées a la fabrication des charpentes CTB édition 75.

PIECES METALLIQUES

Les piéces métalliques servant a la fixation ou a l'ancrage, si elles ne sont pas inoxydables, seront dégraissés,
décalaminés et protégés par deux couches de minium de plomb pur ou une couche de chromate de zinc.

TIRANTS, ECLISSES, FERRURES

Toutes les pieces métalliques seront en acier E 24 (24 daN/mm= de limite d’élasticité) et seront galvanisées sur toutes
leurs faces.

BOULONS ET POINTES

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées, I'ensemble sera galvanisé ou cadmié si
nécessaire. Les pointes seront de préférence torsadées.

NOTA : Le type de protection anticorrosion sera a préciser.

SOUDURES

L’ensemble des soudures sera réalisé conformément aux normes en vigueur.
L’ensemble des soudures par cordons interpénétrés sera controlé par radiographie ou par ultrasons.

Le co(it de ce contréle sera entiérement a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

EXECUTION DES OUVRAGES EN L.C

Les éléments en bois lamellé-collé seront réalisés par des planches préalablement collées en bout avec une liaison par
queue biaise ou enture réalisée dans des zones exemptes de gros défauts.

Tous les collages se feront dans un atelier climatisé dont la température ambiante ne sera pas inférieure a 16 °C environ,
avec des colles préparées pour chaque opération.

Un contrble de fabrication rigoureux sera assuré a tous les stades :

- Contréle de I'humidité des bois

- Controle de température et hygrométrie des locaux

- Controle des colles par éprouvette

- Controle des éléments collés par rupture d'échantillons

- Tenue d'un registre de collage.

- Controle des soudures pour les assemblages métalliques

L'usinage des éléments sera réalisé par des machines-outils & grande vitesse évitant le glagage des bois. L'entaillage,
I'ajustage et la pose des ferrures d'assemblage se feront en atelier.
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TRANSPORT ET LEVAGE EN ATELIER

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au levage afin d'éviter la détérioration et la reprise d'humidité des
éléments.

PRESCRIPTIONS GENERALES DE POSE

COORDINATION DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

Des précautions sont a prendre selon le délai de séchage des maconneries. Il sera mis a la disposition du charpentier la
totalité des plots du batiment, avant son intervention.

Un trait de niveau et les axes longitudinaux et transversaux devront étre matérialisés sur chaque assise par l'entreprise
de magonnerie, avant toute intervention du charpentier et consignés au compte-rendu de chantier. Le poseur de charpente
est tenu de vérifier les axes longitudinaux et transversaux.

La fabrication des charpentes en atelier s'exécutant en méme temps que le coulage des supports, les réservations
d'ancrages et les pré scellements doivent étre conformes aux plans du charpentier (ancrages, réservations et
implantations). Le débourrage des trous de scellement est a la charge du corps d'état GROS-OEUVRE.

Pour la bonne conservation de I'aspect de la charpente, il est souhaitable que l'intervention du couvreur se déroule dans
les jours qui suivent la pose de la charpente. Tous les travaux de couverture exécutés sur une charpente, supposent
I'acceptation de celle-ci. La couverture se déroule sur chaque versant symétriquement afin de répartir les charges.

Dans le cas de platelage ou de panneaux, le couvreur est tenu de protéger et d'étancher ce support au fur et a mesure de
la pose.

OPERATIONS PREPARATOIRES

Les différents travaux a effectuer avant la pose de la charpente sont décomptés au titre des PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES.

INSTALLATION DE CHANTIER — ACCES - AIRE DE STOCKAGE - AIRE DE LEVAGE
Se reporter au PGCSPS joint au présent dossier.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

TOLERANCE DIMENSIONNELLE SUR LES IMPLANTATIONS

Le poseur de charpente devra s'assurer de l'implantation avant la pose de sa charpente et indiquer au magon et au maitre
d'ceuvre les erreurs qu'il aurait relevées.

On admet généralement les tolérances non cumulables suivantes :
- sur la portée + 2cm

- sur la travée £ 1cm

- sur le niveau + 2cm

- sur I'équerrage du batiment + 1cm

Les tolérances seront réduites de moitié dans le cas de pré scellement des ferrures d'ancrage au moment du coulage du
béton.
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STOCKAGE ET MONTAGE

STOCKAGE
Le stockage de longue durée sur chantier est a surveiller afin d'éviter :

- Des déformations anormales des éléments lamellé-collé stockés a plat et en pile ;
- Des reprises d'humidité importantes
Les conditions de chantier devront éviter :

- Les souillures de mortier, de rouille, d'asphalte, de platre. Dans le cas ou de telles souillures seraient commises sur
les ouvrages en stock ou en cours de montage, elles seront reprises a la charge des responsables,

- Les chocs toujours nuisibles aux angles des piéces,

- Le stockage des charpentes dans les eaux de ruissellement.

Comme a |'atelier, le stockage sur chant doit étre stabilisé latéralement, un clouage sommaire n'étant pas toujours suffisant

pour éviter un basculement des poutres sous I'action du vent ou d'un choc quelconque.

MONTAGE

Avant le levage, on doit s'assurer, au droit des fixations des élingues et suivant le type d'élingues utilisées, que les angles
des piéces sont bien protégés par un dispositif approprié ne pouvant glisser en cours d'opération. Ces piéces doivent étre
enlevées apres le levage.

La prise des éléments lourds et de grande longueur peut nécessiter une étude sommaire pour déterminer les points
d'accrochage des élingues. Ces points doivent étre choisis de fagon a limiter au maximum les contraintes et des
déformations dans les piéces. En cas de vent important, le levage est & éviter car les risques sont alors difficilement
estimables.

LEVAGE

INTERDICTION DE CIRCULATION - STABILITE PROVISOIRE
Se reporter au PGCSPS joint au présent dossier.

POSE

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages et appareils de levage nécessaires pour l'exécution des
ouvrages de sa spécialité, pendant la durée de ses travaux. Compris enlévement en fin de chantier

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHARPENTE BOIS

PRINCIPE DE CONSTRUCTION

BATIMENT :
La charpente sera constituée par :

- De demi-portiques en lamellé-collé comprenant poteaux a inertie variable et arbalétriers inertie variable
- Un empannage en lamellé-collé
- Palée de stabilité, poutre au vent et entretoise en lamellé-collé ou bois massif

D'UNE MANIERE GENERALE

La charpente supportera une toiture étanchée sur support bac acier. Elle sera également dimensionnée pour reprendre
les charges permanentes amenées par les faux-plafonds et les équipements divers (gaines de ventilation, éclairage,
etc....)

Le contreventement sera assuré par des poutres au vent disposées dans le plan des pannes.
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CALCULS ET PLANS

L’entrepreneur établira les calculs et plans nécessaires a I'exécution de toutes les parties des ouvrages prévus au présent
lot.

Son offre sera basée sur des calculs d'avant-projet et restera valable quelles que soient les modifications de détail
nécessitées par le calcul détaillé des ouvrages

Aprés signature du marché, I'entreprise remettra en temps utile au maitre de 'ouvrage et aux constructeurs intéressés
(qui doivent exécuter les ouvrages d'appui et d'ancrage) tous les documents et graphiques précisant les points
d’application, les directions et les grandeurs des réactions de la charpente dans les différents cas de charge.

3.1. Plans d'exécution
Localisation :

- pour I'ensemble des ouvrages de charpente

ELEMENTS DE CHARPENTE

DEMI-PORTIQUES EN LAMELLE-COLLE
Fourniture et pose de portiques en lamellé-collé avec poteaux a inertie variable et poutres a inertie variable

3.2. Portiques en lamellé-collé
Localisation :

- suivant plan de principe structure

POTEAUX EN LAMELLE-COLLE
Fourniture et pose de poteaux en lamellé-collé :

3.3. Poteaux en lamellé-collé
Localisation :

- suivant plan de principe structure

ARBALETRIERS / POUTRES EN LAMELLE-COLLE
Fourniture et pose de poutre en lamellé-collé a inertie constante

Nota : Prévoir réservations dans les arbalétriers pour le passage des canalisations de chauffage avec renforcement si
nécessaire.

3.4. Arbalétrier en lamellé-collé
Localisation :

- suivant plan de principe structure

EMPANNONS / PANNES
Fourniture et pose d'empannons et de pannes de toiture en lamellé-collé ou bois massif selon les cas

3.5. Empannons / pannes
Localisation :

- pour la totalité du projet
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CONTREVENTEMENT DE TOITURE
Fourniture et pose de contreventement de toiture :

- poutres au vent reprenant les efforts horizontaux et destinées a assurer la stabilité des ouvrages de charpente (sur toute
la périphérie du batiment)

- levage et mise en place

- fixation des piéces de charpente au moyen de ferrures appropriées
3.6. Contreventement de toiture

Localisation :

- pour la totalité des éléments de charpente

CHEVRONS
Fourniture et pose de chevrons de couverture :

- essence : Sapin du Nord, avivé, classe de service Il (humidité < 20%)
- clouage au moyen de pointes galvanisées

- espacement 60cm

- toutes découpes, ajustages et assemblages nécessaires

3.7.  Chevrons

Localisation :

Pour I'ensemble du projet

MURAILLERES

Prévoir fourniture et pose de chevrons - tasseaux bois, support de toiture bac acier avec étanchéité. Fixation aux ouvrages
de gros-ceuvre par chevillage

3.8. Murailléres
Localisation :

- pour reprise des bacs acier contre murs en magonnerie, dans le sens porteur et non porteur

OUVRAGES ANNEXES

OSSATURE D'ACROTERES

Prévoir fourniture et pose d'une ossature primaire et secondaire pour réalisation de |'acrotére.Cette ossature bois sera
composée des lisses horizontales reliées au droit des points de fixation par un montant de méme section verticale.
Ensemble formant support et recevant sur la face intérieure, un panneau bois type CTB-H (a prévoir) support d'une costiere
métallique pour traitement du relevé d'étanchéité et du contre-bardage d'acrotére et sur la face extérieure un bardage
double peau.

3.9. Ossatures d'acrotéres
Localisation :
- en périphérie

CHEVETRE
Prévoir exécution de chevétres comprenant :

- Essence : sapin du Nord avivé, catégorie Il, hygrométrie < 20%

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800)LOT 03 — CHARPENTE BOIS — OSSATURE BOIS — BARDAGE BOIS Page 12 /23

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

3.10. Chevétre

Localisation :

- suivant plans CVC, pour fixations panneaux rayonnants

- pour les lanterneau et tourelle de désenfumage (fourniture et pose HORS LOT) :
e Lanterneau de désenfumage (dimensions L x H : 700 x 700 mm)
e Lanterneau de désenfumage (dimensions L x H : 900 x 900 mm) 2 unités
e Lanterneau de désenfumage (dimensions L x H : 1000 x 1000 mm)

e Tourelle de désenfumage (dimensions L x H : 700 x 500 mm) 2 unités

MUR OSSATURE BOIS

GENERALITES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et 4 la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de ['offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques
Unifiés (DTU), Normes Frangaises Homologuées (NF), efc...

REGLEMENTATION THERMIQUE RT2012

Afin de respecter les exigences liées a la nouvelle réglementation thermique RT 2012 (voir PRESCRIPTIONS
COMMUNES A TOUS LES LOTS) le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires.

Si d'éventuels défauts constructifs sont révélés lors de ces tests (défauts d’étanchéité a I'air, etc.), les travaux de reprises,
sur ses propres ouvrages, seront a la charge du présent lot.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier, des plans et de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux.

En particulier, I'entreprise est tenue de faire une visite compléte et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions
en résultant, notamment :

- De la configuration du terrain et des abords

- Des moyens de communications et de transport

- Des conditions de stockage

- Des ressources en énergie et en eau

- Des lieux de décharge pour les gravois

- Des possibilités d'installation de chantier

- Des conditions climatiques et autres données physiques
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STABILITE AU FEU
Suivant Réglementation incendie et classement du batiment, aucune stabilité au feu n’est requise.

SECURITE

La sécurité collective sera étudiée dans la mesure du possible au niveau de la conception du projet, définie dans le détail
au niveau du lancement de l'opération, et devra faire partie des installations générales de chantier.

APPROVISIONNEMENTS / ECHAFAUDAGES / LEVAGE

L’entreprise devra prévoir tous les approvisionnements, échafaudages et appareils de levage nécessaires pour I'exécution
des ouvrages de sa spécialité, pendant la durée de ses travaux.

PRESCRIPTIONS GENERALES MUR OSSATURE BOIS

PREPARATION DES BOIS D'OSSATURE ET DES OSSATURES

La qualité, indigéne, des bois devant rester apparents ne sera pas inférieure au 3éme choix pour les feuillus et les résineux
et a la classe C pour le pin maritime.

L'humidité moyenne des pieces d'ossature ne dépassera pas 18% au moment de sa mise en ceuvre.

Les bois d'ossature seront traités préventivement avec un produit homologué CTBF insecticide et fongicide non délavable
ou difficilement délavable. Cette régle pourra ne pas s'appliquer au thuya géant, au séquoia, au chéne, au chataignier, a
I'angélique, au dossier, a l'iroko & condition qu'ils soient purgés d'aubier.

Les coupes seront planes et lorsqu'elles seront droites et devront étre d'équerre, leur tolérance de longueur de coupe sera
+0,1cm.

Les pieces pourront étre connectées, contrecollées ou aboutées si elles offrent une résistance a la rupture égale, au
moins, a 2,75 fois la charge normale d'utilisation. Pour ce qui conceme les piéces disposées horizontalement les joints
d'abouts seront décalés entre eux de 2,5 fois leur hauteur au moins ou reposeront sur un appui.

Les ossatures en bois massifs seront assemblées par embrévement continu ou par clefs, tourillons, tiges filetées.
L'étanchéité sera effective sur toute la longueur des pieces, grace a une forme profilée formant goutte d'eau, ou par un
joint comprimé.

Les ossatures croisées seront constituées de plusieurs lits de planches croisées, leur fixation les rendant indéformables
grace a la fixation des planches entre elles, soient grace a 'assemblage des montants et traverses, soit par I'‘équerrage
des angles, soit grace a des goussets, soit par des écharpes disposées en diagonale, soit par une paroi solidaire.

L'ossature peut étre complétée par des montants et traverses de rives et éventuellement étre divisée en fractions
porteuses juxtaposables.

BAIES

Les éléments baies seront ancrés aux assises et constitués par des montants de rives et un linteau.

FIXATIONS

FIXATIONS ENTRE OSSATURE PRINCIPALE ET STRUCTURE PORTEUSE
Les chevilles seront adaptées a la structure porteuse.

Pour les chevilles en matiére plastique, elles seront en super polyamide 6/6 ou GG. Les vis seront en acier protégé ou
inoxydable.

L'acier protégé devra répondre a la classe 10/20 de la norme NFE 27-016.
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La résistance admissible a I'arrachement des chevilles sera, selon la nature du support; conforme au cahier des charges
d'emploi concernant les chevilles, établi par le fabricant pour les ouvrages neufs.

PRESCRIPTIONS GENERALES DE FABRICATION

DOCUMENTS A FOURNIR

Avant tout commencement d'exécution, prévoir une étude compléte des ouvrages & soumettre au Maitre d'CEuvre et au
Bureau de Contréle, pour approbation.

CONTROLE DES CALCULS
A la demande du bureau de controle, I'entreprise remettra, avant mise en fabrication, les éléments nécessaires a sa
mission, en particulier :

- Plans d'ensemble et d'exécution
- Hypothéses de calcul
- Descentes de charges.

CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES
Les contrdles et essais sont définis dans le titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

Lorsqu'il n'est pas fait mention d'essais dans les documents du marché et que des essais sont demandés par ailleurs, les
frais engendrés par ceux-ci sont a la charge de l'entreprise.

CERTIFICATION

L'entrepreneur devra fournir également les certificats concernant le traitement des bois de charpente (lamellé-collé et bois
massifs):

- Classe 2 pour les éléments de charpente protégée
- Classe 3 pour les éléments extérieurs et bardage
- Classe 4 pour les éléments extérieurs avec stagnation d’eau possible

PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Dés la finition a l'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et fongicide. La
couche de protection insecticide et fongicide sera appliquée par le titulaire du présent lot, en atelier, aprés usinage des
piéces.

NOTA: Fournir certificat de traitement et fiche technique du produit de traitement (voir § DOCUMENTS A FOURNIR)

|QUALITE DES BOIS

RESINEUX
Les bois employés seront des résineux ayant un pourcentage d'humidité au maximum suivant la classe de service (suivant
Eurocode 5) :

- Classe de service | : humidité moyenne < 12%
- Classe de service Il : 12 % < humidité moyenne < 20%
- Classe de service lIl : humidité moyenne =20%

COLLES
Tous les collages seront réalisés a I'aide d'une colle agréée selon les recommandations relatives aux choix des colles a
froid destinées a la fabrication des charpentes CTB édition 75.
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PIECES METALLIQUES

TIRANTS, ECLISSES, FERRURES

Toutes les piéces métalliques seront en acier E 24 (24 daN/mm= de limite d’élasticité) et seront galvanisées sur toutes
leurs faces.

BOULONS ET POINTES

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées, I'ensemble sera galvanisé ou cadmié si
nécessaire. Les pointes seront de préférence torsadées.

NOTA : Le type de protection anticorrosion sera a préciser.

SOUDURES

L’ensemble des soudures sera réalisé conformément aux normes en vigueur.

L’ensemble des soudures par cordons interpénétrés sera controlé par radiographie ou par ultrasons. Le colt de ce controle
sera entiérement a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

TRANSPORT ET LEVAGE EN ATELIER

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au levage afin d'éviter la détérioration et la reprise d'humidité des
éléments.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - MUR OSSATURE BOIS

CALCULS ET PLANS

L’entrepreneur établira les calculs et plans nécessaires a I'exécution de toutes les parties des ouvrages prévus au présent
lot.

Son offre sera basée sur des calculs d'avant-projet et restera valable quelles que soient les modifications de détail
nécessitées par le calcul détaillé des ouvrages

Aprés signature du marché, I'entreprise remettra en temps utile au maitre de I'ouvrage et aux constructeurs intéressés
(qui doivent exécuter les ouvrages d'appui et d’ancrage) tous les documents et graphiques précisant les points
d’application, les directions et les grandeurs des réactions de la charpente dans les différents cas de charge.

3.11. Plans d'exécution
Localisation :

- pour I'ensemble des ouvrages d'ossature bois

ECHAFAUDAGES

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages nécessaires pour I'exécution des ouvrages de sa spécialité,
pendant la durée de ses travaux. Compris enlévement en fin de chantier.

Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, contreventements, immobilisations et
protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur.

Tubulaire fixe ou volant normalisé adapté au batiment.

L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera tous les travaux
utiles pour linstallation des échafaudages, y compris remise en état initial aprés dépose des installations.
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Les échafaudages devront étre prévus pour prendre en compte toutes les surcharges et les charges nécessaires aux
travaux a réaliser sur chaque plancher de travail.

Tous les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires aprés dépose.
Si nécessaire un éclairage de signalisation réglementaire sera installé

3.12. Echafaudages

MURS A OSSATURE BOIS

MUR OSSATURE BOIS
Fourniture et mise en ceuvre d'ossature en bois destinée a recevoir un bardage et a reprendre les ouvrages de charpente

- En bois massif, traité fongicide, insecticide et anti-cryptogamique

- Piéces en bois massifs assemblées par embrévement continu ou par clefs, tourillons, tiges filetées

- Ossature constituée d'une semelle d'assise et lisse basse (traitée classe IV), montants et traverses de section
rectangulaire 45x220mm, lisse haute et lisse de chainage (entraxe des montants, maxi 60 cm)

- Complément d'ossature éventuel au moyen de montants et traverses de rives

- Tragage, découpe et assemblage de toutes les piéces nécessaires

- Support d'habillage intérieur en contre-cloison isolante

- Panneaux de contreventement OSB 3 épaisseur mini 18 mm, pose avec un jeu minimal entre panneaux de 4mm,
définition de I'épaisseur selon NF DTU 31.2, hors zone sismique ou EC8 et son annexe nationale en zone sismique

- Ecran pare-pluie perméable & la vapeur d’eau face externe type DELTA FASSADE PLUS des Ets DORKEN ou
équivalent (pose selon DTU 40.29, avec bords autocollants intégrés ou autres, et recouvrement)

- Raidisseurs, corniére d'angle et tous accessoires ...

- Bande d'étanchéité vis-a-vis des remontées capillarité, en pied et joints d’étanchéité a I'air, type DELTA-VENTSTOP
des Ets DORKEN ou équivalent

- Tous systemes de fixations adaptés pour pose sur ouvrages béton

3.13. Ossature de fagade
Localisation :

-Suivant plans architecte et plan de structure

CHEVETRES
Prévoir exécution de chevétres comprenant :

- essence : Sapin du Nord avivé, catégorie ||

- raidisseurs, boulons HR, soudures et tous accessoires

- piéce d'appui en partie basse, a@ soumettre au titulaire du Lot MENUISERIES EXTERIEURES, pour approbation
3.14. Chevétres mur

Localisation : suivant plans architecte et plans techniques,

- pour les menuiseries extérieures

- pour le passage des gaines de ventilation
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ISOLATION ENTRE OSSATURE

Fourniture et pose de panneau semi-rigide en laine de bois et d'un frein-vapeur :

- Isolant laine de verre épaisseur type ISOMOB 35R des Ets ISOVER ou équivalent
o 220 mm|R =6.25 m?*K/W)

- Membrane pare vapeur hygro-régulant en film polymére quadrillé de type ISOVER Vario® Xtra, agrafé sur les
montants d’ossature, compris bandes adhésives a collage durable et étanche a I'air pour raccordement des lés et
traitement des points singulier, pose selon DTA du produit. (Sd variable 0.4 & 25m)

- Toutes sujétions de coupe et fagonnage

3.15. Isolation entre ossature
220 mm
Localisation :
- pour I'ensemble des parois en ossature bois, suivant plans et coupes architecte
3.16. Membrane pare-vapeur
Localisation : suivant plans et coupes architecte,

- pour I'ensemble des parois en ossature bois donnants sur I'extérieur

TRAVAUX EXTERIEURS

ECRAN PARE-PLUIE
Fourniture et pose d’'un écran pare-pluie :

- Ecran pare-pluie perméable & la vapeur d’eau face externe type DELTA FASSADE PLUS des Ets DORKEN ou
équivalent (pose selon DTU 40.29, avec bords autocollants intégrés ou autres, et recouvrement)

- Recouvrement avec écran pare-pluie existant pour étanchéité vis-a-vis des remontées capillarité et joints d’étanchéité
al'air, type DELTA-VENTSTOP des Ets DORKEN ou équivalent

3.17. Ecran pare-pluie
Localisation :
- pour I'ensemble des parois en ossature bois existantes donnant sur I'extérieur dans le projet final

OSSATURE DE BARDAGE
Fourniture et pose d’'une ossature de bardage en chevrons :

- essence : Sapin du Nord, avivé, classe de service Il (humidité < 20%)
- clouage au moyen de pointes galvanisées sur ossature existante

- espacement 60cm

- toutes découpes, ajustages et assemblages nécessaires

3.18. Ossature de bardage

Localisation :

- pour 'ensemble des parois en ossature bois existantes donnant sur I'extérieur dans le projet final
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TRAVAUX D'ETANCHEITE A L'AIR

Le titulaire du présent lot prévoira le traitement de tous les points singuliers pour la mise en ceuvre de la membrane afin
d'assurer une parfaite étanchéité a lair.

Se référer au Mémento de conception et de mise en ceuvre a l'attention des concepteurs, artisans et entreprises du
béatiment de novembre 2010 :

- Construction & structure bois (isolation thermique intégrée)

En cas de présence d'une membrane ou d'un revétement technique, I'ensemble des produits supplémentaires tel que
adhésifs, mastics, a prévoir, devront étre compatible avec le produit mis en ceuvre.

NOTA :
1- Prévoir la jonction de I'étanchéité a I'air entre le frein vapeur/pare-vapeur des murs et celui du plafond.

2 - Prévoir la jonction de I'étanchéité a I'air entre le frein-vapeur / pare-vapeur avec la membrane DUQ (ou équivalent) au
pourtour des menuiseries.

3.19. Travaux d'étanchéité a I'air

Localisation :

- pour I'ensemble de ses propres ouvrages

BARDAGE BOIS

PRESCRIPTIONS GENERALES

‘ CARACTERE EXHAUSTIF DU MARCHE ‘

|l appartient a I'entreprise du présent lot d'exécuter tous travaux de sa spécialité nécessaires a l'achévement parfait des
ouvrages d'étanchéité des parois bardées.

\ BARDAGES RAPPORTES TRADITIONNELS \

STABILITE

Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission des charges de contreventement et de résistance aux
chocs de sécurité.

ZONE CLIMATIQUE ET SITE D'IMPLANTATION

En fonction de ces 2 criteres, les caractéristiques et la mise en ceuvre des bardages varient, notamment en ce qui concerne
les recouvrements, les compléments d'étanchéité, etc.

La hauteur des batiments est un facteur d'exposition au vent et a une incidence sur la mise en ceuvre des bardages.

Les renseignements a ce sujet sont précisés dans les prescriptions communes a tous les lots

SECURITE INCENDIE

Les bardages de facades devront respecter intégralement les réglements de sécurité contre l'incendie applicables en
fonction du classement du batiment.

PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra les éléments suivants.
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- Descriptif des ouvrages de bardages proposés
- Spécifications de 'ossature secondaire
- Auvis Techniques et autres

ETANCHEITE DES BARDAGES

ETANCHEITE A L’EAU

Les bardages devront toujours et dans tous les cas assurer I'étanchéité a I'eau et a la neige pulvérulente méme par vent
violent.

L'entrepreneur devra prendre toutes mesures lors de la mise en ceuvre et mettre en place tous dispositifs ou accessoires
nécessaires pour |ui permettre de garantir I'étanchéité des bardages.

Une attention particuliére devra étre apportée :

- Aux points de fixation ;

- Aux assemblages en angles ;

- Auxencadrements des ouvertures et plus particuliérement au mode d'évacuation des eaux rejetées par les trous dans
les piéces d'appui ;

- Alaliaison et finition en partie haute

Et a tous les points particulierement rencontrés.

En rive basse, les bardages ne doivent en aucun cas toucher le sol extérieur pour éviter les remontées par capillarité.

L'entrepreneur aura donc implicitement & sa charge tous travaux et fournitures nécessaires pour obtenir I'étanchéité de
ses bardages tels que compléments d'étanchéité, joints de toute nature, calfeutrement de joints, etc., ainsi que tous
couvre-joints, habillages, etc.

En tout état de cause, dans le cas d'infiltrations constatées, si minimes soient-elles, I'entrepreneur aura a réaliser tous les
travaux nécessaires quels qu'ils soient et a ses frais pour remédier a ces infiltrations et réaliser des bardages absolument
étanches.

OSSATURES

Le bardage rapporté doit étre fixé sur une ossature secondaire, qui sera elle-méme fixée a une ossature principale.

OSSATURE SECONDAIRE (POUR BARADAGE BOIS)

Elle n'est pas prévue pour supporter le poids d'un ouvrier.

La fleche est limitée a 1/300%me de la distance entre appuis sous l'effet de son propre poids.

Pour les ossatures secondaires en bois, on emploie généralement des liteaux utilisés également en couverture.

Le choix des essences admissibles et des caractéristiques physiques est donné dans les DTU de la série 40.

Les liteaux portant toujours sur 3 appuis sont fixés par 2 pointes sur chaque chevron, dés que leur hauteur atteint 50mm.

FIXATIONS

Pour les fixations sur chevilles, I'entrepreneur devra fournir un procés-verbal d'essais a I'arrachement et a la
rupture des fixations sur chevilles, établi sur site par le fournisseur de chevilles.

Les types de fixation devront toujours étre compatibles avec la nature du support.

Il'y a lieu de se reporter, a ce sujet, au tableau donné 4 titre indicatif & I'annexe Il du DTU 34.1 (norme NF P 25-201, juin
1994) Travaux de batiment - Ouvrages de fermeture pour baies libres - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie
2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2 du DTU 34.1).
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Pour les fixations sur magonnerie ou béton, les fixations devront répondre au cahier 211 du CSTB « Détermination sur
chantier de la charge maximale admissible applicable a une fixation mécanique de bardage rapporté » et conforme au

cahier des charges d'emploi concernant les chevilles, établi par le fabricant pour les ouvrages neufs.

Ce document définit entre autres les essais simples a réaliser sur chantier avec utilisation d'un appareillage aisément

transportable.

Les essais seront a la charge de l'entrepreneur, y compris la main d'ceuvre nécessaire, la mise a disposition de
l'appareillage et le calcul des résultats.

Dans le cas de résultats d'essais négatifs, I'entrepreneur aura a prendre toutes dispositions concernant les fixations,
jusqu'a obtention d'essais a résultat positif.

Pour toutes les fixations quelles qu'elles soient, I'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments

et accessoires nécessaires.

Pour les chevilles en matiére plastique, elles seront en super polyamide 6/6 ou GG. Les vis seront en acier protégé ou

inoxydable.

L'acier protégé devra répondre a la classe 10/20 de la norme NFE 27-016.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Tous les éléments métalliques des ossatures secondaires et tous les éléments et accessoires métalliques de fixation
devront étre livrés protégés contre la corrosion.

Tous les éléments et piéces de fixation, les boulonneries et les visseries auront été traités par galvanisation, métallisation,
électro zingage, ou seront cadmiés ou en inox.

PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Dés la finition a l'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et fongicide. La
couche de protection insecticide et fongicide sera appliquée par le titulaire du présent lot, en atelier, aprés usinage des

piéces.

NOTA : Fournir certificat de traitement et fiche technique du produit de traitement (voir § DOCUMENTS A FOURNIR)

CHOCS

Le bardage rapporté ne doit pas se dégrader ou subir de déformation perceptible sous les chocs définis ci-aprés :

Seuils
Corps de choc
Etage et RDC protégé RDC
Grand corps mou Sac @40 cm, 50 kg 400J
Petit corps mou Balle @ 10 cm, 3 kg 10J 60J
Bille @ 6.3 cm, 1 kg 10J
Petit corps dur
Bille @ 5 cm, 0.5 kg 3J
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VENTILATION

Dans tous les cas ou la ventilation des bardages est exigée par la réglementation en vigueur (DTU, normes, etc.), cette
ventilation devra étre assurée.

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée et de sortie d'air,
devront étre strictement conformes aux exigences de la réglementation.

L'entrepreneur devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet, faute de quoi il fera part par écrit
au maitre d'ceuvre de ses remarques et observations.

PAREMENTS DES BARDAGES

CHOIX DES TEINTES
Le choix des teintes appartient au maitre d'ceuvre, dans la gamme de coloris de base du fabricant.

La teinte précise sera définie par I'architecte sur remise des nuanciers en concertation avec la MOA.

Les entrepreneurs devront respecter cette polychromie dans la mesure du possible et en tenir compte dans I'établissement
de leur offre.

SURFACE TEMOIN

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra mettre en place une surface-témoin dont I'emplacement et la superficie
seront définis par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander au fabricant de suivre la réalisation de cette surface-témoin.

RECEPTION DES BARDAGES

En fin de travaux pour la réception, I'état de surface et I'aspect des bardages devront étre identiques a ceux de la surface-
témoin acceptée par le maitre d'ceuvre.

Aucune différence d'aspect entre les différents éléments de bardage ne sera acceptée.

De tres faibles différences d'aspect entre les différents éléments du bardage pourront étre tolérées.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - BARDAGE BOIS

PRESTATIONS A PREVOIR

Prévoir 'exécution de bardage en fagade comprenant :
- réalisation de bardage bois naturel,

- exécution des travaux indispensables, en particulier au niveau des raccordements du bardage bois et métallique le les
ouvrages de couverture

EXECUTION

PLANS

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur
chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. ; ils seront cotés,
établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre en temps voulu en fonction du planning
d'exécution.
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Son offre sera basée sur des plans d'avant-projet et restera valable quelques soient les modifications de détail nécessitées
par I'étude détaillée des ouvrages.

CONTROLE DES CALCULS
A la demande du bureau de contréle, I'entreprise remettra, avant mise en ceuvre, les éléments nécessaires a sa mission.

3.20. Plans d’exécution
Localisation :

- pour I'ensemble des éléments de bardages

BARDAGE EN LAMES

OSSATURE SECONDAIRE DE BARDAGE SUR MUR OSSATURE BOIS
Réalisation d’'une ossature pour bardage en lames bois sur M.O.B comprenant :

- réseau de chevronnage en Sapin du Nord. L'ossature bois devra respecter les prescriptions de I'Avis Technique en
vigueur et du cahier 3316 du CSTB. La section des chevrons doit étre conforme au cahier technique 3316 du CSTB en
bardage

- fixation aux ouvrages d'ossature de facade bois

- raidisseurs, et tous accessoires...

Classe d’emploi : 3

Classement mécanique : C30
3.21. Ossature secondaire de bardage bois sur mur a ossature bois
Localisation :

- suivant calepinage de fagades architecte

CHEVETRES
Prévoir exécution de chevétres comprenant :

- essence : Sapin du Nord avivé, classe de service Il (humidité < 20%)
3.22. Chevétres
Localisation :

- pour les menuiseries extérieures

BARDAGE EN LATTIS / LAMES HORIZONTALES
Fourniture et pose de bardage :

- essence : Douglas, traitement de classe 3 de teinte marron — état de surface : raboté
- lattis, section et espacement suivant détail architecte

- posée verticalement a « claire-voie »

- classement au feu : M3

- fixation par clous crantés en inox

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE




LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800)LOT 03 — CHARPENTE BOIS — OSSATURE BOIS — BARDAGE BOIS Page 23 /23

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

NOTA : Dans le cas de bardage en lattis de bois, pose a claire-voie, sur M.O.B (prévoir I'écran pare-pluie devra étre
perméable a la vapeur d’eau face externe et résistant aux UV type Delta®-Fassade Plus des Ets DORKEN ou
équivalent)

3.23. Bardage en lames bois, pose verticale a « claire-voie »
Localisation :

- suivant plans de fagades architecte, en parement extérieur

OUVRAGES ANNEXES POUR BARDAGES BOIS

ACCESSOIRES DE FINITIONS
Prévoir réalisation des finitions du bardage ci-dessus, par accessoires en profils en acier thermolaqué :

- bavette épaisseur 15/10¢ en partie basse pour rejet des eaux de ruissellement, y compris perforation pour ventilation de
la sous-face du bardage.

- grille anti-rongeurs en partie basse,

- angles rentrants et sortants,

- traitement de la finition et de la liaison entre les différents types de bardage

- compris toutes sujétions et mise en ceuvre soignée pour assurer |'étanchéité a I'eau et & l'air de I'ensembile.
3.24. Accessoires de finitions

Localisation :

- pour I'ensemble des fagades bardées

ENCADREMENTS ET BAVETTES
Fourniture et mise en ceuvre d’encadrement et de bavettes, en téle d’acier laqué (méme finition que le bardage métallique)

- tous profils nécessaires a I'habillage des tableaux et sous-face de linteau

- appui de baie avec relevé contre tableau (50mm) et un retour en partie arriére contres piéce d’appui de la menuiserie
- toutes sujétions de fixation et de mise en ceuvre

3.25. Encadrements et appuis de baies en acier laqué

Localisation :

- pour les menuiseries au droit des fagades prévues avec un bardage
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LOT 04 - ETANCHEITE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE |

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

| ECHAFAUDAGES / LEVAGE |

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages et appareils de levage nécessaires pour |'exécution des
ouvrages de sa spécialité, pendant la durée de ses travaux.

| CARACTERE EXHAUSTIF DU MARCHE |

Il appartient a I'entreprise du présent lot d'exécuter tous travaux de sa spécialité nécessaires a I'achévement parfait des
ouvrages d'isolation et d'étanchéité des toitures et des parois.

| CHARGES ET SURCHARGES |
Voir § DONNEES TECHNIQUES dans les prescriptions communes.

CHARGES ET SURCHARGES

L'entrepreneur devra prendre en compte les charges et surcharges résultant :

- des conditions climatiques

- du poids mort de tous les ouvrages de construction y compris des ouvrages du second ceuvre et équipement
- des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien.

A ces charges et surcharges peuvent s'ajouter des charges et surcharges locales.

‘ ACCEPTATION DES SUPPORTS ‘

L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en ceuvre ses ouvrages. Le fait d'avoir exécuté
les travaux d'étanchéité constitue une acceptation sans réserve de ceux-ci.

ISOLATION THERMIQUE |

L'isolant devra obligatoirement avoir fait 'objet d'un Avis Technique et étre accepté par la Commission Technique des
Assurances. Sa mise en ceuvre sera conforme au Cahier des Charges joint a I'Avis Technique et les dispositions faisant
l'objet de réserves de la Commission Technique des Assurances seront exclues.

L'épaisseur sera définie en fonction du coefficient de résistance thermique permettant de satisfaire a la réglementation. En
outre, dans le cas des terrasses accessibles, jardins ou parkings, il sera vérifié qu'avec cette épaisseur, le tassement des
panneaux isolants sous l'action des charges, reste inférieur a 0,5mm.

EVACUATION DE L'EAU PLUVIALE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent corps d'état aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les dispositifs (gargouilles, descentes
provisoires, etc.), nécessaires a |'évacuation de I'eau pluviale hors des batiments et ce jusqu'au raccordement définitif. En
cas de fuites pendant la durée des travaux, I'entrepreneur devra les réparations et la remise en état compléte des parties
éventuellement dégradées, quel qu'en soit le corps d'état.
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PROTECTION DES OUVRAGES

PROTECTION CONTRE LES CONDITIONS CLIMATIQUES

Aucun travail d'étanchéité ne sera exécuté lorsqu'il y aura humidification des supports (pluie, neige, etc. ) ou quand la
température du support sera inférieure a+2°C. De plus, en cas d'intempéries, les ouvrages déja exécutés seront
efficacement protégés.

PROTECTION CONTRE LES SUJETIONS OU ALEAS DE CHANTIER

L'accés et le passage sur les terrasses seront strictement interdits aux ouvriers des autres corps d'état, sauf dérogation
spéciale de I'entrepreneur du présent corps d'état. Celui-ci demeure responsable des dommages qui pourraient résulter de
la non-observance de cette prescription.

SECURITE DES OUVRIERS

L'entreprise du présent corps d'état fera son affaire des mesures de sécurité a prendre pour assurer la protection des
travailleurs, notamment la mise en place de garde-corps provisoires. Elle prendra contact avec l'entreprise de gros ceuvre
pour étudier avec celle-ci les dispositions a prendre la fixation des éléments de protection.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

GENERALITES |

La totalité des ouvrages devra étre prévu dans le cadre de l'offre de I'entreprise afin d’assurer I'étanchéité, l'isolation et les
finitions des volumes a étancher.
A la fin de ces travaux, I'entrepreneur devra prévoir des essais de mise en eaux.
Les systemes d'étanchéité décrivent ci-dessous correspondent aux spécifications de fabricants donnés ; toute solution
équivalente et présentant des caractéristiques techniques équivalents seront acceptées.
NOTA :
1- L’ensemble des procédés devront bénéficier d’un Avis Technique du C.S.T.B (a fournir au bureau de contréle)
2 - La mise en ceuvre des systemes d'étanchéité devra étre conforme aux DTU suivants :
- Etanchéité sur support béton — DTU 43.1.
- Etanchéité sur support bac acier — DTU 43.3.

PLANS D'EXECUTION - DOE

PLANS

L'entrepreneur établira les plans nécessaires a I'exécution de toutes les parties de couverture.

Son offre sera basée sur des plans d'avant-projet et restera valable quelques soient les modifications de détail nécessitées
par I'étude détaillée des ouvrages.

CONTROLE DES CALCULS

A la demande du bureau de contrdle, I'entreprise remettra, avant mise en ceuvre, les éléments nécessaires a sa mission,
en particulier :

- Plans d'ensemble et d'exécution

Ce dossier devra étre établi en accord avec I'entrepreneur du corps d'état GROS-OEUVRE. Il devra étre soumis a 'examen
du maitre d’'ceuvre et du contrdleur technique.

4.1. Plans d’exécution

Localisation :

- pour I'ensemble des éléments d'étanchéité
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ETANCHEITE SUR SUPPORT ACIER

TOITURE-TERRASSEE NON ACCESSIBLE SUR SUPPORT ACIER NON PERFORE AVEC ISOLANT

ETANCHEITE AUTO-PROTEGEE - SOUDABLE

Classification de la terrasse :

- éléments porteurs en tdle d’acier nervurée conforme & la norme NF P 84-206 (DTU 43.3)

-pente 23 %

- avec isolant thermique en laine minérale

- étanchéité auto-protégée multicouche

- accessibilité : terrasse non accessible (avec accés pour entretien périodique)

- performance : F5 13 T4

Eléments porteurs

Le dimensionnement des bacs acier (épaisseur, hauteur de nervure, de portée standard en fonction de I'entraxe des pannes
de l'ossature porteuse) sera réalisé en tenant compte des contraintes climatiques, des charges permanentes, et des
surcharges d'exploitation. Prévoir une majoration forfaitaire des charges d’exploitation de 50 kg/ m>.

Prévoir traitement anti-condensation en sous-face

Prévoir protection a la corrosion des bacs qui sera définie et validée par le fabricant du bac, en fonction de I'agressivité de
I'ambiance intérieure et de I'nygrométrie des locaux :

o Agressivité de 'ambiance intérieure : non agressive

e Hygrométrie : faible

NOTA : Prévoir joints étanche a I'air, entre les bacs et entre le bac et le support (exigence RT2012)

Pare-vapeur + Isolant
Prévoir fourniture et mise en ceuvre d'un isolant sur pare-vapeur comprenant :
- pare-vapeur (classement au feu M1 pour les ERP), d'épaisseur minimale de 300 microns, mise en ceuvre suivant Avis
Technique du fabricant
- panneaux de roche, fixé mécaniquement, bénéficiant d’'un cahier des charges ou d’un avis technique
o Type Rock acier B nu Energy de chez Ets Rockwool ou équivalent.
o Epaisseur 260 mm, possédant une résistance thermique minimale = 7,30 m2K/W,

Etanchéité en partie courante

Le complexe d'étanchéité sera de type bicouche élastomére, soudable, conformément a I'avis technique comprenant :

- une feuille d’étanchéité constituée d'une armature polyester renforcée et de bitume élastomére, les deux faces sont
protégées par un film thermofusible, type ELASTOPHENE FLAM 70-25 ou équivalent

- une feuille d’étanchéité soudable, constituée d’'une armature en voile de verre et de bitume élastomére, la sous-face est
protégée par un film thermofusible alors que la face supérieure est recouverte de paillettes d’ardoise de type
ELASTOPHENE FLAM 25 AR ou équivalent

4.2. Complexe d’étanchéité soudable, des toitures-terrasses non accessibles, sur support bac acier non perforé
avec isolant
Isolant ep 260 mm, R 27,30 m2K/W
Localisation : Suivant plans architecte — plans toiture
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Auvent partie SUD

OUVRAGES D’ETANCHEITE PARTICULIERS DES TOITURES-TERRASSES SUR SUPPORT ACIER

NOTA : Pour respecter la RT 2012, prévoir adhésif en téte de costiére pour assurer I'étanchéité a I'air de I'intérieur
vers I’extérieur

TRAITEMENT DES BAS DE PENTES / RELEVES

Les bas de pente / relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine polyuréthanne mono composante, sur costiere
métallique, ils comprennent :

- une armature de renfort, de développé 0.10 m collée dans I'angle a 'aide de la résine bitumineuse (500 g/ m?).

- une premiére couche de FLASHING ou équivalent, appliquée a raison de 900 g/ m?, avec un talon de 15 cm en horizontal
et sur la hauteur du relevé.

- une deuxieme couche de FLASHING ou équivalent, appliquée a raison de 700 g/ m?, avec un talon de 15 cm en horizontal
et sur la hauteur du relevé.

NOTA :
1- Hauteur des relevés variables, a réaliser jusque sous couvertine
2- Pour les relevés de hauteur comprise entre 30 et 60cm, prévoir les dispositions supplémentaires conformes au
DTU43.3§7.5.5.2.2
3-  Prévoir une pente de noue en pied de versant > 0,5 %

4.3. Traitement des bas de pente / relevés des toitures-terrasses non accessibles, sur support bac acier
Sur costiére métallique, a prévoir

Localisation :

- en périphérie des toitures terrasses

PROTECTION ET OUVRAGES DE FINITION DES TERRASSES SUR SUPPORT BAC ACIER

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Les traitements des naissances d'eaux pluviales, de gaine de ventilation ainsi que les angles de relevés et d'édicules seront
réalisés conformément au DTU concerné avec une piéce de renfort sous la platine.

4.4. Traitement des points singuliers des toitures-terrasses sur support bac acier

Localisation :

- pour les terrasses ci-dessus

PROTECTIONS ET OUVRAGES DE FINITION DE L’ENSEMBLE DES TERRASSES

SOLIN / PROTECTION DES RELEVES

Fourniture et pose des solins métalliques préformés compris profiler de protection, formant protection des relevés
d'étanchéité.

- pieces d'angles, de jonction, fourreaux de recouvrement et piéces spéciales

4.5. Solins / protection des relevés des toitures-terrasses non accessibles

Localisation :

- En téte des relevés
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COUVERTINE

Fourniture et pose de couvertine en acier laqué comprenant ;

- couvertine bords droits avec pente ép. 15/10° et support

- débord extérieur : 30mm — débord intérieur : a adapter avec le systéme de protection permanente ou porte-drapeaux -
retombée intérieure et extérieure : suivant détail architecte

- tous systemes de fixation & adapter suivant le type de support

- pieces d'angles, de jonction, fourreaux de recouvrement et piéces spéciales

- finition : beige — gris / RAL 1019

L’ensemble sera en libre dilatation et réalisé selon les conditions définies par le DTU 40.41.
NOTA :
1- Prévoir renfort de couvertine en téle larmée pour franchissement de I'acrotére (entre les couvertures de I'extension
magonnée et le préau en bois)
2- La couvertine sera de largeur suffisante pour reprendre le bandeau zinc sur la face externe et le complexe
d’étanchéité sur la face interne

4.6. Couvertines en parties courantes
- en téte des relevés

ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON

TERRASSE NON ACCESSIBLE SUR SUPPORT BETON AVEC ISOLATION ‘

ETANCHEITE AUTOPROTEGEE (BICOUCHE)

Classification de la terrasse :

- éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine exécuté conformément aux DTU 20.12 (NF P 10-203) et DTU 43.1
(NF P 84-204) (Novembre 2004)

-pente de 0 a 20 %

- avec isolation thermique en polyuréthanne pur

- étanchéité avec revétement apparent

- accessibilité : terrasse non accessible (avec accés pour entretien périodique)

- performance : F5 15 T4

Pare-vapeur + Isolant
Prévoir fourniture et mise en ceuvre d'un isolant sur pare-vapeur comprenant :
- une primaire d'imprégnation a froid en phase aqueuse, type AQUADERE
- un pare-vapeur bitume constituer d’'une armature en fibres de verre et de bitume élastomére. La face supérieure est
protégée par du sable fin et la sous-face par un film thermofusible type ELASTOVAP
- panneaux de mousse de polyuréthanne pur. Produit bénéficiant d'un Avis Technique. lls sont collés sur le pare-vapeur
par bandes de colle a froid, & base de bitume et de résine polyuréthanne.
- panneaux isolants de type :

e Type Effigreen Duo + de chez Ets Soprema ou équivalent.

o Epaisseur 160 mm, possédant une résistance thermique minimale = 7,25 m2.K/W,

Etanchéité en partie courante

Le complexe d'étanchéité type bicouche élastomére, posé semi-indépendant, conforme a I'Avis Technique, comprenant :

- une chape élastomére avec armature composite polyester/verre 140 g/ m? mise en ceuvre en semi-indépendante par
auto collage ; les joints de recouvrements longitudinaux de 6 cm sont autocollés type SOPRASTICK Sl ou équivalent

- une feuille d'étanchéité soudable, constituée d'une armature en voile de verre et de bitume élastomere type
ELASTOPHENE FLAM 25 AR. La sous-face est protégée par un film thermofusible alors que la face supérieure est
recouverte de paillettes d’ardoise.
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4.7. Complexe d’étanchéité des terrasses non accessibles, avec autoprotection minérale, sur support béton avec
isolant
Localisation : suivant plans architecte — plans toiture

OUVRAGES D'ETANCHEITE PARTICULIERS DES TERRASSES SUR SUPPORT BETON

TRAITEMENT DES RELEVES DES TERRASSES
Réalisation des relevés d'étanchéité soit sur support béton soit sur costiére métallique ou PVC, comprenant :
- enduit d'imprégnation a droit
- une chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en polyester non-tissé et de bitume élastomere. La face inférieure
est protégée par du sable fin et la face supérieure par un film thermofusible
- une chape souple d'étanchéité constituée d’'une armature en grille et voile de verre et d’un liant a base de bitume
élastomére.
4.8. Traitement des relevés, de I'ensemble des terrasses sur support béton avec étanchéité
Sur support béton
Localisation :
- en périphérie des terrasses prévues ci-avant
Sur relevé des catiéres et autres ouvrages ventilation
Localisation :
- en périphérie des relevés et autres ouvrages ventilation
Sur costiére métallique,
Localisation :
- (3u) pour les tourelles extraction : préparation chaude / plonge batterie /laverie vaisselle
- (3u) pour les tourelles exutoire et tourelle de désenfumage
Nota : Costiére fournie par le lot ventilation

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Les traitements des angles de relevés et édicules et les traitements des naissances d'eaux pluviales seront réalisés
conformément au DTU concerné avec une piéce de renfort sous la platine.

4.9. Traitement des points singuliers

Localisation :

- pour 'ensemble des terrasses sur support béton, a réaliser

SORTIES EN TERRASSE

Réalisation de sorties en terrasse comprenant :

- traversées en toiture a l'aide d'un fourreau en acier y compris collerette soudée pour protection en téte du relevé

d'étanchéité

- traitement du relevé d’étanchéité

- toutes sujétions pour assurer une étanchéité parfaite de l'ensemble

4.10. Sorties en toiture par fourreau

Localisation :

- Suivant plans de CVC :
- pour les canalisations de chauffage vers la toiture @ 200 mm (confirmée diamétre en exécution)
- pour les sorties de ventilation primaire @ 100 mun (confirmée diametre en exécution)
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- pour les té-souche ventilation en toiture @ 560 mm , @ 355 mm , @ 500 mm, (confirmée diamétre en exécution)
- pour le chapeau ventilation @ 355 mm (confirmée diamétre en exécution)

Chapeaux de ventilations
Fourniture et pose de chapeaux coniques
Localisation :

- Suivant plans de CVC

CROSSES

Prévoir la pose de crosses métalliques nécessaires aux passages des cables des réseaux techniques en terrasse

- pose chevillée sur plancher béton et exécution du relevé d'étanchéité

- Fourniture des crosses par le lot CVC ou ELECTRICITE

411. Crosses

Localisation :

- 5 unités pour alimentation électrique des caissons de ventilation du lot CVC - @ 100 mm (confirmée diamétre en
exécution) — lot CVC

- 1 unités pour alimentation électrique vers le caisson simple flux — @ 100 mm (confirmée diamétre en exécution) —
Lot ELEC

- pour les tourelles de désenfumage

PROTECTION ET OUVRAGES DE FINITION DE L’'ENSEMBLE DES TERRASSES ‘

SOLIN / PROTECTION DES RELEVES

Fourniture et pose des solins métalliques préformés compris profiler de protection, formant protection des relevés
d'étanchéité.

- pieces d'angles, de jonction, fourreaux de recouvrement et piéces spéciales

4.12. Solin / protection des relevés des terrasses accessibles
Localisation :
- en périphérie des terrasses accessibles

BAVETTE

Prévoir fourniture et pose de bavettes aluminium au droit des réservations des édicules :
- mise en ceuvre par collage

4.13. Bavette

Localisation : suivant plans architecte

COUVERTINE

Fourniture et pose de systéme de couvertine en acier laqué (teinte RAL) ép. 15/10 :

- sur support droit, couvertine avec support automatique et pente intégrée, bords arrondis asymétriques
- débords intérieur : 40mm - débord extérieur : 30mm

- tous systemes de fixation adaptés suivant type de support

- piéces d'angles, de jonction, fourreaux de recouvrement et pieces spéciales

L’ensemble sera en libre dilatation et réalisé selon les conditions définies par le DTU 40.41.

NOTA : Prévoir découpe et toutes sujétions de fagonnage au droit des potelets de garde-corps.

4.14. Couvertines en parties courantes
Localisation :
- sur tous les relevés / acrotéres du projet, sauf au droit des joints de dilatation

4.15. Couvertines en cas particuliers
En JD, avec relevés doubles

Localisation :

- au droit des joints de dilatation
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DESENFUMAGE

GENERALITES |

Le titulaire du présent lot prévoira en accord avec les autres corps d’état concernés, les travaux relatifs au désenfumage.
Ce désenfumage devra étre réalisé conformément & I'lT 246 relative au désenfumage dans les ERP et a I'lT 247 relative au
déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage.

L'ensemble du matériel mis en ceuvre (ouvrant + commande devra étre conforme aux normes NF-S 61-937 et NF-S 61-
938).

‘ EXUTOIRES DE DESENFUMAGE

EXUTOIRE DE DESENFIMAGE : 100 X 100 SUR SUPPORT BETON

Fourniture et mise en ceuvre d’exutoire de désenfumage dim. 100 x 100 cm suivant localisation, comprenant :

- costiére métallique en téle d’acier galvanisée, elle regoit I'ouvrant, les mécanismes, le systéme d'ouverture par treuil.
Recouverte extérieurement d'un isolant surface bitumineux congu pour recevoir directement le revétement d'étanchéité,
hauteur a adapter suivant le complexe d’étanchéité.

- exutoire équipé d'une costiere coiffante a fixer sur le cadre dormant.

- cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé.

- un double déme en méthacrylate de méthyle translucide, M4 non gouttant.

- cadre parclose en aluminium

- grille ouvrante de protection antichute intégrant une serrure et un canon européen, résistance : 1200 Joules, finition laquée
- ouverture a 147° par vérin pneumatique, fermeture par pneumatique

- Urc mini = 1.30 W/im2.K

- raccordement a la toiture terrasse avec étanchéité sur support béton, et étanchéité de I'ensemble

- produit conforme a la norme NF.S 61-937 de type BLUESTEEL RPT PNEU des Ets BLUETEK ou équivalent

4.16. Exutoires de désenfumage
Dimension : 100 x 100
Localisation : Suivant plans ventilation
= PourI'escalier du hall d’entrée (1u)

EXUTOIRE DE DESENFUMAGE : 110 X 110 SUR BAC ACIER

Fourniture et mise en ceuvre d’exutoire de désenfumage dim 110 x 110 cm suivant localisation, comprenant :

- costiére métallique en tole d’acier galvanisée, elle regoit l'ouvrant, les mécanismes, le systéme d'ouverture par treuil.
Recouverte extérieurement d'un isolant surface bitumineux congu pour recevoir directement le revétement d'étanchéité,
hauteur a adapter suivant le complexe d’étanchéité

- exutoire équipé d'une costiére coiffante a fixer sur le cadre dormant

- cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé

- un double déme en méthacrylate de méthyle translucide, M4 non gouttant

- cadre parclose en aluminium

- grille ouvrante de protection antichute intégrant une serrure et un canon européen, résistance : 1200 Joules, finition laquée
- ouverture a 147° par vérin pneumatique, fermeture par pneumatique

- Urc mini = 1.30 W/im2.K

- raccordement & la toiture terrasse avec étanchéité sur support bac acier, et étanchéité de I'ensemble

- produit conforme a la norme NF.S 61-937 de type BLUESTEEL RPT PNEU des Ets BLUETEK ou équivalent

4.17. Exutoires de désenfumage
Dimension : 110 x 110
Localisation : Suivant plans ventilation
= Au-dessus de la restauration maternelle (1u)
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EXUTOIRE DE DESENFUMAGE : 120 X 120 SUR BAC ACIER

Fourniture et mise en ceuvre d’exutoire de désenfumage dim. 110 x 110 cm suivant localisation, comprenant :
= Costiere métallique en tole d’acier galvanisée, elle regoit I'ouvrant, les mécanismes, le systéme d'ouverture par
treuil. Recouverte extérieurement d'un isolant surface bitumineux congu pour recevoir directement le revétement
d'étanchéité, hauteur a adapter suivant le complexe d'étanchéité.
Exutoire équipé d'une costiére coiffante & fixer sur le cadre dormant
Cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé
Un double ddme en méthacrylate de méthyle translucide, M4 non gouttant
Cadre parclose en aluminium
Grille ouvrante de protection antichute intégrant une serrure et un canon européen, résistance : 1200 Joules, finition
laquée
Ouverture a 147° par vérin pneumatique, fermeture par pneumatique
Urc mini = 1.30 W/m2K
Raccordement a |a toiture terrasse avec étanchéité sur support bac acier, et étanchéité de I'ensemble
Produit conforme a la norme NF.S 61-937 de type BLUESTEEL RPT PNEU des Ets BLUETEK ou équivalent

4.18. Exutoires de désenfumage
Dimension : 120 x 120
Localisation : Suivant plans ventilation
= Au-dessus de la restauration lycée /collége/primaire (2u)

COMMANDES POUR LANTERNEAU DE DESENFUMAGE
Prévoir commandes de désenfumage, conforme a la norme NF.S 61-938, avec mécanisme comprenant :
Escalier
- Un DCM (dispositif de commande manuelle)
o A ouverture pneumatique (pour ouverture et fermeture), au RDC & c6té de I'escalier
Y compris raccordement amenée d’air fournit pour ventilation
Salle @ manger
- Un DAC (dispositif adaptateur de commande)
e Aentrée électrique/ sortie pneumatique
- tés, tuyauteries, raccords, goulottes et toutes sujétions
- Raccordement pneumatique (ouverture et fermeture) de I'ouvrant en fagade (ouvrant a charge du lot ventilation)
- PV d'essai et de bon fonctionnement de chaque escalier a fournir
- 1 jeu de cartouches en place + 1 jeu de cartouches en attente (DCM et DAC)

NOTA : Prévoir également cartouches pour essais entreprises (2 unités) et essais bureau de contréle (2 unités).

4.19. Commandes pour désenfumage
Localisation :
Pour I'ensemble des exutoires de désenfumage cité ci-dessus
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SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES

PORTE-DRAPEAUX |

Prévoir fourniture et mise en ceuvre de systéme type « porte-drapeaux » pour mise en place de garde-corps provisoire
famovibles lors des opérations d’entretien ou de restauration ultérieures. Entraxe : 1.50m.

Systéme & adapter suivant hauteur des relevés (fixation sur ou contre la face intérieure de l'acrotére)

4.20. Porte-drapeaux

Localisation :

- en périphérie des terrasses et toitures-terrasses non accessibles sauf les terrasses comportant un acrotére haut

CHEMINEMENT EN TERRASSE

Prévoir réalisation d'un cheminement en terrasse comprenant :

- potelets bétons pour fixation de potelets métalliques a prévoir au présent lot (entraxe 1.50 m)
- chainette pour délimitation du cheminement

4.21. Cheminement en terrasse

Localisation :

- pour acces aux matériels

OUVRAGES D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

LIMITES DE PRESTATIONS ‘

A charge du présent lot

- réservations de section < 200 cm?, nécessaires dans les ouvrages de gros-ceuvre (voir PRESCRIPTIONS COMMUNES
A TOUS LES LOTS) et toutes les réservations dans les ouvrages métalliques

- entrées d'eaux pluviales (EEP) et EEP en déversoir pour évacuations des terrasses accessibles et non accessibles, et des
toitures-terrasses non accessibles

- descentes EP intérieures et extérieures en récupération des EEP, des EEP en déversoir et des caniveaux bas des balcons

PROTECTION ET OUVRAGES DE FINITION DE L’'ENSEMBLE DES TERRASSES

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Les traitements des angles de relevés et édicules et les traitements des naissances d'eaux pluviales seront réalisés
conformément au DTU concerné avec une piéce de renfort sous la platine.

4.22. Traitement des points singuliers

Localisation :

- pour I'ensemble des terrasses a réaliser

BAS DE PENTE

Exécution de bas de pente en étanchéité renforcée. Aucun chéneau encaissé ne sera réalisé.
4.23. Bas de pente

Localisation :

- pour mémoire (PM), prévu a l'article « Traitement des bas de pente / relevés »

ENTREES D’EAUX PLUVIALES

ENTREES D’EAUX PLUVIALES
Réalisation des entrées d’eaux pluviales (EEP) comprenant :
- réservations nécessaires dans les ouvrages de gros-ceuvre (pour section < 200cm?) ou dans le bac acier
- moignon en plomb avec dépasse de 15 cm par rapport a la sous-face soit de la couverture bac acier, soit du plancher
béton et platine
- platine en plomb, épaisseur 2,5mm soudé sur le moignon, distance bord du trou - bord de la platine égale & 12cm minimum
- garde-gréve
- toutes sujétions de raccordement par coudes, etc...
4.24. Entrées d’eaux pluviales
Pour terrasse sur support béton
Localisation :
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- pour les évacuations des terrasses concernées

Pour toiture-terrasse sur support bac acier
Localisation :
- pour les évacuations des toitures-terrasses concernées

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

NAISSANCE D’EAUX PLUVIALES
Fourniture et pose de descentes d'eau pluviale en zinc :
- naissances largement dimensionnées pour permetire I'écoulement des eaux en provenance de I'évacuation horizontale /
boites a eaux
- toutes piéces de raccordement
Prévoir également crapaudine en téte et raccordement en pied sur attente en sol ou sur regard pied de chute
NOTA : Pour les descentes EP se déversant directement sur les terrasses inférieures, prévoir coude a 90°.
4.25. Descente d'eaux pluviales en zinc
Localisation :

- Tuyau descente eau pluviale — Lot PLOMBERIE

- Naissance EP - ala charge du présent lot

TROP-PLEINS

Fourniture et pose de pissettes pour assurer I'évacuation des eaux des balcons non munis de descentes :

- A la charge du corps d'état GROS-OEUVRE : toutes réservations pour permetire le passage des canalisations
d'évacuation, etc.

- Moignon en cuivre épaisseur 2,5mm dépassant de 15cm de la fagade, sujétion de raccordement au béton

- Diamétre D 60 m- Pose suivant calepinage de la fagade

4.26. Trop-pleins

Localisation :

- pour les évacuations des toitures-terrasses concernées
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LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE ‘

L’entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous les ouvrages
de sa spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et & la réglementation frangaise telle qu’elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les Cahiers des Clauses Techniques Générales, les Documents
Techniques Unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les
normes, les avis techniques, les exemples de solutions, efc...

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR L'ACCESSIBILITE HANDICAPEE

Suivant les codes, arrétés et circulaires en rigueur, I'entrepreneur devra observer les dispositions relatives aux articles
concernés par le présent lot, et spécifiés dans les PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS.

COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE MACONNERIE

Le titulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec I'entreprise de GROS-OEUVRE pour lui communiquer les
dimensions hors-tout des ouvrages de menuiserie, ainsi que I'emplacement et la nature des réservations, percements,
feuillures, etc. a prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les reprises éventuelles dans les ouvrages de gros-
ceuvre en vue de la pose des menuiseries seront faites aux frais de I'entreprise de MENUISERIE. Cf. Précision générale
ci-avant

SCELLEMENT DES OUVRAGES
La fixation et le calfeutrement des menuiseries sont a la charge du présent corps d'état.

POSE DE VITRAGE
Les menuiseries seront livrées vitrées.

ADMISSION D'AIR NEUF POUR LA VENTILATION MECANIQUE

Sans objet pour la partie restaurant, le systéme de ventilation retenu est un systéme double-flux
Pose des entrées d'air a prévoir (fourniture lot CVC) pour le hall d’entrée principal et le batiment bureaux

QUINCAILLERIE

Une parfaite entente avec l'entrepreneur des corps d'état PEINTURE et GROS-OEUVRE sera exigée dés lors que les
éléments de quincaillerie seront posés afin d'assurer le respect des quincailleries, de leur mécanisme de fonctionnement
et des joints d'étanchéité en place.

PLANS D'EXECUTION

Les plans d'atelier devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis a l'architecte pour
approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou I'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien
la responsabilité de I'entreprise.
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QUALITE DES MENUISERIES

MENUISERIES

Les menuiseries aluminium seront fabriquées a partir de profilés en provenance d'un fabriquant notoirement connu. Elles
seront classées A.E.V, et I'entrepreneur devra fournir le PV de classement correspondant. Les ouvrages auront une
homologation NF du fabricant (documents justificatifs a fournir au bureau de contréle)

Par ailleurs les menuiseries y compris vitrage devront atteindre les performances demandées en matiére d'isolation
thermique étant entendu que les volets roulants lorsqu'ils existent sont considérés a perméabilité moyenne (bonne
fermeture)

TEINTE DE THERMO-LAQUAGE

L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par thermolaquage, suivant label QUALICOAT 60 microns,
de coloris a définir dans la gamme RAL satiné (Certificat & fournir au bureau de contréle)

L'entreprise présentera une palette des teintes disponibles a l'architecte, le choix de ce dernier ne pouvant donner lieu a
aucune plus-value sur le prix du marché.

VITRAGES
Les vitrages isolants proviendront d’'une fabrication bénéficiant d’'un certificat de qualification (AVIQ ou C.S.T.B) et
bénéficieront du label CEKAL.
Pour les vitrages de sécurité (CEKAL VS) seront a transmettre au Bureau de Controle.
NOTA : Avant mise en ceuvre des menuiseries, I'entrepreneur fournira les documents suivants :
- avis technique et d’un certificat de suivi de marquage du CSTB
- certificat CEKAL des vitrages isolants
- coupe de principe sur linteaux, seuils et tableaux avec définition précise des calfeutrements a l'air et a I'eau

QUALITE DES MATERIAUX

GARNITURES D'ETANCHEITE

Les matériaux devront étre titulaires d'un certificat de qualification A (arrété du 10 janvier 1978): mastics extrudés, cordons
préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront comporter une protection qui sera enlevée
apres les opérations de peinture.

Les produits utilisés devront étre estampillé "Label S.N.J.F"

QUINCAILLERIE

La quincaillerie sera de premiére qualité et portera I'estampille S.N.F.Q.(Société Nationale Francaise de Quincaillerie).
L'entrepreneur devra présenter sa proposition en conformité avec les marques et types prescrits.

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'ceuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprés
des fournisseurs. L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites
d'utilisation garanties par le fabricant.

EXECUTION DES OUVRAGES

GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES
Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tous points
irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement.

QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'ceuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprés
des fournisseurs.

L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisation garanties
par le fabricant.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres et autres
ferrures en nombre suffisant. Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force
des bois. L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que I'enfoncement des vis ordinaires au marteau. Toutes
les pieces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose.

A la réception, I'entrepreneur remettra au maitre de 'ouvrage ou a son représentant, trois clefs de chaque serrure mise
en ceuvre.
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PROTECTION DES OUVRAGES

PROTECTION DES PIECES METALLIQUES
Les éléments de quincaillerie, non soumis a mouvement et sujets a oxydation, recevront avant pose une couche de
peinture antirouilles.

STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, a I'abri des intempéries et placés de telle sorte
que l'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont & la charge de I'entreprise.

NETTOYAGE |
L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris et chutes provenant de I'exécution de ses travaux.

OSSATURE DE MUR RIDEAU A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

| GENERALITES |

Les profilés seront en alliage d'aluminium, assemblés par vis, embouts ou équerres a rapprochement de coupe.
La quincaillerie utilisée sera de méme type que la menuiserie en aluminium.

La visserie sera en acier inoxydable.

Les joints de prise de volumes seront en EPDM de qualité marine.

NORMES REGLEMENTS
Les piéces d'attache seront dimensionnées afin de reprendre toutes les charges dues au poids propre de la fagade, ainsi
que les efforts dus aux vents. Elles permettront un réglage en trois dimensions. Les attaches coulissantes seront munies
d'un systéme évitant les bruits de dilatation.
Classement de sécurité du batiment : les travaux seront exécutés suivant les normes, réglements et recommandations
professionnelles en vigueur a la date du marché ainsi qu'aux régles de I'art et en particulier :

o Reégles UEATC, regles professionnelles pour la fabrication et mise en ceuvre des fagades-rideaux et facades

panneaux, 2éme édition 1979.

o Instruction technique n°249 du 21 Juin 1982 relative au comportement feu des fagades.
La détermination des inerties des raidisseurs et traverses sera effectuée en utilisant les regles de I'Eurocode 1, Partie 1-
4 etles AN (NF EN 1991-1-4/NA et NF EN 1991-1-4/NA/A1), pour le choix de la pression du vent et par un calcul statique
qui tiendra compte des caractéristiques géométriques de la fagade.
Le choix des remplissages sera réalisé en tenant compte de la réglementation thermique en vigueur.
Les regles techniques Ensembles menuisés :

e DTU 36.1/37.1

o Normes : NF.P 24.301; NF.P 24.351; NF.P 20.302; NF.P 20.501;

e \Vitrages:DTU 39

o Les drainages seront réalisés en conformité aux normes NF.P 24.30

OSSATURE DE MUR RIDEAU A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Ossature de mur rideau en aluminium laqué dans la totalité de la gamme RAL a l'aide de profilés tubulaires a rupture
thermique, comprenant montants verticaux et traverse intermédiaire. L'aspect extérieur est souligné par des capots
horizontaux et verticaux avec des formes droites.

Structure mur rideau

o les profilés devront pouvoir porter, sans désordre, le poids des portes, chassis coulissants, chéssis a soufflet,
chassis fixes, etc... susceptibles de leur transmettre des efforts.

o les profils sont a choisir en fonction de la trame choisie et des charges requises.
les profilés, montants et traverses, profilés serreurs et capots constitueront la fagade.

o lareprise des éléments (portes, chassis, etc...) sera assurée par un profilé adapté vissé sur les profilés porteurs
(montants et traverses), les capots de finition seront de forme droite, les capots de traverse recevront une "goutte
d'eau” évitant la remontée d'eau par capillarité ou stagnation.

Renfort ossature

e |'ossature de mur rideau pourra étre réalisée avec renforts acier incorporés afin de conserver les sections de

profil envisagés.
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Fixation 4 la structure
o les piéces de fixations devront étre conformes aux normes en vigueur, étre en acier galvanisé a chaud (norme
NFP 24.351) ou en aluminium, transmettre sans désordre les différentes charges au GROS OEUVRE et absorber
les dilatations longitudinales et verticales.
Assemblage
o ['assemblage traverse sur montant se fera a l'aide de piéces prévues a cet effet
e au droit des raccordements, un cordon de silicone sera exécuté entre traverses et montants pour parfaire
I'étanchéité de la feuillure.
o il devra étre prévu toutes piéces de finition laqué dito profil, pour masquer les jeux des assemblages et de
dilatation.
Coupure thermique
o la coupure thermique sera réalisée par un joint intercalaire en EPDM, ce joint sera clippé sur les profilés porteurs
et assurera l'isolation entre l'intérieur et I'extérieur tout en permettant la libre dilatation entre les profilés serreurs
et montants/traverses.
o les profilés montants seront étudiés pour recevoir un joint EPDM bidureté cété extérieur réalisant I'étanchéité
entre les volumes.
Etanchéité
o les profilés, avant leurs assemblages, devront étre enduit d'une colle spéciale dans leur tubulures afin de garantir
une parfaite étanchéité.
e des profilés spéciaux d'adaptation devront permettre l'intégration de cadre ouvrant italienne invisible des séries
facades lisses.
Drainage
o le drainage sera effectué sur les serreurs et capots par trous oblong.
Dilatation
o lafacade devra se dilater dans le sens horizontal et dans le sens vertical.
e ces dispositions devront étre réalisées sans nuire a I'étanchéité générale de la fagade.
o |es attaches coulissantes seront munies d'un systéme évitant les bruits de dilatation.
Calfeutrement
e | 'étanchéité a l'air devra étre assurée en périphérie de chaque ouvrage.
o Tous les calfeutrements nécessaires a la finition optimum seront a la charge du présent lot (acrotéres, sous faces,
liaisons entre béton et menuiserie).
Ces habillages seront en tole d'aluminium de méme teinte que la menuiserie.
lls recevront dans les parties a isoler un remplissage en laine de roche.
lls seront non résonnants et leurs fixations seront invisibles.
Toutes les parties en acier galvanisé visibles seront habillées en télerie aluminium.
Remplissage
e Eléments incorporés
Vitrage :
e Voir les caractéristiques des éléments incorporés
Habillages divers :
o Tous les habillages aluminium restent a la charge du présent lot.
Teinte
o Teinte dans la gamme RAL (Coloris au choix de I'Architecte)
Eléments incorpores :
o Portes
o  Chassis fixes
e Chassis a soufflet
o  Chassis oscillo-battant
Garantie
o L'entreprise fournisseur des profilés et des quincailleries devra étre certifiée qualité ISO 9001 (sur ses activités
conception et distribution de ses produits).
Garantie de 10 ans
La garantie concerne :
e Laqualité de l'alliage aluminium utilisé,
o Laqualité des différents traitements de surface : laquage et anodisation,
o Laqualité et la tenue des systémes d'isolation,
o Laqualité de fabrication des accessoires.
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Eléments complémentaires et de finitions :

o platines de fixation en pied pour fixation sur dalle béton ou allége en béton armé
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.
Performance thermique

Isolation thermique U, < 1,50 W/im2.K

5.1. Ossature de mur-rideau a rupture de pont thermique
Localisation :
Montant + traverses horizontales :
> 450 x 250ht : 1u
Repéres MR01 - En fagade Ouest avec incorporation de :
- Chassis a soufflet en imposte
- Chéssis fixes latéraux
»> 530 x 250ht :2u
Repéres MR02 - En fagade Ouest et Est avec incorporation de :
- Chassis fixes latéraux
» 300 x 270ht :2u
Repéres MR03 - En facade
- Chassis a soufflet en imposte
- Chaéssis fixes latéraux
» 320 x 270ht : 2u
Repéres MR04 - En fagade Nord avec incorporation de :
- Chassis a soufflet en imposte
- Chassis a soufflet en allege
- Chaéssis fixe latéraux
» 320 x 270ht : 1u
Repére MRO05 - En fagade Ouest avec incorporation de :
- Chassis a soufflet en imposte
- Chassis fixes latéraux
- Porte & 1 vantail
> 370 x270ht: 1u
Repére MRO06 - En fagade Nord avec incorporation de :
- Chassis a soufflet en imposte
- Chassis fixe latéraux
> 400 x 270ht : 1u
Repére MRO7 - En fagade Nord avec incorporation de :
- Chassis a soufflet en imposte
- Chassis a soufflet en allége
- Chaéssis fixe latéraux
> 410 x 270ht : 1u
Repére MRO08 - En fagade Ouest avec incorporation de :
- Chassis a soufflet en imposte
- Chassis fixes latéraux
- Porte a 1 vantail
> 440 x 270ht : 1u
Repére MR09 - En fagade Est avec incorporation de :
- Chassis fixe en imposte
- Chassis fixes latéraux
- Porte a 2 vantaux tiercés
> 670 x270ht: 1u
Repére MR10 - En fagade Sud avec incorporation de :
- Chassis fixe en imposte
- Chassis fixes latéraux
- Porte a 2 vantaux tiercés
» 720 x 270ht : 1u
Repere MR11 - En fagade Est avec incorporation de :
- Chassis fixe en imposte
- Chassis a soufflet en allége
- Chassis fixes latéraux
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Porte a 2 vantaux tiercés
> 345 x 400ht : 1u

Repére MR12 - En fagade Nord avec incorporation de :

Chassis fixe en imposte
Chassis a soufflet en imposte
Chassis fixes latéraux
Porte a 1 vantail

> 360 x 400ht : 2u

Repére MR13 - En fagade Nord avec incorporation de :

Chassis fixe en imposte
Chassis a soufflet en imposte
Chassis fixes latéraux
Porte a 1 vantail

> 360 x 400ht : 2u

Repére MR14 - En fagade Nord avec incorporation de :

Chassis fixe en imposte
Chassis a soufflet en imposte
Chassis fixes latéraux

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

ORIGINE DES PRODUITS

MENUIS

ERIES

Les menuiseries aluminium seront fabriquées a partir de profilés en provenance d'un fabriquant notoirement connu.
Les menuiseries devront bénéficier d'une homologation de gamme et d'un certificat NF du fabricant (documents justificatifs

a fournir

au bureau de contrdle)

CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX MENUISERIES ALUMINIUM

Généralités :

Dormant

produit sous Avis Technique en cours de validité (& fournir au Bureau de Contréle)
les menuiseries extérieures en aluminium a rupture de pont thermique devront étre conformes au DTU 37.1 et
classées comme définies dans la norme NF P 20-302.
épaisseur minimale requise pour pose sans précadres
Pose en applique intérieur dans contre-cloison isolante
= tapées d'isolation intégrées au dormant permettant la « reprise » du doublage, 3 cotés (NOTA :
Prévoir 160mm d’épaisseur des contre-cloisons — montage sur fourrures) et couvre joint en
applique
= corniéres filantes en partie basse pour support de la menuiserie
Piece d'appui et bavette clipsée (a la charge du lot métallique), en recouvrement du rejingot de I'appui béton
Habillage métallique (a la charge du lot métallique)
assemblage d’angles par équerre et sertissage
pattes de fixation au moyen en acier galvanisées a trous oblongs, vis, rondelles et chevilles en adéquation avec
le support. Nombre et répartition conforme au D.T.U. 36.5 partie 1.
poteaux et/ou montants et traverses suivant calepinage de fagade architecte

Quvrant :

Vitrage :

épaisseur 46mm minimum (sauf indications contraires)
assemblage d’angles par équerres et sertissage en traverse haute
fermeture a recouvrement

feuillures pour vitrage conformes au DTU 39.4

Etanchéité périphérique par joint EPDM et joint brosse

(sauf indications contraires)

pose sous parcloses adaptées a I'épaisseur totale

bande préformée et joint pour étanchéité

pour parties en allége (jusqu'a 1,00 m de hauteur depuis le sol), sauf portes vitrées :
O
O
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o double vitrage isolant composé, coté intérieur d'un vitrage de sécurité (classé 1B1, suivant DTU 39 P5),
d’un espace intercalaire rempli d’argon et coté extérieur d’un vitrage peu émissif (épaisseurs de vitrages
et de la lame d'argon : suivant performances requises)

e pour les parties au-dessus de 1,00 m de hauteur et les chassis
o double vitrage isolant composé, coté intérieur et extérieur d’'un vitrage peu émissif et d'un espace
intercalaire rempli d’argon. (épaisseur de vitrages et de lalame d’argon : suivant performances requises)
NOTA :
1 - Prévoir un vitrage anti-effraction sur la face extérieure pour les menuiseries accessibles de plain-pied depuis I'extérieur
et dépourvu de volet roulant
2 - Pour les parties fixes attenantes a une porte ouvrant a I'anglaise, dans la limite des 1.50 m, prévoir avec un vitrage de
Ssécurité (classé 1B1, suivant DTU 39 P5), 2 faces, toute hauteur.
Classement AEV mini :
e Perméabilité a l'air : A*2
e FEtanchéité a l'eau : E*4
o Résistance au vent : V*A2
Performances thermiques et acoustiques :
Isolation thermique U, < 1,50 Wim2.K
Facteur solaire Sw > 0.45
Facteur de transmission lumineuse : TLw > 0,62
Affaiblissement acoustique : 30 dB mini

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES DES OUVRANTS

NOTA :

1 - Pour les chassis et portes, servant d’acces pompiers, prévoir ouverture extérieure par carré et marquage d’'un point
rouge

2 - Dans le cadre de la réglementation PMR, les béquilles et poignées devront avoir une teinte contrastée par rapport a la
menuiserie

ENSEMBLE PORTES VITREES ET CHASSIS EN IMPOSTE
Portes vitrées en alu, ouvrant & la frangaise ou a I'anglaise comprenant, en plus des caractéristiques communes a toutes
les menuiseries extérieures :
Dormant :
e seuil en aluminium encastré, conforme a la norme handicapée
Ouvrant :
o profilé conforme a la norme « Grand Trafic »
o traverse de recoupe en hauteur (suivant calepinage de fagade architecte)
Vitrage :
o Double vitrage isolant composé, coté extérieur d’un vitrage de sécurité anti-effraction et coté intérieur d’un vitrage
de sécurité (classé 1B1, suivant DTU 39 P5) et d'un espace intercalaire rempli d’argon (épaisseurs de vitrages
et de la lame d’argon : suivant performances requises)

Ferrage :
e Par 3 paumelles réglables en applique, 2 ou 3 lames, doublé en partie haute

e par vantail : ferme-porte a glissiere, butoir intégré, frein a l'ouverture et dispositif d'arrét constant a 90° - matériel
compatible avec le poids des vantaux. Conforme & la norme NF EN 1154 et a la reglementation relative a
I'accessibilité handicapée (< 50 N validé par le CNPP)

e pour portes 2 vantaux, prévoir :

o Sur semi-fixe : crémone pompiere sur cylindre, a poignée rotative et tringle en applique
o sélecteur de fermeture
o limiteur d’ouverture pour chaque porte
Fermeture — Garniture ;

o Quvrant a l'anglaise : (suivant localisation)

o type 1: serrure de sureté péne dormant et péne % tour, 3 points, tétiére filante, béquille double et Y2
cylindre ou cylindre & bouton moleté (suivant localisation)

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM Page 9/10
Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

o type 2: sur l'ouvrant principal, serrure antipanique avec barre réversible 3 points, béquille extérieure
avec % cylindre et sur le semi-fixe barre antipanique 2 points
o cylindre de sécurité renforcée a profil européen sur organigramme
e Rosaces pour cylindre
5.2. Ensemble portes vitrées et chassis en imposte
Dim : 150 x 240ht — Fermeture type 2
Localisation : suivant carnet détails architecte
- PV05
Dim : 120 x 270ht — Fermeture type 1
Localisation : suivant carnet détails architecte
- PV06
Dim : 150 x 270ht — Fermeture type 1+ crémone pompier
Localisation : suivant carnet détails architecte
- PVO7
Dim 180 x 270ht — Fermeture type 1
Localisation : suivant carnet détails architecte
- PV08

CHASSIS A SOUFFLET
Chéssis vitrés en alu, ouvrant a soufflet (ouvrant caché) comprenant, en plus des caractéristiques communes a toutes les
menuiseries extérieures :
Ferrage :
e paumelles & platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant (avec sécurité anti-dégondage).
e compas de limitation d'ouverture avec une position d'arrét résistant a des efforts de 50 kg
Fermeture - Garniture :
o loqueteau d'imposte a fixation invisible en alu et compas
o ferme-imposte a tringle rigide carénée manceuvré par a poignée coulissante
o systéme d'ouverture débrayable pour nettoyage par le personnel de I'établissement

CHASSIS COULISSANT
Chéssis vitrés en alu, ouvrant en coulissant comprenant, en plus des caractéristiques communes a toutes les menuiseries
extérieures :
Ferrage :
e chapes réglables
o chariots a galets réglables
Garniture :
o verrouillage par crémone 2 ou 3 points (aiguille ou crochet selon les cas) avec boitier pour cylindre
e poignée-serrure en aluminium anodisé, pose en applique avec réservation pour % cylindre & profil européen y
compris indicateur de verrouillage vert/rouge

CHASSIS A SOUFFLET

Suivant les caractéristiques communes a toutes les menuiseries prévoir fourniture et pose de I'ensemble des éléments ci-
dessous :
5.3. Chassis a soufflet
Localisation :
Suivant cahier de détail architecte :
- Alincorporer dans les murs rideau
- Repere MEX 01
- Repere MEX 03

CHASSIS FIXES

Suivant les caractéristiques communes a toutes les menuiseries prévoir fourniture et pose de I'ensemble des éléments ci-
dessous :
5.4. Chassis fixes
Localisation :
Suivant cahier de détail architecte :
- Alincorporer dans les murs rideau
- Repere MEX 02
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~ Repére MEX 04

CHASSIS COULISSANT

Suivant les caractéristiques communes a toutes les menuiseries prévoir fourniture et pose de I'ensemble des éléments ci-
dessous :
5.5. Chassis coulissant
Localisation :
Suivant cahier de détail architecte :
- Repere MEX05

OUVRAGES DIVERS

ENTREES D’AIR
Pose des entrées d'air autoréglables en partie hautes des menuiseries (fourniture lot CVC)
5.6. Entrées d’air
Localisation : suivant plans CVC
o Dimensions d’'une mortaise d’air 354 x 12 mm
o Dimensions d’une entrée d’air : 422 x 45 mm

BANDES VISUELLES

Fourniture et pose de bandes visuelles sur 2 hauteurs différentes, motifs carré 50 x 50 mm, dépolis, teinte aux choix de
I'architecte (Hauteur 1100 mm et 1600 mm suivant R111-19-2 de l'article 10 de I'arrété du 1/08/06 relatif & I'accessibilité
aux personnes handicapées en E.R.P.)

5.7. Bandes visuelles

Localisation :

- a prévoir sur tous les vitrages des ensembles et portes vitrés

ORGANIGRAMME
Le titulaire du présent lot doit se mettre en rapport avec le titulaire du lot MENUISERIE INTERIEURE BOIS pour le choix

des cylindres a profil européen.
La fourniture et pose des cylindres reste dues au titulaire du lot MENUISERIE INTERIEURE BOIS.
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LOT 06 — METALLERIE - SERRURERIE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE |

L’entrepreneur se reportera aux PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS du présent document pour ce qui
concerne les régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de ['offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

‘ CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier, des plans et de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux ; en particulier, I'entreprise est tenue de faire une visite compléte et détaillée
des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions en résultant, notamment :

- de la configuration du terrain et des abords

- des moyens de communications et de transport

- des conditions de stockage

- des ressources en énergie et en eau

- des lieux de décharge pour les gravois

- des possibilités d'installation de chantier

- des conditions climatiques et autres données physiques

' SECURITE |

La sécurité collective sera étudiée dans la mesure du possible au niveau de la conception du projet, définie dans le détail
au niveau du lancement de l'opération, et devra faire partie des installations générales de chantier.

 STABILITE AU FEU |

Suivant les articles du Réglement de Sécurité et le classement du batiment, prévoir :
- Aucune stabilité au feu pour les éléments de charpente

CHARGES ET SURCHARGES

L'entrepreneur devra prendre en compte les charges et surcharges résultant :

- des conditions climatiques

- du poids mort de tous les ouvrages de construction y compris des ouvrages du second ceuvre et équipement tels que
faux-plafonds et ossature, gaines de désenfumage ou de ventilation, etc...

- des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien.

A ces charges et surcharges peuvent s'ajouter des charges et surcharges locales.

CALCULS - PLANS -D.O.E

L’entrepreneur établira les calculs et/ou plans nécessaires a I'exécution de toutes les parties des ouvrages prévus au
présent lot.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. ; ils seront cotés,
établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre et aux entreprises concernées, en temps voulu
en fonction du planning d'exécution.
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NOTA : Les efforts sismiques devront étre déterminés par la méthode d'analyse modale spectrale (calcul a I'Eurocode 8)
(A fournir au titulaire du Lot GROS-CEUVRE, pour prise en compte dans son calcul)

CONTROLE DES CALCULS
A la demande du bureau de controle, I'entreprise remettra, avant mise en ceuvre, les éléments nécessaires a sa mission.

D.0O.E
L'entrepreneur fournira un dossier de récolement. Ces plans devront étre soigneusement mis & jour 15 jours au plus tard
aprés la réception des travaux. Pour les modalités, se reporter aux Prescriptions communes a tous les lots.
Documents a fournir :
- 'ensemble des plans d'exécution mis a jour pour étre conformes en tous points aux ouvrages exécutés sur place
- la liste des matériels mis en ceuvre accompagnés de leurs fiches techniques pour les opérations de maintenance, de
contrle et de révisions ultérieures
- tous les procés-verbaux des matériaux notamment pour les classements au feu
6.1. Plans d’exécution & DOE

PROTECTION DES OUVRAGES

PAR PEINTURE (POUR OUVRAGES INTERIEURS)

La protection contre la corrosion de tous les ouvrages métalliques sera a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Les éléments de quincaillerie, non soumis & mouvement et sujets & oxydation, recevront avant pose une couche de
peinture anti-rouille.

Cette protection sera constituée par une peinture antirouille appliquée en atelier qui comprendra :

- brossage, grattage de rouille et de calamine, dépoussiérage, décapage pour obtenir un degré de soin 2.5

- couche primaire de peinture a haute teneur en zinc, épaisseur minimale de la couche primaire a définir pour une
ambiance intérieure a faible hygrométrie.

PAR GALVANISATION (POUR OUVRAGES EXTERIEURS)
La galvanisation a chaud sera réalisée conformément a la norme NF A 35.503, épaisseur minimale requise pour une
atmosphére urbaine normale

STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilg, a 'abri des intempéries et placés de telle sorte
que l'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d’ambiance déterminées par le DTU sont & la charge de I'entreprise.

NETTOYAGE

6.2. L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris et chutes provenant de I'exécution
de ses travaux.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES OUVRAGES METALLIQUES

En collaboration avec le titulaire du Lot GROS-CEUVRE qui doit les prestations suivantes :

- préparation du support de magonnerie pour réception des ouvrages métalliques : réalisation des trous, saignées,
percements et toutes démolitions nécessaires

- arase en béton pour recevoir les piéces

... le présent corps d'état doit :

- 'ensemble des ouvrages décrits ci-aprés

... etsurplace :

- amenée des ouvrages a pied d’'ceuvre

- présentation des éléments de serrurerie

- réglage, boulonnage ou soudage des parties métalliques
- scellements divers aux ouvrages de structure
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PORTES METALLIQUES PLEINES SANS RESISTANCE AU FEU

Fabrication, pose et mise en fonction de portes métalliques pleines isolées sans résistance au feu, comprenant :
Cadres dormants :
« en profils tubulaires d’'une section appropriée a I'épaisseur de la feuille de porte. Ce profil a une épaisseur de 3mm
minimum
* Une gorge est prévue pour y loger un joint a lévre en vue d'assurer une certaine étanchéité.
* Seuil fer plat de 30mm
+ La fixation du cadre est assurée par vis du type toge ou similaire et a raison de 4 pieces par montant
Ouvrants :
«fermeture a recouvrement
eréservation pour serrure a larder tous types
srenforts intérieurs double oméga 100/10/10 pour équipements en applique tels que ferme-porte, crémone a levage,
etc...
«grille de ventilation basse équipée d'ailette pare-pluie et d’un grillage anti-volatile (400 x 400 mm) uniquement pour
le local technique
Remplissage :
* parement simple face en tole électrozinguée 15/10éme vissé et soudé avec isolation intérieure
Ferrage :
* par 3 paumelles réglables en applique, 2 ou 3 lames, doublé en partie haute
« par vantail : ferme-porte a glissiére, butoir intégré, frein a l'ouverture et dispositif d'arrét constant a 90° - matériel
compatible avec le poids des vantaux. Conforme a la norme NF EN 1154 et a la réglementation relative a
I'accessibilité handicapé (< 50N validé par le CNPP)
Fermeture / Garniture :
« serrure pour fermeture anti-panique, 3 points
* béquille simple et cylindre sur organigramme
* rosaces pour cylindre
Classement AEV mini :
* Perméabilité a I'air : A*2
*Etanchéité & l'eau : E*4
*Résistance au vent : V*A2
Finition :
*laquage bi-face. Teinte RAL au choix de l'architecte

Type Planimétal des Ets KEYOR ou équivalent
6.3. Portes métalliques extérieures, sans résistance au feu
2 vantaux tiercés, 180 x 240ht avec passage mini avec largeur mini de passage libre 90 pour le vantail de
service - Ud = 1.5 Wim2.K
Localisation : suivants plans architecte
- pour acces aux locaux techniques

ESCALIER METALLIQUE HELICOIDAL

ESCALIER METALLIQUE HELICOIDAL

Fabrication et présentation d'escalier métallique comprenant :

- flt central cylindrique en tube acier D300 avec platine de fixation au sol

- hauteur a franchir : suivant plans architecte

- potelet central d'arrivée en tube rond de section inférieure a celui du fit support

- montant départ et arrivée en profile 50x10 mm acier S 235 JR avec platine

- marches en tole emboutie vers le haut

Garde-corps :

- lisses en rond @ 40 mm, debillardées, soudées sur un montant profile 50x10 mm toutes les trois a quatre marches, acier
S 235JR

Main courante :

- en tube acier @ 40 mm débillardée

L’ensemble est raccordé par boulons en acier inoxydable 18/8

Finition de I'ensemble : galvanisée a chaud selon NF EN ISO 1461 de 1999 (norme AFNOR 91121) compris révision
(teinte naturelle pour rester apparent)

La mise en ceuvre sera conforme aux DTU et normes en vigueur
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6.4. Escalier métallique hélicoidal
Localisation : suivant plans architecte ou carnet détails

GARDE-CORPS

NOTA

La conception et mise en ceuvre des garde-corps seront conformes aux prescriptions des normes :

- NF P 01-012 : régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier (juillet 1988)

- NF P 01-013 : essais des garde-corps — méthodes et critéres (aolt 1988)

Les fixations des barreaux-supports sur le gros-ceuvre se feront, conformément au cahier des charges du fournisseur de
chevilles, et devront résister aux charges définies dans la norme NF P 01-013

Suivant I'Eurocode 1 (NF EN 1991-1-1) § 6.4, pour les batiments d'habitation (Catégorie A), les garde-corps devront
résister a une poussée de 60 daN/ml

GARDE-CORPS A BARREAUDAGE

Fourniture et pose de garde-corps métallique comprenant :
- potelets en fer plat section soit 50 x 15 mm mini, entraxe conforme a la norme NFP 16-111-2 et A1 de I'Eurocode
- fixation par platine métallique ou sabots (sur dalle / muret / volée béton)
- platines fixées mécaniquement sur ouvrages béton ou par soudure sur limon métallique ou (suivant localisation)
- main courante en tube rond J40mm
- barreaudage horizontale en tube ronds J40mm, entraxe maxi 110 mm
- Finition : thermolaquage RAL par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur mini de 60 um. Le traitement
de surface devra faire I'objet du label QUALICOAT.
6.5. Garde-corps a barreaudage
Pose droite
Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails
- sur paliers des escaliers RDC
- en périphérique de la terrasse extérieure
- garde-corps extérieures sur muret pour la rampe d'accés (7ml)
Pose en rampant
Localisation :
- pour I'escaliers intérieures accés RDJ
- pour I'escaliers intérieures acces amphi
Pose en hélicoidale
Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails
- pour I'escaliers intérieures acceés plateau technique

MAIN COURANTE

Fourniture et pose de main-courante en acier comprenant :

- cavaliers en acier laqué chevillés au mur

- main courante en tube &J40mm environ

- accessoires de finitions tel que embouts, crosses, efc.

- Finition : thermolaquage RAL par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur mini de 60 um. Le traitement
de surface devra faire 'objet du label QUALICOAT.

6.6. Main courante extérieur
Localisation :
- sur murs escaliers extérieurs (partie Ouest)
- Escalier intérieures accés RDJ
- Escalier intérieures amphi
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PRESCRIPTIONS GENERALES DE FABRICATION CHARPENTE METALLIQUE

ACIER LAMINE

POUR CONSTRUCTIONS RIVEES ET BOULONNEES

Les aciers utilisés seront :
- Des aciers doux "ADX Charpente 35/46" pour :

. Les corniéres de largeur d'aile au moins égale a 70mm

. Tous les profilés de hauteur au moins égale a 80mm

. Les larges plats...
- Des aciers doux "ADX 33/50" pour tous les autres profilés de dimensions inférieures a celles mentionnées ci-dessus.
Les aciers utilisés seront conformes a la norme homologuée A35-501 (EN10025) — Produits laminés a chaud en aciers
de construction non alliés — Conditions techniques de livraison, AFNOR, Paris, 12-93.

POUR CONSTRUCTIONS SOUDEES
Le métal laminé appelé a subir des opérations de soudage sera de qualité "soudable".

MATERIAUX ET NORMES

Les aciers utilisés seront :
-Acier S235
- boulons classe 6.8 ou HR 8.8

Les normes utilisées seront :
- Eurocode 3
- Eurocode 1 - Partie 1-3 et les AN (NF EN 1991-1-3/NA et NF EN 1991-1-3/NA/A1) et Partie 1-4 et les AN
(NF EN 1991-1-4/NA et NF EN 1991-1-4/NA/A1)

Les aciers utilisés seront conformes a la norme homologuée A35-501 (EN10025) — Produits laminés a chaud en aciers
de construction non alliés — Conditions techniques de livraison, AFNOR, Paris, 12-93.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

PAR PEINTURE (POUR OUVRAGES INTERIEURS)
La protection contre la corrosion de tous les ouvrages métalliques sera a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Cette protection sera constituée par une peinture antirouille appliquée en atelier qui comprendra :
- brossage, grattage de rouille et de calamine, dépoussiérage, décapage pour obtenir un degré de soin 2.5
- couche primaire de peinture a haute teneur en zinc, épaisseur minimale de la couche primaire a définir en fonction de
I'agressivité de 'ambiance intérieure et de I'hygrométrie des locaux :
o Agressivité de 'ambiance intérieure : non agressive
e Hygrométrie : moyenne pour la salle - forte pour les locaux annexes (en particulier le vestiaire douche)

PAR GALVANISATION (POUR OUVRAGES EXTERIEURS)
La galvanisation a chaud sera réalisée conformément a la norme NF A 35.503, épaisseur minimale requise a adapter
suivant localisation du projet

TRANSPORT ET LEVAGE EN ATELIER

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au levage afin d'éviter la détérioration.

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 06 - METALLERIE - SERRURERIE Page7/9
Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

PRESCRIPTIONS GENERALES DE POSE DES CHARPENTES

COORDINATION DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT ‘

Des précautions sont a prendre selon le délai de séchage des magonneries.

Un trait de niveau et les axes longitudinaux et transversaux devront étre matérialisés sur chaque assise par I'entreprise
de magonnerie, avant toute intervention du charpentier et consignés au compte-rendu de chantier. Le poseur de charpente
est tenu de vérifier les axes longitudinaux et transversaux.

La fabrication des charpentes en atelier s'exécutant en méme temps que le coulage des supports, les réservations
d'ancrages et les pré-scellements doivent étre conformes aux plans du charpentier (ancrages, réservations et
implantations). Le débourrage des trous de scellement est a la charge du corps d'état GROS-OEUVRE.

Pour la bonne conservation de I'aspect de la charpente, il est souhaitable que l'intervention du couvreur se déroule dans
les jours qui suivent la pose de la charpente. Tous les travaux de couverture exécutés sur une charpente, supposent
I'acceptation de celle-ci. La couverture se déroule sur chaque versant symétriquement afin de répartir les charges. Dans
le cas de platelage ou de panneaux, le couvreur est tenu de protéger et d'étancher ce support au fur et a mesure de la
pose.

OPERATIONS PREPARATOIRES

Les différents travaux a effectuer avant la pose de la charpente sont décomptés au titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES.

INSTALLATION DE CHANTIER
Se reporter au PGCSPS joint au présent dossier.

ACCES
Se reporter au PGCSPS joint au présent dossier.

AIRE DE STOCKAGE
Se reporter au PGCSPS joint au présent dossier.

AIRE DE LEVAGE
Se reporter au PGCSPS joint au présent dossier.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

TOLERANCE DIMENSIONNELLE SUR LES IMPLANTATIONS

Le poseur de charpente devra s'assurer de l'implantation avant la pose de sa charpente et indiquer au magon et au maitre
d'ceuvre les erreurs qu'il aurait relevées.

On admet généralement les tolérances non cumulables suivantes :

- sur la portée + 2cm

- sur la travée £ 1cm

- sur le niveau + 2cm

- sur I'équerrage du bétiment £ 1cm

Les tolérances seront réduites de moitié dans le cas de pré-scellement des ferrures d'ancrage au moment du coulage du
béton.

STOCKAGE ET MONTAGE

STOCKAGE

Le stockage de longue durée sur chantier est a surveiller afin d'éviter :

- des déformations anormales des éléments lamellés-collés stockés a plat et en pile;
- des reprises d'humidité importantes

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHARPENTE METALLIQUE

PRINCIPE DE CONSTRUCTION

HALL D’ENTREE
Les ouvrages de charpente consisteront en :
- Sans objet
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BATIMENT RESTAURANT

Les ouvrages de charpente consisteront en :
- Laréalisation des terrasses extérieures

ELEMENTS DE CHARPENTE FORMANT AUVENT

Fourniture et pose d’'une ossature métallique en acier galvanisé comprenant profilés du commerce formant :
- Poteaux métallique fixée dans ouvrage béton, (platines de pré-scellement a la charge du lot gros-ceuvre)
- Poutrelle IPN
- Poutrelle métallique
- Capot métallique de finition
6.7. Eléments de charpente formant auvent
Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails

IlID 1,09 1,08 1. 05 0,90 0,50 123

|
AN e e 126 o 0
\. Poteaux
métaliques ~ Poutrelle IPN Poutrelle métallique
 TERRASSE METALLIQUE

Prévoir fabrication, fourniture et pose d'une terrasse métallique comprenant :
- Poteaux métalliques
- Poutrelle IPN ou IPE
- Poutrelle métallique

6.8. Terrasse métallique
Localisation : suivants plans architecte et carnets détails
Terrasse métallique NORD et EST
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OUVRAGES DIVERS

HABILLAGE METALLIQUE
Prévoir fourniture et mise en ceuvre d’un habillage métallique. Toutes sujétions de fixations sur ossature complémentaire,
a prévoir au présent article
6.9. Habillage métallique
Localisation : suivant plans architecte et carnet détails
Habillage et bavette métallique autour des menuiseries extérieures

TRAPPE D’ACCES METALLIQUE

Fourniture, amenée a pied d'ceuvre et mise en fonction de trappe d’accés :
- dormant et ouvrant en profils tubulaires acier électrozingué plié d'une épaisseur de 20/10¢me
- bati constitué sur les 4 cotés par un cadre en tdle d'acier électrozinguée profilé d'épaisseur 2 mm (a fournir au titulaire
du lot GROS-OEUVRE pour scellement)
- ouvrant : cadre périphérique pour fermeture a recouvrement, réservation pour serrure a larder tous types, parement 1
face en tole d'acier électrozinguée 18/10me vissé et soudé
- ferrage par paumelles en acier roulé vissées sur 'ouvrant et soudées sur le dormant,
- cylindre simple entrée et béquille double (prévoir béquille escamotable coté extérieur)
- Finition : thermolaquage RAL par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur mini de 60 um. Le traitement
de surface devra faire I'objet du label QUALICOAT.
- dimensions 150 x 100 cm
6.10. Trappe d’accés métallique
Localisation :
- pour acces au plateau technique
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LOT 07 - DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS/FAUX PLAFONDS

CLOISONS - ISOLATION

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et & la réglementation Frangaise telle qu’elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

SISMICITE

Le projet étant situé dans une zone sismique (cf PRESCRIPTIONS COMMUNES, § Données techniques), le titulaire du
présent lot devra se référer aux prescriptions de I'Eurocode 8 - Partie 1 - article 4.3.5: Eléments non structuraux, pour les
dispositions particuliéres de mise en ceuvre de ses ouvrages.

REGLEMENTATION THERMIQUE RT2012

Afin de respecter les exigences liées a la Réglementation Thermique RT 2012 (voir PRESCRIPTIONS COMMUNES A
TOUS LES LOTS) le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires.

Si d'éventuels défauts constructifs sont révélés lors de ces tests (défauts d’étanchéité a I'air, efc), les travaux de reprises,
sur ses propres ouvrages, seront a I'a charge du présent lot.

‘ DOCUMENTS DE REFERENCE ‘

NOUVELLES REGLEMENTATIONS

Nouveau NF DTU 25.41: Ouvrages en plaques de platres (Décembre 2012) qui annule et remplace NF DTU 25.41 (Février
2008)

— Partie 1-1: cahier des clauses techniques types

— Partie 1-2: critéres généraux de choix des matériaux

— Partie 2: cahier des clauses administratives spéciales

Cloisons et contre-cloisons avec BA13 et BA15 a simple parement INTERDIT dans les ERP

Nouveau NF DTU 25.42: Ouvrages de doublages et habillage en complexe et sandwiches plaques de parement en platre
et isolant (Décembre 2012)

— Partie 1-1: cahier des clauses techniques types, qui annule et remplace DTU 25.42 (Mai 1993) + Amendement A1
(février 2003) et DTU 25.42 (Mai 1993).

— Partie 1-2: critéres généraux de choix des matériaux, qui annule et remplace DTU 25.42 (Mai 1993) + Amendement
A1 (Février 2003)

— Partie 2: cahier des clauses administratives spéciales types, qui annule et remplace DTU 25.42 (Mai 1993) +
Amendement A1 (Février 2003)

| MISE EN CEUVRE

NOTA : Tous les joints et raccords au droit des menuiseries intérieures et extérieures exécutés par le présent lot, devront
étre réalisés avec des produits adaptés, et livrés préts a peindre au lot PEINTURE.

PLAQUES DE DOUBLAGE

Les principales sujétions de mise en ceuvre des plaques de doublage sont les suivantes :

- pose par collage directement sur le support, suivant préconisation du fabricant

- raccordements avec les bétis, les huisseries ou les menuiseries extérieures (joints acryliques en périphéries)
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- poteau en sapin blanc du Nord pour arrét du doublage thermique lorsque celui-ci est arrété en un point quelconque de
la paroi

- baguettes métalliques d'angle sur 2 m de hauteur

- et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

CONTRE-CLOISONS ISOLANTES

Les principales sujétions de mise en ceuvre des contre-cloisons sont les suivantes :

- raccordements avec les bétis, les huisseries ou les menuiseries extérieures (joints acryliques en périphéries)
- rails pour arrét des contre-cloisons lorsque celui-ci est arrété en un point quelconque de la paroi

- baguettes métalliques d'angle sur 2 m de hauteur

- et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

CLOISONS

Les principales sujétions de mise en ceuvre des cloisons sont les suivantes :

- réalisation des impostes au droit des portes / chassis vitrés / fagades de placards / fagades de gaines / placards
techniques / etc.

- rails de liaison en plafond et a la jonction avec d'autres séparations verticales

- taquets de liaisonnement des éléments de cloisons

- raccordements avec les bétis ou les huisseries

- renforts ou éléments spéciaux incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires, barres
d’appui, robinetterie, réglettes de douches, efc...

- création d'orifices avec encadrement en sapin pris entre les deux plaques de platre cartonné au droit des trappes de
visite sur gaines d'encoffrement des canalisations

- baguettes métalliques d'angle sur 2 m de hauteur

- renforts pour cloisons de grande hauteur

- et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

DANS LE CAS DE CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS

Les dispositions générales de mise en ceuvre a respecter sont les suivantes :

- la fixation des plaques se fait par vissage, la longueur des vis doit étre égale a I'épaisseur totale des plaques augmentées
de 20mm

- la pose directe sur ossature bois ne peut s'effectuer que si la planéité de I'ossature respecte les tolérances de I'ouvrage
fini (cf § 6.5.2 du NF DTU 25.41 et § 7.3.1.7.2 du NF DTU 31.2, version 2011)

- les qualités et types de bois sont définis dans le NF DTU 31.2 (version 2011)

Exigences de résistance aux chocs :

Exigences pour les ouvrages intérieurs sur ossature bois (cloisons et contre-cloisons) : Selon I'annexe C du NF DTU 25.41
Exigence complémentaire pour les contre-cloisons en doublage de fagade a ossature bois : Selon les normes NF P08-
301 Ouvrages verticaux des constructions — Essais de résistance aux chocs — Corps de chocs et NF P08-302 Murs
extérieurs des batiments — Résistance aux chocs « Méthodes d’essais et critéres »

TOLERANCES DE POSE

Les tolérances de pose sont les suivantes :
TOLERANCE SUR CLOISONS

- implantation : £ 5 mm

- verticalité sur une hauteur d'étage : £ 5 mm

TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons seront traités de la maniére suivante :
- enduit de collage, pose de calicots

- enduit de finition

- pongage

- enduit de lissage

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera posé a 3 mm en
retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.
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NOTA : Dans le cas d'utilisation de plaque hydrofuge, prévoir le traitement des joints avec un enduit hydrofuge (D.T.U 25-
41 et 25-42)

' PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE |

Dans les piéces humides I'entrepreneur devra prévoir sous tous les types de cloison (distribution, doublage, contre-
cloisons) une protection contre I'humidité (sous rail film polyéthyléne dépassant de 2 cm mini au-dessus du niveau fini +
joint d'étanchéité entre le sol et le film polyéthyléne).

NETTOYAGE |

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les déchets et débris
provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

NOTE GENERALE |

1-L’ensemble des contre-cloisons isolantes et doublages monteront jusque sous plancher ou sous couverture

2- L’ensemble des contre-cloisons isolantes, doublages, cloisons et habillages donnant sur des locaux humides
seront en plaques hydrofuges (voir paragraphe PLAQUES DE PLATRES SPECIALES)

TRAVAUX PREALABLES

IMPLANTATION ET TRAITS DE NIVEAUX
L’entrepreneur devra procéder au tracé des différentes cloisons mentionnées aux plans. Il sera tenu pour responsable de
cette implantation.

Il matérialisera sur place les différentes altitudes du projet et en sera également responsable. lls seront tracés a 1.00 m
au-dessus des sols finis et entretenus jusqu’a ce qu'ils soient utiles.

7.1. Implantation et traits de niveaux

Localisation :

- 'ensemble du projet

CONTRE - CLOISONS ISOLANTES

MONTAGE SUR FOURRURES
Fourniture et pose de contre-cloisons isolantes en plaques de platre une face sur ossature métallique comprenant :
- ossature métallique composée de rails de contre-cloison, fourrures verticales, lisses horizontales et pattes d’appuis en
PVC
- panneau semi-rigide en laine de verre du type GR32 NU de chez Ets Isoverou équivalent, revetu d'un surfacage kraft
sur une face et possédant un coefficient de conductivité thermique Ap = 0,032
Epaisseur suivant localisation :

» 45mm-R =140 m2K/W

» 120 mm-R =3.75 m2K/W
- 2 plaques de platre standard épaisseur 12.5 mm
- fixations des plaques par vissage
- traitement des joints entre plaques et finition des cueillies au moyen d'une bande a joints
- renforts ou éléments spéciaux incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires,
robinetterie, réglettes de douches, etc...
- réaction au feu ; A2-s1, d0
La pose doit &tre conforme aux prescriptions du D.T.U 25.41.
7.2. Contre-cloisons isolantes sur fourrures

Isolant ép. 45mm + 2 BA 13
Localisation : Suivant plans architecte :
RDC :
- En doublage des murs sur ossature bois niveau RDC.
- En doublage des murs béton
Isolant ép.120mm + 2 BA 13

Localisation : Suivant plans architecte :
R-1:

- Endoublage de 'amphi

- Endoublage des murs béton R-1
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CLOISONS DE DISTRIBUTION AVEC RESISTANCE AU FEU

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE, EP 98MM, EI60

Fourniture et pose de cloisons de distribution en cloisons en plaques de platre sur ossature métallique délimitant un vide

de construction :

- ossature métallique type M48 constituée de rails et de montants (montant simples ou doubles et entraxe a définir suivant
hauteur)

- 2 x 2 plaques de pléatre standard ép. 12.5 mm

- fixations des plaques par vissage

- suivant localisation, laine minérale d'épaisseur 60mm placé dans le vide des cloisons

- accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc.)

- renforts ou éléments spéciaux incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires, barres
d’appui, robinetterie, réglettes de douches, support TV, etc...

- traitement des joints entre plaques et finition des cueillies au moyen d'une bande a joints

- indice d'affaiblissement acoustique : Ry = 40 dB,

- réaction au feu : A2-s1, d0 - résistance au feu : EI 60

7.3. Cloisons en plaques de platre sur ossature, ép 98mm, El 60, Ry = 47 dB
Localisation :
Suivant plans architecte :
- les cloisons formant placards techniques (pour ventilation / courant fort / courant faible) et en séparatif de placards
techniques
- Local ménage en dessous de I'escalier
- Local CTA
- Cloison d’entrée dans plateau technique
- Local ménage
- suivant plans ci-dessous
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CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE, EP 98MM, EI30

Fourniture et pose de cloisons de distribution en cloisons en plaques de platre sur ossature métallique délimitant un vide
de construction :
- ossature métallique type M48 constituée de rails et de montants (montant simples ou doubles et entraxe & définir suivant
hauteur)
- 2 x 2 plaques de platre standard ép. 12.5 mm
- fixations des plaques par vissage
- suivant localisation, laine minérale d'épaisseur 60mm placé dans le vide des cloisons
- accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc.)
- renforts ou éléments spéciaux incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires, barres
d’appui, robinetterie, réglettes de douches, support TV, etc...
- traitement des joints entre plaques et finition des cueillies au moyen d'une bande a joints
- indice d'affaiblissement acoustique : Ra = 40 dB,
- réaction au feu : A2-s1, dO - résistance au feu : EI 30
7.4. Cloison en plaques de platres sur ossature, ép
Localisation : suivant plans architecte — toutes autres cloisons non citées
- Laverie
- Séparation entre restauration
- SASentrée
- Local ménage
- Sanitaire maternelle
- Sanitaires R-1
- Vest

CLOISONS DE DISTRIBUTION SANS RESISTANCE AU FEU

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE, EP 98MM

Fourniture et pose de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique délimitant un vide de
construction :
- ossature métallique constituée de rails et de montants (montant simples ou doubles et entraxe a définir suivant hauteur)
- 2 x 2 plaques de pléatre standard ép. 12.5 mm
- fixations des plaques par vissage
- suivant localisation, laine minérale d’épaisseur 46mm VA2 placé dans le vide des cloisons
- accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc.)
- renforts ou éléments spéciaux incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires, barres
d’appui, robinetterie, réglettes de douches, support TV, etc...
- traitement des joints entre plaques et finition des cueillies au moyen d'une bande a joints
- indice d'affaiblissement acoustique : avec isolant : Ry =40 dB
- réaction au feu : A2-s1, d0
La pose doit &tre conforme aux prescriptions du D.T.U 25.41 (Décembre 2012)
Produit type 98/48 des Ets PLACO ou équivalent
7.5. Cloisons en plaques de platre sur ossature + isolant, ép 98mm, RA = 47 dB
Localisation : voir plans architecte
- Toutes autres cloisons non citées ci-avant

ENCOFFREMENTS ET GAINES TECHNIQUES

ENCOFFREMENTS DES RESEAUX EI60
Réalisation d’encoffrements horizontaux des réseaux comprenant :
- plaques spéciales de type PROMATECT®-L500 ou équivalent, épaisseur 25 ou 50 mm, pour 3 faces
- assemblage par vis, chevilles et colle spéciales
- suspentes métalliques spéciales fixées sous plancher
- réaction au feu (selon les Euro classes) : A1
- résistance au feu : EI 60 (CF %2 h), pour un feu de I'extérieur vers ['intérieur et inversement (PV d'essais a fournir)
- toutes sujétions de mise en ceuvre
7.6. Encoffrements de réseaux El 60
800 X 400mm
Localisation : suivant plans ventilation
- Hotte prépa chaude a travers SAS
1000 x 250mm
Localisation : suivant plans ventilation
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- Hotte plonge batterie a travers la chambre froide BOF et la chambre froide viandes.

COFFRES
Réalisation de coffres d’habillage verticaux en plaques de platre épaisseur 12,5mm sur ossature métallique type M48
- traitement des joints entre plaques et finition des cueillies au moyen d'une bande & joints
- réaction au feu A2-s1, d0
NOTA:
1 - Pour les petites dimensions (dim. maxi 30x30), prévoir bourrage en laine de verre
2 - Au dos des WC suspendus, prévoir 2 plaques de platre sur la hauteur du béti-support, pour fixation du WC.
1.7. Coffres verticaux
Localisation :
TOUS BATIMENTS - Tous niveaux, Suivant plans architecte et plans techniques :
- Pourréseaux d’évacuations EU/ EV verticales intérieures. Lorsque les évacuations EU/EV se situent dans le méme
coffre qu'un réseau de ventilation.
- Pour réseaux divers
- Toute hauteur au dos des WC suspendus (pour bati support)

OUVRAGES DE FINITION

CALFEUTREMENT

L'entreprise du présent corps d'état devra prévoir les calfeutrements au droit de ses cloisons afin assurer l'isolement des

logements entre eux (isolement acoustique, thermique et coupe-feu) y compris en raccordements avec les ouvrages

environnants

NOTA : Les calfeutrements et rebouchages aprés passage des gaines et fourreaux des autres corps d’état, sont a la
charge des lots concernés.

7.8. Calfeutrement

Localisation :

TOUS BATIMENTS - Tous niveaux
- L'ensemble du projet

BANDES ARMEES
Fourniture et pose d'arétes de renfort, type bandes armées, pour angles intérieurs saillants, ht 2,00
7.9. Bandes armées
Localisation :
TOUS BATIMENTS - Tous niveaux
- Tous les angles saillants des contre-cloisons, doublages, cloisons, etc.

SCELLEMENTS DANS LES CLOISONS ET CONTRE-CLOISONS

POSE ET SCELLEMENT D’OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES
Prévoir au présent lot la pose et le scellement des ouvrages de menuiseries intérieures (bloc-portes, trappes, efc...) dues
au titulaire du Lot MENUISERIE INTERIEURE BOIS).
7.10. Pose et scellement de menuiseries intérieures
Localisation :
TOUS BATIMENTS - Tous niveaux
- Pour I'ensemble du projet, sauf les ouvrages au droit des murs en magonnerie

TRAVAUX D'ETANCHEITE A L'AIR

Le titulaire du présent lot prévoira le traitement de tous les points singuliers afin d'assurer une parfaite étanchéité a lair.

Se référer au Mémento de conception et de mise en ceuvre a l'attention des concepteurs, artisans et entreprises du

batiment de novembre 2010 :

- Construction a structure lourde (isolation thermique intérieur)

NOTA : Le traitement au droit des traversées de parois, sera traité par les entreprises concernées, a l'aide de manchons,
passe-cébles, etc.

7.11. Travaux d'étanchéité a I'air
Localisation :
TOUS BATIMENTS - Tous niveaux
- pour I'ensemble de ses propres ouvrages (cloisons et plafonds)
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LOT PLAFONDS - FAUX-PLAFONDS

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE |

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et a la réglementation Frangaise telle qu'elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

SISMICITE

Le projet étant situé dans une zone sismique (cf PRESCRIPTIONS COMMUNES, § Données techniques), le titulaire du
présent lot devra se référer aux prescriptions de I'Eurocode 8 - Partie 1 - article 4.3.5: Eléments non structuraux, pour les
dispositions particuliéres de mise en ceuvre de ses ouvrages.

REGLEMENTATION THERMIQUE RT2012

Afin de respecter les exigences liées a la Réglementation Thermique RT 2012 (voir PRESCRIPTIONS COMMUNES A
TOUS LES LOTS) le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires.

Si d'éventuels défauts constructifs sont révélés lors de ces tests (défauts d’étanchéité a I'air, efc), les travaux de reprises,
sur ses propres ouvrages, seront a la charge du présent lot.

PLAFONDS NON DEMONTABLES

Les principales sujétions de mise en ceuvre des plafonds sont les suivantes :

- pose visée sur ossature métallique fixée a la charpente ou sous plancher béton par l'intermédiaire de piéces métalliques
réglables. Les tétes de vis de fixation seront en Iéger retrait par rapport au parement

- toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent étre protégés contre la corrosion
par galvanisation ou métallisation

- et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

MISE A JOUR DES DERNIERES REGLEMENTATIONS

NF DTU 25.41 : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platres (Décembre 2012) qui annule et remplace NF DTU
25.41 (Février 2008)

‘ FAUX- PLAFONDS DEMONTABLES

Les faux plafonds devront répondre aux normes DTU 58.1 normes NF P 68203-1 et 2 et autres D.T.U en vigueur selon la
nature et le classement des locaux.

Fourniture et pose de faux-plafonds type suivant localisation.

- Pose avec l'ossature du fabricant compris corniére de rive, finition laquée au four.

- Fixation par tiges filetées galvanisées ou électrozingués.

- Il est précisé que les cloisons sont prévues plus hautes que le niveau des faux-plafonds, en conséquence, ce dernier
sera posé apreés I'exécution de ces cloisonnements et chaque piéce aura son calepinage.

- Au droit des joints de fractionnement, le plafond sera également fractionné.

MISE EN OEUVRE

PERCEMENTS - RESERVATIONS
L’entrepreneur inclura dans ses prix toutes réservations dans les plafonds faisant partie de ses prestations, pour trappes
ou percements nécessaires, demandés par les autres corps d'état dans les délais fixés au planning d’exécution
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Si ces percements s’avéraient aux yeux de I'entrepreneur, importants et susceptibles d’entrainer une incidence sur la
stabilité de ses ouvrages, la maitrise d’ceuvre en serait tenu informé. Les rebouchages par bourrage ou enduit au platre
seront le fait de I'entrepreneur de ce lot.

IMPLANTATION

L’entrepreneur du présent lot doit :

- les tragages avant montage de ses diverses prestations

- les renforts pour la pose d'éléments lourds sur les faux-plafonds

STOCKAGE DES MATERIAUX

L’entrepreneur devra obtenir 'accord du Maitre d’Ouvrage et de la maitrise d’ceuvre pour le stockage des matériaux a
I'abri des intempéries. Il devra tenir compte des surcharges admissibles dans les locaux utilisés.

Les échantillons des matériaux seront soumis a 'agrément pour approbation.

COORDINATION AVEC LES CORPS D’ETAT

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec les autres corps d’état et
notamment de magonnerie, de menuiserie, de plomberie et d’électricité.

Il s’engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning.

TOLERANCES DE POSE

Les tolérances de pose sont les suivantes :

- défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant a deux plaques adjacentes : inférieur a Tmm
- écart d'alignement de chaque file de joint : inférieure a 0.5 mm

- planéité sous régle de 2,00 =+ 3 mm

TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de plafonds seront traités de la maniére suivante:

- enduit de collage, pose de calicots

- enduit de finition

- pongage

- enduit de lissage

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera posé a 3 mm en
retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.

NETTOYAGE

L’entrepreneur devra, avant pose des éléments de faux-plafonds, un dépoussiérage soigné du volume situé entre le faux-
plafond et le plancher haut ou la toiture, y compris de tous les appareillages équipant ce volume.

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra également le nettoyage des lieux, effacement des taches de platre sur tout
support et enlévement complet de tout son matériel, les matériaux en excédent, les déchets et débris provenant de ses
travaux avec évacuation aux décharges publiques, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

' DECOUPE DES FAUX PLAFOND |

Découpe des faux-plafond et faux plafond suivant les dimensions des terminaux (diffuseur d’air, panneaux rayonnants,
etc...Encastrement des terminaux & la charge du lot CVC.

| FAUX-PLAFOND DEMONTABLE |

FAUX-PLAFOND HYGIENE / HYDROFUGE

Réalisation de faux-plafond en dalles hygiéne / hydrofuge démontable, type ROYAL HYGIENE des Ets ROCKFON ou
équivalent, comprenant fourniture et pose des éléments suivants :

- ossature apparente en T de 24 mm en profils traités Epoxy (Résistance a la corrosion de classe D -EN 13964), profilés
porteurs disposés tous les 120 cm avec suspentes appropriées de réaction au feu M0, entretoise de méme type et de
méme longueur formant module de 120 x 60 cm et entretoise de 60 cm.
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- dalles en panneaux rigide autoportant en laine de roche haute densité, revétu d'un voile de verre sur la face apparente
et renforcé par un voile de verre naturel sur la contre-face, dim. 600 x 600, ép.20 mm, a bords droits.
- suivant cas, prévoir également chevétres pour passages de gaines, trappes, lanterneaux, sorties en toiture, etc
- fixation au support par tiges filetées de réaction au feu MO
- toutes sujétions de découpes et de finitions en rive par cornieres laquées
Sujétions particuliéres :
- Mise en ceuvre d'une ossature primaire pour les plafonds a plus d'1,20m de la charpente, de type Stil Prim Tech ou
équivalent avec attaches sur lesquelles seront fixées les fourrures filantes
Caractéristiques :
* coefficient d'absorption acoustique : aw = 1
* réaction au feu (selon les Euroclasses) : A1
* Résistance a la corrosion de classe D (EN 13964)
7.12. Faux-plafond en dalles hygiéne / hydrofuge
Localisation : suivant plans architecte — suivant plans repérage architecte
- Voir plans repérage architecte

FAUX-PLAFONDS ACOUSTIQUES

FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE EN FIBRE MINERALE
OSSATURE APPARENTE

Réalisation de faux-plafond en dalles acoustiques démontables, comprenant fourniture et pose des éléments suivants:

- ossature apparente en profilés d'acier galvanisé prélaqué blanc en T de 15. Profilés porteurs disposés tous les 120 cm
avec suspentes appropriées de réaction au feu M0. Entretoise de méme type et de méme longueur formant module de
120 x 60 et entretoise de 60 cm

- suivant cas, prévoir également chevétres pour passages de gaines, trappes, lanterneaux, sorties en toiture, etc

- fixation au support par tiges filetées de réaction au feu MO

- dalles en panneaux rigide autoportant en laine de roche haute densité, revétu d'un voile de verre de couleur sur la face
apparente et renforcé par un voile de verre naturel sur la contre face, dim. 600 x 600, ép.22mm, a bords droits peints.
Finition Boréal

- corniére laquée en bordure de plafond, finition laquée blanc

- toutes sujétions de découpes et de traitement de rive

- réaction au feu : A2-s1, d0

- coefficient d'absorption acoustique : ay = 1

Produit type Tonga® Coloris des Ets EUROCOUSTIC ou équivalent.
7.13. Faux-plafond en dalles acoustiques, ossature apparente

Localisation : suivant plans architecte - suivant plans repérage architecte
- Partiellement sur SAS sortie

PLAFONDS NON DEMONTABLE

PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE
Réalisation de plafond en plaques de platre a joints non apparents comprenant fourniture et pose des éléments suivants
- ossature métallique (suspentes, fourrures et tous accessoires) a fixer :
> Sous plancher béton (suivant localisation)

- suivant cas, prévoir également chevétres pour passages de gaines, trappes, lanterneaux, sorties en toiture, etc
- plaque de plétre standard, épaisseur 12,5mm
- fixations des plaques par vissage
- traitement des joints entre plaques
- réaction au feu : A2-s1, d0
- suivant cas, profilé de jonction avec les faux-plafonds environnants
7.14. Plafond non démontable, en plaques de platre sur ossature
Localisation : suivant plans architecte - suivant plans repérage architecte

- Amphi
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PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGE

Réalisation de plafond en plaques de platre a joints non apparents comprenant fourniture et pose des éléments suivants:
- ossature métallique (suspentes, fourrures et tous accessoires) a fixer :
> Sous ossature primaire
> Sous charpente bois (suivant localisation)
- suivant cas, prévoir également chevétres pour passages de gaines, trappes, lanterneaux, sorties en toiture, etc.
- plaque de platre standard, épaisseur 12,5mm
- fixations des plaques par vissage
- traitement des joints entre plaques
- réaction au feu ; A2-s1, d0
- suivant cas, profilé de jonction avec les faux-plafonds environnants
7.15. Plafond non démontable, en plaques de platre sur ossature
Localisation : suivant plans architecte - suivant plans repérage architecte
- Voir plans repérage architecte

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)

PSE 1 : FAUX-PLAFOND SUSPENDUS ACOUSTIQUES

Réalisation de faux-plafond flottant flexible, comprenant fourniture et pose des éléments suivants :

- suivant cas, prévoir également chevétres pour passages de gaines, trappes, lanterneaux, sorties en toiture, etc
- fixation au support par tiges filetées de réaction au feu MO

- cadre autoportant fixé dans plafond avec un systéme de suspension réglable

- dalles de plafond acoustiques

- toutes sujétions de découpes et de traitement de rive

- réaction au feu : A2-s1, d0

- coefficient d'absorption acoustique : ay = 1.15

Produit type AMF THERMATEX SONIC SLY des Ets Knauf
7.16. Faux plafond suspendu acoustiques
Localisation : suivants plans architecte

- Restauration des grands

- Restauration maternelle

- Foyer/ Snack

- Restauration prof
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LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE ‘

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et a la réglementation Frangaise telle qu'elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

NOUVELLES REGLEMENTATIONS
NF P23-311 (Avril 2013) qui annule et remplace les normes NF P23-301 (Février 1987), NF P23-302 (Novembre 1983),
NF P23-303 (Mai 1984) et NF P23-304 (Aolt 1984)

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR L'ACCESSIBILITE HANDICAPE

Suivant les codes, arrétés et circulaires en rigueur, I'entrepreneur devra observer les dispositions relatives aux articles
concernés par le présent lot, et spécifiés dans les PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS.

COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE MACONNERIE

Le titulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec I'entreprise de GROS-OEUVRE pour lui communiquer les
dimensions hors-tout des ouvrages de menuiserie, ainsi que I'emplacement et la nature des réservations, percements,
feuillures, etc. a prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les reprises éventuelles dans les ouvrages de
magonnerie en vue de la pose des menuiseries seront faites aux frais de I'entreprise de MENUISERIE.

IMPLANTATION ET SCELLEMENT DES OUVRAGES

Les menuiseries intérieures seront remises au fitulaire du Lot CLOISONS afin qu'il en assure limplantation et le
scellement.

L’Entrepreneur du présent lot devra fournir les huisseries / batis des trappes) au titulaire du Lot FAUX-PLAFONDS. Ce
dernier étant chargé des implantations.

Le scellement des huisseries / béatis dans les ouvrages de gros-ceuvre est a la charge du présent corps d'état. Les raccords
de platre et/ou d'enduit sont dus au corps d'état GROS-OEUVRE.

QUALITE DES MATERIAUX

ESSENCE ET QUALITE DES BOIS

L'essence et la qualité choisies pour chaque nature d'ouvrage sont précisées dans le titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES. Les bois employés pour travaux de menuiserie seront sains et secs. lls devront répondre aux exigences
des normes en vigueur.

PANNEAUX AGGLOMERES
Les panneaux agglomérés devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-H et avoir subi un traitement hydrofuge
et fongicide pour pouvoir étre posés dans les piéces humides.

PANNEAUX CONTRE-PLAQUES
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Les panneaux contre-plaqués devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-X et seront de classe | a lll selon leur
utilisation.

COLLES

En régle générale, les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront a assumer et devront assurer une bonne tenue
de l'ouvrage, quel que soit le degré d'humidité de 'assemblage concemé. En outre, les colles employées devront étre
insensibles aux attaques des moisissures et des champignons. Utiliser de préférence une colle phénol-formol ou
résorcine-formol.

PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'atelier et de détail devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis au maitre
d’ceuvre pour approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne concernant que la conformité ou I'adaptation
au projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de I'entreprise.

EXECUTION DES OUVRAGES

GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Dans la mesure du possible, les pieces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas ou il s'avérerait
nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité soient
identiques a celles des piéces d'un seul tenant.

Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage, flache, épaufrure, les
abouts apparents étant dressés. Les bois devant rester bruts et apparents seront exempts de flaches.

Les noeuds des bois devant étre peints pourront étre, si besoin est, bouchonnés avec des bouchons de méme essence,
collés en respectant le fil du bois.

Les tétes de pointes téte d'homme et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure a 1 mm sur les
parements vus, les traces étant bouchées et rendues invisibles sur les bois devant rester apparents. Il est interdit de
dissimuler les défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au moyen de cales ou de mastic.

ASSEMBLAGES

Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans jonction et affleuré. lls ne comporteront
aucun vide susceptible de nuire a I'étanchéité ou a la solidité de la menuiserie.

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par
suite des variations dimensionnelles des bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite de I'action de I'humidité ou
de I'eau. Les assemblages a tenons et mortaises seront parfaitement ajustés et maintenus a l'aide de chevilles en bois
feuillu dur et sec ou en métal d'un modéle agréé.

JOINTS EMBREVES
Les joints embrevés par rainure et languette seront jointifs, le vide entre la languette et le fond de la rainure étant inférieur
a 1.5 mm. Les fausses languettes seront en bois feuillu dur.

QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d’ceuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprés
des fournisseurs.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres et autres
ferrures en nombre suffisant. La quincaillerie sera de premiére qualité et portera l'estampille S.N.F.Q (Société Nationale
Francaise de Quincaillerie).

Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. L'emploi des fausses
vis est formellement interdit, ainsi que I'enfoncement des vis ordinaires au marteau.

Toutes les piéces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose. A la réception,
I'entrepreneur remettra au maitre de I'ouvrage, ou a son représentant, trois clés de chaque serrure mise en oeuvre.
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PROTECTION DES OUVRAGES

PROTECTION CONTRE LES INSECTES ET LES MOISISSURES

Toutes les piéces destinées a rester en contact avec la magonnerie recevront, apres fabrication, une couche de produit
insecticide et fongicide, due par le titulaire du présent corps d'état.

PROTECTION DES PIECES METALLIQUES

Les éléments de quincaillerie, non soumis a mouvement et sujets a l'oxydation, recevront avant pose une couche de
peinture antirouilles.

STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, a I'abri des intempéries et placés de telle sorte
que l'air puisse circuler entre les éléments. Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le
DTU sont a la charge de I'entreprise.

TOLERANCES DE POSE

TOLERANCES DE POSE DES MENUISERIES

L'écart maximal entre la pose réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes théoriques des
baies ne devra dépasser 10 mm.

TOLERANCES DE POSE DES HUISSERIES

Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou batis, tant sur le plan de la porte ou de I'élément de
fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de £ 2 mm sous réserve que le
parallélisme des poteaux en tout point soit respecté a 2 mm pres sur tous les plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier métre, et sous un
maximum de 4 mm, 1 mm par métre supplémentaire. Dans le cas d'incorporation des huisseries entre banches ou
préfabrication lourde, il est admis pour la traverse une tolérance d'altitude de = 5 mm par rapport a la position théorique
prévue.

TOLERANCES DE JEU DES OUVRANTS
Quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures planes ou menuisées devra étre
compris entre 15 et 20 mm par rapport au sol fini pour permettre le passage d'air utile a la ventilation mécanique, sauf
prescriptions contraires du maitre d’ceuvre.

NETTOYAGE

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de I'exécution de ses
travaux.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

‘ IMPRESSIONS SUR MENUISERIES INTERIEURES

La couche d'impression sur les menuiseries intérieures en bois brut intérieur est due au corps d'état PEINTURE.

‘ CARACTERISTIQUES COMMUNES DES PORTES A 1 OU 2 VANTAUX

Nature des parois de scellement : selon les emplacements ...
o Cloisons en plaques de platres avec ossature métallique €p. 98 mm
o Voile béton ép. suivant plans
Huisserie / bati bois :
e En bois exotique rouge ou en Sapin du Nord, suivant la résistance au feu demandée, 3 coté
e Huisserie enrobante, a adapter suivant I'épaisseur des cloisons (pose a 'avancement)
e  Bati bois, pose en tunnel dans voiles béton (NOTA : Au droit des voiles le titulaire du présent lot devra la pose et
scellement de ces bétis)
e 3 pattes a scellement par montants pour tous types de parois
Ouvrant a dme pleine :
o Cadre en bois résineux (chants dégraissé)
o Ame pleine et parement en panneau de fibre dur prépeint, ép. 3 mm
e Ep. du vantail : 40mm
e Vantail a chants droits, sauf porte 2 vantaux simple action
Ouvrant vitrés :
o Alésage en bois dur sur le périmeétre
o Vitrage de sécurité, et adapté a la résistance au feu demandé (pare-flamme (E) ou coupe-feu (El))
e Pose sous parcloses
o Traverse intermédiaire ou calicot a hauteur des yeux (au choix de l'architecte)
Ferrage :
o Simple action :3 ou 4 paumelles de 130 mm, suivant largeur de la porte
e Pour les portes 2 vantaux
o Sur vantail semi-fixe, crémone pompiers a poignée rotative et tringle en applique, sur vantail semi-fixe
OU barre antipanique
o Sélecteur de fermeture
Serrure - Condamnation :
o Pour les types de serrures et détails des condamnations, voir Art. « Serrures et Condamnations »
Cylindres :
o De sécurité standard a profil européen sur organigramme
Béquillage :
e Béquille double sur carré de 7mm, sauf serrure antipanique, prévoir béquille simple
o Ensemble monobloc : béquille et rosace solidarisées, sous-rosace en polyamide. Béquille a retour. Produit type
Alto aluminium finition Anodinox des Ets VACHETTE / ASSA-ABLOY ou équivalent
¢ Rosace ronde @52mm de fonction suivant détail des condamnations
e Garantie 10 ans
Finitions :
o Peinture de finition a la charge du lot PEINTURE

BLOC-PORTES A AME PLEINE SANS RESISTANCE AU FEU

PORTES SANS RESISTANCE AU FEU A AME PLEINE
Fourniture, amenée a pied d’ceuvre et mise en fonction de bloc-portes a &me pleine.
8.1. Bloc-portes sans résistance au feu, a ame pleine, simple action
1 vantail, 90 x 210ht — Repére PB01

Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails

- les portes décevant la restauration maternelle

- Bureau du chef

- Réserves séches

- Prépa froide

- Prépa chaude
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- Légumerie

1 vantail, 70 x 120ht - Repére PP01

Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails
-Portes sanitaires des maternelles

1 vantail, 90 x 190ht - Repére PP01

Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails
-Autres portes sanitaires

2 vantaux, 100 x 190ht — Repére PG 03

Localisation : suivant plans architecte — carnet de détails
- Acces toiture

BLOCS-PORTES PARE-FLAMME

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES DES BLOCS-PORTES PARE-FLAMME (E — EW)

Prévoir les éléments nécessaires pour assurer la résistance au feu indiqué ci-dessus, et notamment :

- joint périphérique adapté

- type et position de serrure conforme au dispositif présenté lors de la demande de certification

- toutes autres dispositions requises pour assurer la résistance au feu demandée
- fourniture en 3 exemplaires du procés-verbal d'essai au feu

PORTES E 30 (PF 2 H) A AME PLEINE

Fourniture, amenée a pied d’ceuvre et mise en fonction de bloc-portes pare-flamme E 30 a ame pleine compris tous

éléments supplémentaires

8.2. Bloc-portes E30, a ame pleine, simple action
1 vantail, 90 x 210ht - Repére PB01
Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails
- Laveries
- Porte entre la cuisine et restauration lycée
- Vest
- Entrée vest F
- Entrée vest H
- Local CTA amphi
- Régie amphi
- Porte sur entrée WC F etH
1 vantail, 90 x 210ht - Repére : PB01
- Circulation RDJ
2 vantaux, 180 x 210ht — Repére PB02
Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails
- Porte donnant sur 'amphi
2 vantaux, 170 x 190ht — Repére PG 05
Localisation : suivant plans architecte — carnet de détails
- Armoire électrique (coté cuisine)
2 vantaux, 160 x 190ht — Repére PG 06
Localisation : suivant plans architecte — carnet de détails
- SASentrée
2 vantaux, 180 x 190ht — Repére PG 06
Localisation : suivant plans architecte — carnet de détails
- SASentrée
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PORTES EW 30 (PF "> H) MENUISEES VITREES
Fourniture, amenée a pied d’ceuvre et mise en fonction de bloc-portes vitrés pare-flamme E 30, compris tous éléments
supplémentaires
8.3. Bloc-portes E 30, menuisés vitrés, simple action
1 vantail, 90 x 210ht — Repére PV01
Localisation : suivant plans architecte — carnet détails
- Foyer/Snack
2 vantaux tierces, 150 x 210ht (90x 50) x 210ht - Repére PV03
Localisation : suivant plans architecte — carnet détails
- SAS restauration maternelle
- Porte entrée dans amphi
2 vantaux, 180 x 210ht — Repére PV04
Localisation : suivant plans architecte — carnet détails
- SASentrée
- Sas sortie
- Restaurent Prof
2 vantaux, 150 x 210ht - Repére : PV03
Localisation : suivant plans architecte et carnet détails
- Entre circulation 2 et plateau technique

BLOCS-PORTES COUPE-FEU (El)

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES DES BLOCS-PORTES COUPE-FEU (El)
En plus des caractéristiques communes a toutes les portes, prévoir les éléments nécessaires pour assurer la résistance
au feu demandé et notamment :
- cadre en bois exotique rouge et &me panneau de particules agglomérées feu
- joint périphérique adapté
Pour porte 1 vantail, suivant localisation :
e bandeau équipé de sélecteur de fermeture et de ferme-porte, posé en applique sur la traverse haute
o barre-antipanique

Pour porte 2 vantaux :

o ferme-porte a bras glissiere avec temporisation a la fermeture, posé sur la traverse haute, (1 ferme-porte par

vantail) et sélecteur de fermeture

e bandeau équipé de sélecteur de fermeture et de ferme-porte, posé en applique sur la traverse haute
- toutes autres dispositions requises pour assurer la résistance au feu demandée
- fourniture en 3 exemplaires des certificats de classement des portes installées (ou attestation de conformité a la norme)
Les ferme-portes devront étre conforme a la norme NF EN 1154 et a la reglementation relative a I'accessibilité handicapée
(< 50N validé par le CNPP)

PORTES EI 30 (CF %> H) A AME PLEINE

Fourniture, amenée a pied d’ceuvre et mise en fonction de bloc-portes coupe-feu EI 30 a &me pleine compris tous éléments
supplémentaires

8.4. Blocs-portes EI30, a ame pleine, simple action
1 vantail, 90 x 210ht - Repére : PB01
Localisation : suivant plans architecte et carnet détails
- Prépa froide
- SAS de circulation (a coté de la prépa froid)
1 vantail, 90 x 210ht - Repére PB01
- Local ménage
- Local en dessous de I'escalier
2 vantaux tierces, 150 x 210ht (90x 50) x 210ht — Repére PV03 + sélecteurs
- Local non aménagé
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CHASSIS VITRES INTERIEURS PF 2 H

Réalisation et amenée a pied d'ceuvre d’ensembles et chassis vitrés coupe-feu comprenant :
- batis en bois exotique a feuillure simple avec montants gauche, droit et intermédiaires et traverses haute, basse et
intermédiaire suivant détails architecte, section minimale & respecter (tfraverse haute a aligner sur la traverse de la porte)
- vitrage clair EI30, pose sous parcloses en bois exotique avec joint silicone en périphérie
- calicot a hauteur des yeux pour ensembles sans allége
- conception suivant PV d'essai des fabricants
8.5. Ensemble et chassis vitrés fixe en bois,
250 x 80 ht — Repére MEX01

Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails

- Entre amphi et circulation

BLOCS-PORTES AVEC PV DAS

CARACTERISTIQUES COMMUNES DE TOUTES LES PORTES DAS
L’ensemble des portes DAS devront étre conforme a la norme NF S 61-937-2 de décembre 2003 (PV a fournir)
Dormant :
e bois exotique, finition brute
e joints thermo gonflants
Ouvrant a dme pleine :
ép. 40mm mini (épaisseur a adapter suivant résistance au feu demandée)
panneau de particule et alésage en bois dur sur le périmétre
parements en panneau de fibre de bois dur de 3 mm d'épaisseur
joint intumescent
vantail a chants droits, sauf porte 2 vantaux simple action
poignée de tirage double pour portes double action
prévoir oculus @355 avec vitrage El 30
Ouvrant vitré :
o dito ouvrant & ame pleine sauf:
e alésage en bois dur sur le périmétre
o vitrage adapté suivant résistance au feu demandé
e pose sous parcloses
o traverse intermédiaire ou calicot & hauteur des yeux (au choix de l'architecte)
Ferrage et organe de sécurité :
e simple action avec systeme en applique :
o bandeau ferme-porte en applique type glissiére a coulisse, sans freinage a I'ouverture
o sélecteur de fermeture 24 volts rupture y compris sélecteurs de fermeture
Signalétique :
o FEtiquettes (1 par face): "PORTE COUPE-FEU A FERMETURE AUTOMATIQUE, NE PAS METTRE
D'OBSTACLE A LA FERMETURE"

Résistance au feu :
e E/EI30(PF/CF h)

PORTES AVEC PV DAS E / EI 30 (PF / CF ¥ H)
Fourniture, amenée a pied d'ceuvre et mise en fonction de bloc-portes avec PV DAS E / EI 30 a @me pleine ou vitrée.

8.6. Bloc-portes avec PV DAS E/EI30, a ame pleine, simple action
Localisation : suivant plans architecte — carnet détails
2 vantaux tierces, 150 x 210ht (90 + 60) x 210ht — &me vitrée
- RDJ: Circulation 1 et circulation 2 — Repére PV03
2 vantaux tierces, 140 x 210ht (90 + 50) x 210ht — @me pleine
- Entre restauration lycée et accés RDJ — Repere PV02
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SERRURES ET CONDAMNATIONS

Pour 'ensemble des blocs-portes prévues ci-avant, prévoir fourniture et pose des serrures de sureté a larder, 1 point,
carré de 7 mm, nécessaires suivants les différents types de condamnations :

8.7. Serrures a larder
Serrure bec de cane simple

Localisation :

- les portes : préparations chaudes, entre préparations froides et légumeries, légumerie
Serrure bec de cane a condamnation avec voyant d'occupation

Localisation :

- les portes prévues ci-avant donnant sur les douches, WC, SdE des surveillants G/F
Serrure 1 point, péne dormant et ' tour

Localisation :

- l'ensemble des autres portes prévues ci-avant sur organigramme

8.8. Condamnations par cylindre européen
Y2 Cylindre
Localisation :
portes du local ménage, local technique, régie amphi
Cylindre a bouton
Localisation :
- 'ensemble des autres portes prévues avec une serrure péne dormant péne %z tour

QUINCAILLERIE SPECIALE DE SECURITE

FERME-PORTE DAS

- ferme-porte débrayable, posé en applique sur la traverse haute coté paumelles
- réglages des principales fonctions par valve
- arrét électromagnétique par ventouses
- tension 48 Volts
- conforme & la norme NFS 61 937-2 (PV a fournir au Bureau de Contréle)
Produit référence FL96 EVO des Ets LEVASSEUR ou équivalent
8.9. Ferme-porte DAS
Localisation :
portes entre cuisine et self (2 unités)

BANDEAU DAS EN APPLIQUE AVEC FERME-PORTE
Systéme complet pour maintien porte ouverte comprenant :
- bandeau DAS, référence BCS 2000 des Ets LEVASSEUR ou équivalent, avec ferme-porte intégré et sélecteur de
fermeture type HL 105 n°3 des Ets LEVASSEUR
- pose en applique sur la traverse haute
Conforme a la norme NFS 61 937-2.
8.10. Bandeau DAS en applique avec ferme-porte intégré
Localisation :
portes sur escalier sous-sol et RDC

ACCESSOIRES DE PORTES

POIGNEES DE TIRAGE

En plus des prestations prévues ci-avant, prévoir fourniture et pose de poignée de tirage tubulaire a l'intérieur du local,
pour l'accessibilité handicapée. Dim: @19 x entraxe 300mm. Méme aspect de finition que le béquillage de porte. A position
a 80cm de haut et a 5cm, coté paumelles.

NOTA : Le titulaire du présent lot devra prendre les dispositions nécessaires, certaines poignées de tirages sont a fixer
sur des portes en stratifiées massifs.

8.11. Poignées de tirage

Localisation :

- sur les portes des sanitaires, WC PMR et quand la porte s'ouvres vers I'extérieur du local
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OUVRAGES DIVERS EN BOIS OU DERIVES DU BOIS

RENFORT DE CLOISONS

Fourniture et pose par le présent lot de tasseaux en Sapin du Nord pour support des matériels ou d'équipements divers.

8.12. Renfort de cloisons

Localisation :

- pour fixation des butées murales au droit des béquilles de portes
- pour fixation des ventouses

- pour fixation des patéres et barres porte-serviettes

PLINTHES EN BOIS
Fourniture et pose de plinthes bois en Sapin des Vosges :
- plinthes avec bords ronds en partie supérieure, posées a coupe d'onglet
- fixation par cheville, collage et masticage des tétes de vis
- dimensions : ép. 10 mm x ht 100 mm
8.13. Plinthes en bois
Plinthes droites
Localisation :
- 'ensemble des locaux prévus avec un revétement de sol souple

FACADES DE PLACARD A PORTES BATTANTES

Fourniture, amenée a pied d’'ceuvre et mise en fonction de fagade de gaines et/ou placards techniques comprenant :
- bati sans recouvrement, en Bois massif a peindre, section 58 x 68mm, formant montants gauche et droit, traverses haute
et basse, a prévoir sur la longueur des gaines, le tout feuilluré compris habillage par champlats sapin 35 x 6 mm

- traverse basse de 100mm de hauteur, sur la longueur du placard, servant de talon.

- fixation de I'ensemble par pattes a scellement, pattes métalliques
- ouvrant : porte en médium 40mm (1 vantail) a peindre

- ferrage par 4 paumelles universelles par vantail

- joints intumescents

- condamnation assurée par 3 batteuses manuelles a rectangle 10x6 (sauf gaine ERDF, prévoir triangulaire) et verrous

hauts et bas sur semi-fixe
- les dimensions données sont des dimensions de passage libre
8.14. Facade de gaines / placards techniques a portes battantes
1 vantail, 40 x 910ht — Repére PG 01
Localisation : suivant plans architecte — carnet de détails
- Laverie
2 vantaux, 80 x 190ht — Repére PG 02
Localisation : suivant plans architecte — carnet de détails
- Restauration maternelle
2 vantaux, 100 x 190ht — Repére PG 03
Localisation : suivant plans architecte — carnet de détails
- Foyer/Placard
2 vantaux, 140 x 190ht — Repére PG 04
Localisation : suivant plans architecte — carnet de détails
- Régie/Amphi

OUVRAGES DIVERS

SIGNALETIQUE

Prévoir la réalisation de la signalisation intérieure comprenant :
- figurines découpées sur chaque groupe sanitaire

- plaques a graver sur portes de tous les autres locaux

8.15. Signalétique
Localisation :
- pour les locaux concernés
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BUTEES DE PORTES
Fourniture et pose de butées de porte des Ets BEZAULT ou équivalent
Murale :
e Embase @40mm, longueur 80mm
o Butoir souple coloris noir, finition anodisé argent, fixation invisible
o Pose murale par vissage et chevillage contre cloisons
Ensol:
e Enaluminium anodisé avec amortisseur de choc élastomére
e Modéle cylindrique @37mm, hauteur 37mm
o Fixation invisible
8.16. Butée de portes
Localisation :
- al'arriére des portes intérieures, sauf portes en stratifiées massifs
- a l'arriére des portes extérieures ouvrants a la frangaise

TRAPPES SANS RESISTANCE AU FEU

Fourniture et pose de trappe d’accés aux plénums, ouverture vers le haut, comprenant :

- béti avec recouvrement, en Sapin a peindre, section 58 x 45mm, feuillures pour recevoir l'ouvrant
- tout systéme de fixation dans chevétre de faux-plafond

- ouvrant en panneau d'aggloméré de 19mm d'épaisseur (1 face en mélaminé)

- isolation fixée mécaniquement sur la trappe (épaisseur isolant selon étude thermique)

- joint périphérique collé sur le bati (en fond de feuillure) pour I'étanchéité a l'air

- dimensions de passage libre : 40 x 40

ORGANIGRAMME

En relation avec le maitre d’ouvrage, prévoir extension de l'organigramme existant, sachant qu'il sera demandé 1 passe
générale et plusieurs passes partiels.

8.17. Organigramme

Localisation :

- pour I'ensemble des menuiseries intérieures

CLOISON MOBILE

‘ PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique, contenant les éléments
suivants.

- Descriptif pour chaque type de cloison proposé

- Articles de ferrage et quincaillerie

- Avis Techniques et autres

- Copies des labels ou certifications de qualité

- Procés-verbal de classement au feu.

PERFORMANCES DES CLOISONS AMOVIBLES

Les cloisons amovibles devront, sauf exigences différentes du maitre d'ceuvre, présenter les performances suivantes.

STABILITE
La cloison doit résister a une surpression momentanée de 200 Pa et & une charge horizontale de 50 daN appliqué & 1,50
m de hauteur.

RESISTANCE AUX CHOCS

La cloison doit résister aux chocs conventionnels :

- panneau de particules : 400 J / 50 kg ;

- plaque de platre : 250 J / cloison non traversée & 400 J.
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SECURITE INCENDIE
Elle sera définie au cas par cas, en fonction du ou des locaux dans laquelle elle est installée.

DEMONTABILITE

La cloison devra répondre aux critéres des cloisons amovibles selon les critéres du CERFF a savoir :
- les cloisons doivent pouvoir étre posées in situ dans les conditions d'écarts dimensionnels extrémes ci-aprés, sans aucun
travail d'adaptation méme de recoupe :
* entre sols et plafonds £ 25 mm / longueur de 4 m ;
*en aplomb : £ 12,5 mm/ hauteur de 2,5m;
* planéité des sols et plafonds : 5 mm maximum sous régle de 2 m ;
- les éléments de cloisons doivent étre interchangeables :
* permutation d'un élément plein avec un élément vitré ;
* élément avec porte/sans porte,
- sans entrainer de dégradation de I'environnement, ni nécessiter le démontage des éléments adjacents.

DURABILITE - ENTRETIEN

Dans le cadre d'une utilisation dans locaux non humides et compte tenu des possibilités de dilatation des différents
constituants et des performances ci-dessus, la durabilité de la cloison doit étre satisfaisante.

L'entretien doit pouvoir étre effectué par un nettoyage périodique des constituants apparents a l'aide de produits usuels
de nettoyage.

SUPPORTS DES MURS MOBILES

Les panneaux constituant les murs mobiles sont munis en leur partie supérieure de roulettes ou de galets autolubrifiants
qui rendent leur déplacement dans le rail souple et silencieux.

Ce rail supporte tout le poids de la cloison, poids pouvant atteindre, selon les modéles, 75 kg/m2 pour les murs mobiles a
fort affaiblissement acoustique.

Le rail de guidage doit donc obligatoirement étre fixé sur les éléments de structure du batiment.

Il'y a donc lieu de s'assurer que la structure devant recevoir le rail (poutre BA, plancher BA, mur béton, charpente métal
ou charpente bois) est capable de supporter cette charge.

En ce qui concerne les modes de fixation du rail sur la structure, ils devront faire l'objet de calculs spécifiques au cas par
cas pour chaque chantier et cloison par cloison. De plus, ils devront étre validés et contrdlés par le bureau de contréle
agréé par les autorités compétentes.

Les frais de ces calculs sont a la charge de I'entrepreneur.

Les frais de bureau de contrdle sont en principe a la charge du maitre d'ouvrage.

CLOISON MOBILE MULTIDIRECTIONNELS

Fourniture et pose de cloison mobile en panneaux mobiles s'effagant par coulissement, comprenant tous composants,
équipements de fonctionnement et tous équipements accessoires, nécessaires a la livraison de cloison mobile en place
en complet et parfait état de finition. Avec tous équipements de verrouillage et déverrouillage.

Systéme de translation :
- systéme de rail en profilés aluminium anodisé
- pour les systémes multidirectionnels, rail & doubles levres de roulement, intersections permettant le changement de
direction des panneaux sans utiliser de plaque tournante, ni d'aiguillage, ni de plaques a billes ;
- chariots composés de quatre roulettes ou deux doubles galets en polymére autolubrifiant et inusable, assurant un
déplacement souple et silencieux sans frottement (sauf Automate).
Panneaux pleins :
- cadre en profilés en aluminium anodisé naturel avec montants verticaux et traverses horizontales autoporteur assurant
une protection efficace du chant des panneaux
- parement constitué de deux plaques d'aggloméré haute densité d'épaisseur 12 ou 16 mm selon le modéle, classement
au feu M1 ;
* remplissage en laine de roche haute densité, classement au feu MO
* mécanisme permettant le verrouillage des traverses mobiles haute et basse par 1/3 de tour a l'aide d'une clé de
manoeuvre
- revétements au choix, mélaminé, tissu PVC, stratifié, placage bois stratifié, placage bois naturel, etc.
Mode de fixation du rail a la structure du batiment :
- calculs spécifiques de justifications de la fixation a effectuer, a la charge de I'entrepreneur.
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Type de panneaux : (voir carnet détails)

e Panneaux pleins

e Epaisseur du panneau : 100 mm.

e  Poids du panneau : 50 kg (poids moyen).
Conception du rail :

o Fixation sur arbalétriers (voir plans)

e Encastré en plafond suspendu avec barriére phonique
Affaiblissement acoustique :

e Rw48dB
Réaction au feu :

e M3

8.18. Cloison mobile multidirectionnels
Localisation : suivants plans architecte
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LOT 09 - CARRELAGE - FAIENCE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

NOUVELLES REGLEMENTATIONS

— Amendement A1: Modification du CCT types pour:
* les murs intérieurs et extérieurs
* les sols intérieurs et extérieurs

NF DTU 52.10 (Juin 2013)

— P1-1: Travaux de batiment - Mise en ceuvre de sous-couche isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage
scellé - Partie 1-1: Cahier des clauses techniques types (Indice de classement: P61-203-1-1)

— P1-2: Travaux de batiment - Mise en ceuvre de sous-couche isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage
scellé - Partie 1-2: Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement: P61-203-1-2)

— P2: Travaux de batiment - Mise en ceuvre de sous-couche isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage
scellé - Partie 2: Cahier des clauses administratives types (Indice de classement: P61-203-2)

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR L'ACCESSIBILITE HANDICAPEE

Suivant les codes, arrétés et circulaires en rigueur, I'entrepreneur devra observer les dispositions relatives aux articles
concernés par le présent lot, et spécifiés dans les PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS.

QUALITE DES CARREAUX OU DALLES

Avant toute mise en ceuvre, l'entreprise soumettra au maitre d'ceuvre, pour accord, un échantillon de chaque produit de
carreaux et dalles. Les revétements de sols utilisés devront répondre au classement U.P.E.C. des locaux dans lesquels
ils seront utilisés. Les classements devront étre rigoureusement respectés pour les matériaux de base, comme pour les
variantes.

Les carreaux ou dalles seront livrés et stockés sur le chantier, bottelés sous emballage portant de fagon apparente la
marque et le classement. Tous les approvisionnements ne répondant pas strictement aux prescriptions définies au titre
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES seront refusés et évacués aux frais de I'entreprise.

RECEPTION DES SUPPORTS ET FORMES

SOLS

Les sols livrés par I'entreprise chargée du corps d'état GROS CEUVRE feront I'objet d'une réception par le maitre d'ceuvre
et I'entrepreneur du présent corps d'état. Leur cote d'arasement étant fonction des épaisseurs de forme complémentaire,
mortier de pose et revétement, les indications nécessaires seront fournies a I'entreprise titulaire du corps d'état GROS
CEUVRE.

L'entrepreneur devra s'assurer que le support devant recevoir le carrelage est parfaitement résistant, propre, exempt de
déchets ou matériaux susceptibles de souffler, et de planimétrie permettant la mise en ceuvre parfaite de ses revétements.

CORE2176 - PRO - MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 09 - CARRELAGE - FAIENCE Page 3/7
Construction d’un batiment restructuration — plateforme technologie - amphithéatre

PLANEITE LIVREE PAR LE LOT GROS-CEUVRE
- béton surfacé & parement soigné :

* 7mm sous regle de 2,00m

* 2mm sous réglet de 20cm

* aspect fin et régulier

PLANEITE POUR UNE POSE COLLEE
* < 5mm sous régle de 2,00m
* < 2mm sous réglet de 20cm

Si tel n'est pas le cas, le titulaire du présent lot devra prévoir un enduit de sol ou ragréage

MURS

Dans le cas de carrelages muraux scellés, le support sera abondamment arrosé avant de recevoir le crépi de 10 a 20mm
d'épaisseur, dressé et non lissé, dosé a 350kg de mortier batard 2/1 par m3 de sable sec. Ce sable sera propre, dur,
dépourvu de matieres gypseuses, d'oxydes et de pyrites, efc.

‘ PASSAGE DES CANALISATIONS

Les fourreaux destinés au passage des canalisations ou les canalisations elles-mémes devront étre mises en place avant
le commencement des travaux.

‘ MISE EN OEUVRE DES CARRELAGES

L'entrepreneur doit tous les trous, découpes, entailles qui seraient nécessaires pour I'exécution du carrelage. Le coulis

pour jointoiement des carrelages sera soit un produit spécialement adapté soit un coulis de ciment pur et suffisamment

fluide pour pénétrer parfaitement dans les joints et bien les remplir. Le sable entrant dans la composition du mortier de

pose sera un sable de riviére. L'emploi du sable a lapin ou du sable argileux est interdit.

Les adhésifs employés devront étre ceux qui seront préconisés par le fabricant. lls devront étre soumis a I'examen du

contréleur technique agréé éventuel et tenir compte des zones chauffées par le sol.

La désolidarisation entre le carrelage au sol et les cloisons ou murs sera assurée par un joint a plasticité permanente. La

plinthe sera scellée uniquement sur le support vertical avec interposition contre le carrelage d'un cordon mousse. Les

joints des revétements muraux au contact avec les appareils sanitaires seront réalisés a l'aide d'un mastic au silicone. La

jonction de carrelage de natures différentes ou de coloris différents sera effectuée a mi-feuillure des portes.

La planéité des ouvrages finis ne devra pas étre inférieure aux tolérances ci-dessous :

- pour les sols, une régle de 2m promenée en tous sens ne fera pas apparaitre de différence supérieure & 3mm. Les joints
seront parfaitement alignés

- pour les murs, une regle de 2m promenée en tous sens ne fera pas apparaitre de différence supérieure & 2mm. Les
joints aussi bien horizontaux que verticaux seront parfaitement alignés

Les niveaux des surfaces finies devront correspondre avec les niveaux finis des pieces adjacentes avec une tolérance de

omm, quelle que soit la nature du matériau employé.

Tous les carreaux en grés cérame du groupe B1a étant a faible porosité devront recevoir un double barbotinage sur la

chape de pose et sous le carreau.

NETTOYAGES ET PROTECTIONS

La finition des travaux de revétement de sols comporte le nettoyage, exécuté immédiatement aprés le coulage des joints,
au chiffon sec et a la sciure fine de bois blanc. Le frottage sera exécuté suivant les diagonales des éléments, sans dégarnir
les joints, jusqu'a un état de propreté parfaite. Ensuite, la protection des revétements sera assurée par une couche de
sciure de bois blanc, a enlever pour la réception des travaux.

Toutes les circulations seront interdites sur le carrelage pendant les trois jours suivant la pose de celui-ci. Une barriére
efficace sera établie pour empécher toute circulation (a prévoir au présent lot).
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

RESERVATIONS ET PLANEITE POUR LA POSE DES REVETEMENTS DE SOLS ‘

Les réservations, réalisées par le titulaire du Lot GROS-OEUVRE, nécessaires a la pose des différents revétements de
sols sont les suivantes :
= 6 cm sous chape pour les revétements scellés (carrelage), les revétements collés (moquette, stratifié)

ENDUIT DE SOL |

RAGREAGE
Sous-CARRELAGE COLLE :

Préparation de support devant recevoir un carrelage collé :

avant tout début d'intervention, il sera procédé a une réception contradictoire des supports entre le carreleur et I'entreprise
chargés de réaliser la forme de sol

- enlevement des éléments non adhérents et dépoussiérage soigné a l'aspirateur

- lavage des traces d'huile éventuelles

- aprés séchage, application d'une couche de primaire d'accrochage

- application d'un ragréage autolissant, épaisseur de 3 @ 10mm selon les prescriptions du fabricant et I'état du support
Planéité aprés application du ragréage :

* 5mm sous regle de 2,00m

* 2mm sous réglet de 20cm

9.1. Ragréage sous-carrelage

Localisation :

Pour I'ensemble des supports destinés a recevoir un carrelage collé

ETANCHEITE

Réalisation d’'un systéme d'étanchéité liquide (S.E.L) comprenant :
- préparation du support béton (finition lisse ou taloché)
* le support doit étre sain propre et sec
* éliminer toute trace de graisse, de salissure, de laitance de ciment
- traitement des points singuliers, suivant recommandations du fabricant (remontées en plinthe et au droit des évacuations
de sols)
- préparation de I'enduit (Attention : les performances de ce systéme sont directement liées au respect des dispositions
suivantes):
* les composants sont indissociables, et pré-dosés pour faciliter la préparation
* verser progressivement la totalité du composant poudre sur la totalité du composant liquide (ne pas modifier les
proportions) dans un récipient de taille suffisante
- gacher mécaniquement avec un malaxeur électrique lent jusqu'a l'obtention d'une pate homogéne et sans
grumeaux
- laisser reposer 5 minutes
- application manuelle, en 2 couches croisées du systéme d'étanchéité liquide (prévoir protection si le carrelage n’est pas
posé dans les 48h)
- performances : classé SE3/SPs pour le weber.sys EL / classé SP; pour le SikaLastic®-850 W
Produit de type weber.tech superflex D2 des Ets WEBER ou SikaLastic®-850 W des Ets SIKA ou équivalent
9.2. Etanchéité
Localisation : suivant plans architecte
Dans toutes la partie cuisine — locaux humide
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CHAPES FLOTTANTES / CHAPES AU MORTIER

TOLERANCES

Suivant les normes et/ou DTU qui leur sont applicables les tolérances de planéité et I'état de surface des supports livrés

devront étre les suivants :

- chape rapportée :

* 5mm sous regle de 2,00m
* 2mm sous réglet de 20cm
* aspect lisse, fin et régulier

MORTIER DE DRESSAGE POUR FORME DE PENTE

Mise en ceuvre d'un mortier de sol a double consistance pour forme de pente et dressage comprenant :

- préparation du support suivant recommandations du fabricant

- application de mortier de sol, y compris réservation pour siphon et caniveaux
- application d’'un mortier selon les mémes techniques que pour un mortier de chape traditionnelle

- finition surface de qualité soignée destinée a recevoir un carrelage collé

- forme de pente : épaisseur 20mm en point bas (rive extérieure) et 80mm en point haut (contre batiment)

Mortier des Ets VPI ou équivalent
9.3. Mortier de dressage
Localisation : suivant plans architecte

Ensemble des locaux recevant une étanchéité, sauf sous I'ensemble des chambres froides

REVETEMENT EN GRES CERAME

GRES CERAME MAT

Fourniture et pose de grés cérame mat en sol comprenant :
- approvisionnement des carreaux

- tragage, calibrage et exécution des coupes

- pose a la colle (double encollage), avec toutes préparations, fournitures, etc.

- pose a joints filants
- joints de 5mm au ciment gris
- nettoyage en fin de travaux
- classement UPEC : Uy P4sE3Co
Collection Architecture des Ets CASALGRANDE PADANA ou équivalent
9.4. Revétement collé en grés cérame mat dim 30x 30
Localisation : suivant plans repérage — plans architecte

- SAS sortie

- SASentrée

- Circulation pour accés RDJ

- Local ménage

- SAS entrée maternelle

Plinthes a gorges assorties

Localisation :
- a la périphérie de I'ensemble des locaux ci-dessus

GRES CERAME ANTIDERAPANT R10

Fourniture et pose de grés cérame antidérapant pour sol comprenant :
- approvisionnement des carreaux, épaisseur mini 8mm, dim 45x45

- tragage, calibrage et exécution des coupes

- pose a la colle (double encollage), avec toutes préparations, fournitures, ragréages, etc.

- pose a joints filants
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- joints de 5 mm au ciment gris
- fourniture et pose de plinthes a gorges assorties, compris joints verticaux
- nettoyage en fin de travaux
- classe R10
- classement UPEC : Us Pss E3 G2
9.5. Revétement collé en grés cérame antidérapant, R 10, dim 30 x 30
Localisation : suivant plans repérage — plans architecte
- Prépa froide
- Prépa chaude
- Légumerie
- Réserves
- Circulation espace cuisine
- Laverie
- Déchets
- Laverie
- WC des maternelles
- Chef

Plinthes a gorges assorties
Localisation :
- a la périphérie de 'ensemble des locaux ci-dessus

PROFILES DE FINITIONS

Fourniture et mise en ceuvre de profilés de finition et de transition, a tous les changements de nature et/ou de type de
revétement de sol type SCHLUTER - SYSTEMS ou équivalent.

9.6. Profilés de finitions

Localisation :

- entre carrelage et revétement caoutchouc.

FAIENCE

ETANCHEITE MURALE

Réalisation d'une étanchéité pelliculaire verticale comprenant :
- préparation des supports par lessivage et dépoussiérage
- application au rouleau d'un primaire bouche-pores
- traitement des points singuliers par bande spéciale collée au support par une premiere couche d'étanchéité
- application sur I'ensemble du support d’une 1¢ couche a raison de 400 g/m? minimum, application de la 2¢me couche
croisée (400 g/m? minimum) de maniére a obtenir un film sec de 0,5 mm environ d'épaisseur
Produit type weber.sys protec des Ets WEBER ou type 596 Prolicoat des Ets PAREX-LANKO ou équivalent.
9.7. Etanchéité murale
Localisation :
Toute hauteur :
- au droit des receveurs de douche dans les SDE

FAIENCE

Fourniture et pose de faience comprenant :

- approvisionnement des carreaux

- carreaux de faience a bords adoucis

- tragage, calibrage et exécution des coupes

- pose a la colle, avec toutes préparations et fournitures

- les raccords et I'étanchéité au droit des appareils encastrés seront parfaitement exécutés
- pose a joints filants

- joints de 1mm au ciment blanc ou de couleur (suivant coloris de la faience)
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- habillage de tous les angles saillants par baguette d'angle en alu, au choix de l'architecte.

- nettoyage en fin de travaux

NOTA : Suivant cas, le traitement du joint d'étanchéité a la jonction faience-receveur de douche sera réalisé par un joint
a la pompe élastomere ou équivalent.

9.8. Faience, 20x20
Faience blanche
Localisation :
- en dosseret des lavabos maternelle et sas entrée
- toute hauteur dans les laveries, prépa chaudes et froides, Iégumeries, local déchets et réserves séches

9.9. Faience, 20x40
Faience de couleur
Localisation :
- RDC et RDJ : toute hauteur dans tous les sanitaires G. et F.
- RDJ: Toute hauteur dans tous les vestiaires G et F

EVACUATIONS

SIPHON INOX

Prévoir fourniture et pose de siphon & cloche en acier inoxydable EN 1.4301. Modéle avec sortie verticale, & raccorder sur
les attentes en sol. Rosette dimension 10x10.

9.10. Siphon inox

CANIVEAUX DE SOL INOX

Prévoir au présent lot la fourniture et la pose de caniveau compact en acier inoxydable. L’évacuation de I'eau est assurée
par un siphon en ABS, équipé d’'une sortie latérale de diamétre 50 mm orientable a 360°.

Une platine en acier inoxydable sur le pourtour du caniveau permet la reprise de I'étanchéité, selon la norme EN 1253.
Ce caniveau est équipé en série d'une couverture en acier inoxydable légérement brillante et anti-taches, finition « grain
de cuir », ainsi il reste impeccable, sans traces

Caniveau Rivage ® pour douche a l'italienne des Ets LIMATEC ou équivalent

9.11. Caniveau de sol inox
Localisation : suivant plans architecte

ACCESSOIRES DE SOL

SEUIL

Barres de seuils constituées par des profils semi-bombés en acier inox, de 40 mm de largeur, fixés sur le support au
moyen de vis a téte fraisée, également en inox, chevilles adaptées au support (en aucun cas collés au revétement de sol).
9.12. Seuils

Localisation :

- au droit des portes entre chaque changement de nature de sol

SURBOTS

Réalisation de surbots en béton, ht 10 cm, y compris plinthes périphériques et résines, position et dimensions a définir sur
place, en accord avec le Maitre d’ceuvre et le titulaire du présent lot.

Prévoir également aciers a sceller dans plancher

9.13. Surbots

Localisation : suivant plans technique plomberie
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LOT 10 — PEINTURE — REVETEMENTS MURAUX - REVETEMENTS SOLS SOUPLES

GENERALITES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR L'ACCESSIBILITE HANDICAPEE
Suivant les codes, arrétés et circulaires en rigueur, l'entrepreneur devra observer les dispositions relatives aux articles
concernés par le présent lot, et spécifiés dans les PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS.

PEINTURES INTERIEURES - REVETEMENT MURAL

PRESCRIPTIONS GENERALES

QUALITE DES PRODUITS

Les produits utilisés devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions des normes et en particulier a la norme
NF environnement. Tous les produits devront provenir de fournisseurs notoirement connus pour la qualité de leur
fabrication, et seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre. L'entreprise devra s'assurer de la compatibilité de ses
produits avec les subjectiles ou avec les produits employés en impression ou traitement par les autres entreprises.

ECHANTILLONS

L'entreprise présentera au maitre d’ceuvre les gammes de coloris disponibles, ce dernier se réservant le droit de demander
des coloris différents de ceux présentés.

Le maitre d’ceuvre pourra en outre demander :

- la mise au point des coloris souhaités

- I'exécution d'essais en nombre suffisant, sous forme de surface-témoin de I'ordre de 1 m?

ACCEPTATION DES SUBJECTILES

Les surfaces devant recevoir I'application des couches de peinture ou les papiers peints devront étre acceptées par le
peintre. Ce dernier devra formuler par écrit les réserves quant a I'état de ces surfaces, s'il le juge incompatible avec la
bonne réalisation de ces travaux. Faute d'avoir formulé ces réserves avant ['exécution des travaux, il sera entierement
responsable de la tenue et de I'aspect de ses ouvrages, sans pouvoir prétendre a dédommagement du fait du mauvais
état des subjectiles.

ENDUITS AVANT PEINTURE

lls recouvriront completement les surfaces a traiter, les pores et cavités étant parfaitement remplis. lls comporteront
obligatoirement le rebouchage des trous peu importants, le calfeutrement des moulures et I'enduisage, sur une couche
primaire antirouille, de toutes des pieces et ferrures entaillées.
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EXECUTION DES PEINTURES ET VERNIS

Tous les ouvrages seront parfaitement couverts, le nombre de couches indiqué au titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES étant un minimum.

Les différentes couches de peinture devront étre d'une tonalité Iégérement différente, afin de permettre le contréle des
couches, leur qualité d'application. Une nouvelle couche ne sera appliquée qu'aprés un séchage suffisant et une révision
compléte de la couche précédente, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes et coulures grattées. De
méme, les peintures sur mastic de vitrerie ne seront exécutées qu'aprés séchage complet de celui-ci. Si les menuiseries
sont destinées a étre traitées par un produit fongicide, insecticide, les feuillures et les parements de parcloses qui seront
en contact avec le mastic devront étre revétues d'un vernis incolore de fagon a les rendre imperméables aux huiles des
mastics.

Les reprises de peinturage ne seront pas perceptibles. La surface finie sera nette, uniforme, sans traits ni rayures. Il ne

sera constaté aucune surépaisseur anormale dans les feuillures, gueules de loup, etc. L'entreprise de peinture doit toutes
les retouches consécutives a une remise en jeu des menuiseries aprés l'intervention du corps d'état MENUISERIE.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

PEINTURE SUR MENUISERIES EN BOIS INTERIEURES

IMPRESSIONS SUR MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS

Travaux d'impression sur bois brut intérieur :

- brossage et nettoyage des menuiseries intérieures en bois brut

- impression par une sous-couche de peinture microporeuse compatible avec les couches de finition décrites ci-dessous
- rebouchage, pongage et époussetage

- coloris au choix de I'Architecte

- qualité soignée, finition satinée

NOTA : Les travaux seront effectués avant pose des menuiseries

10.1. Impression de menuiseries intérieures en bois brut
Localisation :
- I'ensemble des ouvrages de menuiserie destinés a étre peints (cf. articles ci-dessous)

PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS IMPRIME
Travaux de peinture intérieure sur bois imprimé :
- sous-couche par peinture microporeuse
- deux couches de peinture acrylique
- coloris au choix du maitre d'ceuvre
- sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
* Qualité soignée
* Finition brillante
10.2. Peinture acrylique sur ouvrages bois imprimé
Localisation :
Voir Lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS - voir carnet détails architecte
- L’ensemble des bloc-portes prépeints (2 faces + chants) compris huisseries a emboitement
- L’huisserie des portes paliéres y compris 'habillage en Médium
- Les fagades de placards / gaines techniques (2 faces + chants) compris batis a recouvrement et traverses basses
- Les trappes de visite (ouvrant : 1 face + chants) compris batis a recouvrement
- Les poteaux d'abouts, les plinthes en Médium, les fileurs des portes de placards, etc...
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PREPARATION DE SUPPORT NEUF

Préparation de support intérieur en béton :

- brossage, égrenage, époussetage

- couche d'impression fixant (durcissant et pénétrante)

- dégrossissage, enduit repassé

- pongage soigné au papier de verre fin et époussetage
Préparation de support intérieur en plaques de platre cartonnées :
- égalisation parfaite des joints entre plaques

- égrenage, pongage soigné au papier de verre fin et époussetage
10.3. Préparation de support intérieur

Localisation :

- 'ensemble des parois (murs et plafonds) destiné a recevoir une peinture ou un revétement mural

PEINTURE ACRYLIQUE

PEINTURE SUR SUPPORT EN BETON OU PLAQUES DE PLATRES
Travaux de peinture sur béton ou plaques de platres :
- 1 couche d'impression
- 2 couches de peinture acrylique
- coloris au choix de I'Architecte
- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
* Qualité soignée
* Finition mate pour les piéces seches
* Finition satinée pour les piéces humides
NOTA : Prendre les dispositions nécessaires pour travaux de peinture sur plaques de platres perforées

10.4. Peinture acrylique sur support béton ou plaques de platres
Sur parois murales

Localisation :

- 'ensemble des autres locaux non prévues en revétement mural (y compris coffres)
En plafond

Localisation :

- 'ensemble des plafonds en plaques de platres, les encoffrements et les habillages verticaux en plaques de platres

PEINTURE INTERIEURE SUR METAUX FERREUX

Travaux de peinture sur métaux ferreux comprenant :

- impression des ouvrages par une sous-couche antirouille

- brossage a la brosse métallique

- révision éventuelle de la couche de primaire

- sous-couche

- deux couches de peinture acrylique.

- coloris au choix du maitre d'ceuvre

- sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
* Qualité courante
* Finition satinée

10.5. Peinture acrylique sur métaux ferreux intérieurs
Localisation :
- I'ensemble des tuyauteries restant apparentes (gaz, chauffage et plomberie)
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PEINTURE INTERIEURE SUR OUVRAGES PVC

Travaux de peinture sur canalisations en PVC :

- brossage a la brosse métallique

- sous-couche en peinture

- 2 couches de peinture glycérophtalique

- coloris au choix du maitre d'ceuvre

- sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
* Qualité soignée
* Finition brillante

10.6. Peinture glycéro sur ouvrages en PVC intérieurs

Localisation :

- toutes les tuyauteries PVC apparentes

PEINTURES EXTERIEURES

ECHAFAUDAGES

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les échafaudages nécessaires pour 'exécution des ouvrages de sa spécialité,
pendant la durée de ses travaux. Compris enlévement en fin de chantier.

Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, contreventements, immobilisations et
protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur.

Tubulaire fixe ou volant normalisé adapté au batiment.

L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera tous les travaux
utiles pour l'installation des échafaudages, taille soigné des végétaux en pied de fagade, protection au sol, etc. Y compris
remise en état initial aprés dépose des installations.

Les échafaudages devront étre prévus pour prendre en compte toutes les surcharges et les charges nécessaires aux
travaux a réaliser sur chaque plancher de travail.

Tous les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires aprés dépose.

Si nécessaire un éclairage de signalisation réglementaire sera installé

10.7. Echafaudage
Localisation : Suivant projet

REVETEMENT SUR PAROIS EXTERIEURES

LASURE SUR OUVRAGES BETON - CLASSE D1
Travaux de lasurage sur ouvrages béton extérieurs :
- support béton brut de décoffrage
- travaux préparatoires conformément au DTU 59.1 et réalisés avec le plus grand soins (prévoir lavage si nécessaire)
- application d’une 1¢% couche dilué
- application d’une couche de finition pure
- coloris au choix de I'Architecte
- Classification :
* conforme a la norme P 84-403 : Classe D1
* classement selon EN 1062-1 : E2V2W1AQ

10.8. Lasure sur ouvrages béton extérieur — Classe D1
Localisation : suivant plans fagade
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NETTOYAGE
EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire du présent corps d'état devra la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires aux travaux de
nettoyage demandés dans les articles ci-aprés. De plus I'évacuation, la manutention et le transport des déchets divers,
découlant des travaux du présent lot, sont également a prévoir.

Il ne sera pas fait usage d'outils contondants pour la réalisation des présentes prestations de nettoyage.

Tous les ouvrages détériorés lors du nettoyage seront repris ou remplacés aux frais du titulaire du présent corps de
métiers. Il lui appartient donc de formuler toutes réserves qu'il jugera nécessaires avant sa prise de possession des lieux.

NETTOYAGE PREALABLE AUX OPR

Prévoir le nettoyage général préalablement aux OPERATIONS PREALABLES DE RECEPTION, comprenant :

- balayage et dépoussiérage compris évacuation des déchets résultant du nettoyage en lui-méme et des lits de sciure de
bois protecteurs des carrelages selon les cas

- enlevement de tous les films protecteurs, nettoyage de toutes les traces de mortier, de platre, de peinture, d'huile, etc...
Ce nettoyage concerne tous les composants du batiment et notamment tous les éléments suivants :

- 'ensemble des ouvrages de menuiseries et serrureries intérieures et extérieures

- les faux-plafonds

- 'ensemble des revétements de sols compris les plinthes

- I'ensemble des revétements muraux

- I'ensemble de I'appareillage de quincaillerie : béquilles, efc...

- les placards

- les coffres et habillages divers

- 'ensemble des appareils sanitaires compris robinetterie et enlévement des étiquettes éventuelles

- les appareils de chauffage

- I'ensemble de I'appareillage électrique et la lustrerie

- I'ensemble des vitres, glaces et miroirs

- le mobilier fixe prévu au présent projet

10.9. Nettoyage préalable aux OPR
Localisation :
- 'ensemble des composants du projet

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

A lissue des opérations préalables de réception et de la levée des réserves, le titulaire du présent lot devra revoir la
propreté de I'ensemble des locaux et de leurs composants.

10.10.Nettoyage de fin de chantier

Localisation :
- 'ensemble des composants du projet

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.
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DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc...

NOTA : L'entrepreneur devra se référer a la norme XP-P-05.011 d’octobre 2005 concernant le classement des locaux en

fonction de leur résistance a la glissance utilisé en plan incliné.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR L'ACCESSIBILITE HANDICAPEE
Suivant les codes, arrétés et circulaires en rigueur, I'entrepreneur devra observer les dispositions relatives aux articles
concernés par le présent lot, et spécifiés dans les PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS.

PERCEMENTS / RESERVATIONS & REBOUCHAGES / CALFEUTREMENTS

PERCEMENTS / RESERVATIONS

A charge du présent lot les percements de sections inférieures ou égales a 200cm? dans les planchers, les murs
et les ouvrages de magonneries, nécessaire a la mise en ceuvre de ces propres ouvrages.

NOTA : Dans le cas d'utilisation de polystyrene, le titulaire du présent lot devra prévoir le retrait et I'évacuation.

REBOUCHAGES / CALFEUTREMENTS
Tous les rebouchages et calfeutrements (quel que soit la section) seront a la charge du présent lot, méme en cas
de non-utilisation de ces réservations due a des modifications diverses en cours de chantier.

QUALITE DES REVETEMENTS DE SOLS

REVETEMENTS DE SOLS

Quel que soit le type de revétement employé, I'utilisateur en exigera les qualités suivantes :

- une bonne résistance aux compressions

- une bonne résistance a 'abrasion

- une bonne résistance a l'arrachement

- une bonne stabilité dimensionnelle

- une bonne conservation de coloris

- une bonne résistance a la chaleur

- une bonne résistance a l'eau

- I'absence d'odeur

- une résistance aux salissures

- 'élimination rapide des charges électrostatiques

- résistance a la brllure de cigarette

- un classement au feu correspondant a la réglementation en vigueur pour chaque type de local
- les classements UPEC sont précisés au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ci-apreés.

COLLES
Les revétements en dalles ou en Iés, seront posés a l'aide de colle préconisée par le fabricant et ayant fait I'objet d'un avis
technique du CSTB. Sur le chantier, aucun bidon ne devra étre desserti s'il n'est pas en cours d'utilisation.

ECHANTILLONS

Les coloris des différents revétements seront choisis par le maitre d'ceuvre. Pour permettre ce choix, I'entrepreneur devra
fournir des échantillons, le cas échéant en provenance de plusieurs fabricants.
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ACCEPTATION DES SUPPORTS

Les surfaces devant recevoir les revétements devront étre acceptées par I'entrepreneur. Faute d'avoir formulé ces
réserves avant |'exécution des travauy, il sera entiérement responsable de la tenue et de I'aspect de ses ouvrages, sans
pouvoir prétendre & dédommagement du fait du mauvais état des supports.
La pose des revétements sera faite sur les surfagages de dalles de plancher exécutées par le corps d'état GROS-
OEUVRE. Le support devra satisfaire aux conditions suivantes :
- répondre aux tolérances de planéité suivantes :

. 7 mm sous régle de 2 métres

. 2 mm sous régle de 20 centimétres
- présenter une surface lisse, sans creux ni bosse, exempte de toutes traces de platre ou de tous autres corps étrangers
- offrir une rigidité et une dureté satisfaisante
- étre sec et ne pas étre exposé a des remontées ultérieures d'humidité

PLANIMETRIE

La planimétrie des ouvrages devra étre parfaite. Les niveaux des surfaces finies devront correspondre avec les niveaux
finis des piéces adjacentes, avec une tolérance de 5 mm quelle que soit la nature du matériau employé.

MISE EN OEUVRE

La pose sera effectuée aprés les peintures et toutes les précautions seront prises pour éviter les détériorations. La pose
pourra se faire, soit avant celle des plinthes, soit aprés, mais aucun jeu ne sera toléré entre les plinthes et le sol.
L'entrepreneur doit toutes les coupes nécessaires au droit des murs, cloisons, canalisations, huisseries, etc... La jonction
de revétement de sols différents ou de coloris différents sera effectuée a mi-feuillure des portes.

La surface des revétements de sol ne doit présenter aucune poche, soufflure, irrégularité apres pose. Les ajustages seront
exécutés soigneusement avec une tolérance de 1 mm maximum. Les joints seront rectilignes et parfaitement fermés
compte tenu des dilatations possibles des matériaux pendant le séchage des colles.

Tout manquement a cette clause, entrainera le remplacement de la partie du revétement de sol correspondante.
L'existence d'un défaut entrainera la dépose, le nettoyage et le remplacement des parties défectueuses aux frais de
I'entrepreneur du présent corps d'état.

PROTECTION

Une fois le revétement terminé dans une piéece, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour en
assurer la protection.

NETTOYAGE

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les déchets et débris
provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite.

ENTRETIEN

L'entrepreneur indiquera le mode d'entretien pour chacun des types de revétements utilisés.

ETUDES ET PLANS DE CALEPINAGE

Le maitre d'ceuvre pourra exiger de l'entrepreneur I'étude et la fourniture, en temps utile, des plans de calepinage et détails
d'exécution des ouvrages.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

PREPARATION DES SOLS NEUFS

LISSAGE / RAGREAGE

Avant I'exécution des revétements de sols, I'entrepreneur doit effectuer un nettoyage des supports suivi de 'application
d’un enduit de lissage / ragréage systématique sur les supports, celui-ci devra étre mis en ceuvre que si le taux d’humidité
ne dépasse pas 3% a 4 cm de profondeur mesure a réaliser largement en amont de I'exécution du collage du revétement
de sol)

NOTA : Des mesures du taux d'humidité du support & la bombe a carbure seront a prévoir par le titulaire du présent lot.
Cet enduit est destiné a parfaire la planéité des chapes. Il doit étre effectué en une ou deux couches selon la nature du
produit et I'état de surface du support.

Les enduits employés doivent :

- faire I'objet d'un Avis Technique

- étre conformes au "cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols minces" : cahier n°
1835 de mars 1983

- bénéficier de I'acceptation en garantie par la Commission Technique de I'Assurance (prévue a l'article 32, § 02, de la
Police Individuelle de Base 1973)

- étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique

L'épaisseur totale ne doit pas étre inférieure a 3 mm pour les locaux classés P3 (dosage mini 4.5 kg/m?)

Le produit doit étre choisi dans une gamme compatible avec la nature de la colle.

L’entrepreneur devra également garantir 'adhérence et la cohésion de surface de I'enduit de lissage / ragréage (justificatif
par essais de pastillage a fournir au bureau de contréle)

10.11.Préparation de support neuf et lissage / ragréage

Localisation :

- 'ensemble des sols a traiter en revétements de sols souples, sur dalles béton surfacées, sauf les locaux prévus avec un
mortier pour forme de pente

REVETEMENT HETEROGENE ACOUSTIQUE U4P;

Fourniture et pose de revétement de sol en PVC compact acoustique hétérogéne :
- couche PVC calandrée recyclée armée d'un voile de verre sur mousse trés haute densité
- couche d’'usure non chargée (décors dans la masse) du groupe d’abrasion T renforcée par un traitement polyuréthane
photo réticule avec particules d'alumine
- épaisseur totale : 3,05mm — couche d'usure : 0,70mm - ALw : 17dB - poingonnement rémanent NF EN 433 : 0,08mm
- classement UPEC U4 P E23 Co. - classification NF EN 651 : 34
- réaction au feu : Bs-s1 (PV d’essai a fournir au Bureau de Controle)
- traitement fongistatique et bactériostatique
- 100 % recyclable
- garantie : 10 ans
- coloris au choix du Maitre d'ceuvre
- mise en ceuvre :
Pose collée d'un revétement
Les lés seront soudés entre eux a chaud avec cordon d'apport
Produit de la Gamme Tapiflex Evolution 4C ou Vision 4 Ets TARKETT ou équivalent

10.12.Revétement hétérogéne acoustique U4P3
Localisation : suivant plans architecte

- Foyer/Snack

- Restauration prof

- Restauration éléves

- Restauration maternelle

- Lescirculations RDJ
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REVETEMENT TEXTILE FLOQUE

Fourniture et pose d’'un revétement textile floqué :
- revétement de sol floqué imprimé classique d’aspect velours ras

- composé de 80 millions / m? de fibres de polyamide 6.6, implanté par flocage électrostatique sur une sous-couche PVC

- 100% imperméable, 100% imputrescible, lavable a 'eau et résistant aux agents qui tachent et détergents (C*)

- lés de 200 cm de largeur
- épaisseur totale : 4,3mm — poids : 1815 g/m?- ALw : 21 dB
- classement CSTB : Us P3 EoC*
- réaction au feu : Bs-s1 (M3) (PV d’essai a fournir au Bureau de Contrdle)
- coloris au choix du Maitre d'ceuvre
- garanti 10 ans
- mise en ceuvre :
¢ Pose collée avec une colle en émulsion acrylique
Produit de type Flotex Colour des Ets FORBO ou équivalent

10.13.Revétement textile floqué
Localisation : suivant plans architecte
- Amphi
Remontée en plinthe
Prévoir une hauteur de 10 cm compris profilés d'appuis et de finitions en téte
Localisation :
- I'ensemble des locaux ci-dessus
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LOT 11 - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE

GENERALITES

L'entreprise titulaire du présent lot se reportera au préambule du présent document pour ce qui concerne les régles
générales applicables & son intervention.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre connaissance du PGC en matiére de sécurité et de protection de la
santé sur I'ensemble des articles le concernant. De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres
corps de métier et avoir prévu tous les ouvrages de sa spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des
autres corps de métier.

Tous les travaux ci-aprés indiqués devront étre exécutés suivant les régles de I'Art. Dans tous les cas, les matériaux et
leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes, REEF, DTU, CSTB.

Le présent devis descriptif n'est pas limitatif. L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir tout ce qui est nécessaire
au complet achévement de ses travaux. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données au cours
des travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter font partie intégrante des prestations de I'entreprise. L'entreprise titulaire du présent lot devra
se rendre sur place afin d'examiner les lieux. Il remettra ainsi son prix en parfaite connaissance de l'importance des
travaux a réaliser.

Par le seul fait de soumissionner, I'entreprise titulaire du présent lot reconnait qu'il a examiné toutes les piéces du
dossier, qu'il connait I'étendue et les difficultés des travaux dans leur ampleur et leurs détails. Il consultera le CCTP des
autres corps d'état. L'entreprise titulaire du présent lot ne pourra donc se prévaloir du manque de renseignements
concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux ou d'omissions.

L'entreprise titulaire du présent lot signalera a l'architecte et au bureau d'études techniques les imprécisions, erreurs ou
non concordances relevées dans le CCTP, les plans, efc... L'entreprise titulaire du présent lot procédera a une
vérification de ses installations aprés le passage des autres corps d'état.

Les dimensions des encoffrements seront a fournir, en temps et en heure au lot DOUBLAGES - CLOISONS -
PLAFONDS. Tout retard ou manquement sera a la charge du présent lot.

L'entreprise titulaire du présent lot devra transmettre le repérage et le dimensionnement des trappes de visite au lot
MENUISERIES INTERIEURES qui devra la fourniture et la pose des trappes de visites.

Toutes les réservations manquantes ou remises aprés I'édition du plan exécution des réservations de I'entreprise
responsable des cloisons seront a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

A travers les joints de dilatation, les fourreaux devront étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section
largement suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

L'entreprise titulaire du présent lot fournira au bureau d'études techniques un plan de percements précis et
I'emplacement des socles dans un délai maximum de 15 jours aprés la désignation de I'entreprise.

Les éléments non structuraux qui pourront, en cas de rupture, exposer les personnes a des risques ou affecter la
structure du batiment ou I'exploitation des installations présentant des risques particuliers, devront étre vérifiés, ainsi que
leur supportage, en vue de résister a I'action sismique.

D’'une maniéere générale, I'entreprise titulaire du présent lot devra le dévoiement des éventuels réseaux qui auraient un
impact sur le projet.
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PRESENTATION DU PROJET

Le présent descriptif concerne les travaux de Chauffage - Ventilation - Plomberie pour la construction d’'un béatiment
restauration, plateforme technologie, amphithéatre au Lycée Sainte Colette a CORBIE (80).

Les travaux comprendront notamment :

- La production calorifique assurée grace a un réseau de chaleur.
La création d’'une sous-station chauffage et production eau chaude sanitaire.
La distribution chauffage.
L’émission de chaleur par des radiateurs et des panneaux rayonnants.
La ventilation hygiénique par un caisson double flux et un caisson simple flux.
La ventilation spécifique cuisine/laverie par des hottes, des tourelles d’extraction et des caissons de compensation.
Le désenfumage mécanique et naturel.
La distribution eau froide et eau chaude.
Les évacuations eaux usées, eaux vannes, eaux grasses et eaux pluviales.
L’appareillage sanitaire.

11.1. Présentation du projet

GESTION DES DECHETS

FRAIS D'ENLEVEMENT, DE GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS

Afin de respecter, entre autres, le Décret n°2020-1817du 29 décembre 2019 (entrée en vigueur le 01/07/2021), et
I'ensemble de la réglementation en vigueur a la date de la présente opération, le présent lot devra spécifier en détail les
colts associés aux modalités d'enlevement et de gestion des déchets

Il devra également mentionner au maitre d'ouvrage, les installations dans lesquelles les déchets seront déposés en
fonction de leur typologie. En outre, il devra fournir au maitre d’ouvrage le ou les bordereaux de dép6t des déchets du
ou des centres de collecte des déchets.

Les frais induits par la mise en ceuvre de cette gestion sélective de déchets seront a chiffrer au présent article.

11.2. Gestion des déchets

‘ REGLEMENTS - NORMES - DTU

Le béatiment sera classé en ERP de 3¢me catégorie de type R (établissement d’enseignement) avec une activité de type
N (restauration). Les travaux seront exécutés conformément & la réglementation frangaise, normes, prescriptions
techniques en vigueur, et notamment :

REGLEMENTATION

Les codes suivants :
Code de la santé publique relatif aux eaux destinées a la consommation humaine : articles L.1321-1, R.1321-1 et
suivants, notamment R.1321-48, R.1321-49, R.1321-52 et R.1321-53.
Réglement sanitaire départemental.

Les arrétés suivants :

-+ 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de
distribution d’eau destinée a la consommation humaine (modifié par les arrétés des 24 Juin 1998, 13 Janvier 2000,
22 Aout 2002 et 16 Septembre 2004).
30 Novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du
public.
11 Janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la
consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé
publique.
1 Février 2010 relatif a la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de
distribution d’eau chaude sanitaire.
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Les matériaux techniques utilisés pour les installations sanitaires devront avoir obtenu I'Attestation de Conformité
Sanitaire (ACS) ou justifier leur conformité aux exigences de I'arrété du 29 Mai 1997 relatif aux principes généraux
applicables aux matériaux et objets entrant en contact d'eau destinée a la consommation humaine.

Les circulaires des ministéres suivants :
DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002/243 du 22 Avril 2002 relative a la prévention du risque lié aux légionelles dans
les établissements de santé.
DGS/SD7A/DSC/DGUC/DGE/DPPR/126 du 3 Avril 2007 relative a la mise en ceuvre de I'arrété du 30 Novembre
2005.
DHOS/E4/DGS/SD7A/2005/417 du 9 Septembre 2005 relative au guide technique sur 'eau dans les établissements
de santé.
DGS/EA4/2010/448 du 21 Décembre 2010 diffusant le guide d’'application sur l'arrété du 1 Février 2010.

La réglementation sécurité incendie des ERP et notamment les articles CO et CH.

DOCUMENTS TECHNIQUES

Les documents techniques unifiés (DTU) suivants :
DTU 43.1 - Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie.
DTU 60.1 - Plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation.
DTU 60.2 - Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales.
DTU 60.11 - Regles de calcul des installations de plomberie sanitaires et des installations de d’évacuation des eaux
pluviales.
DTU 60.31 - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression.
DTU 60.33 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux usées et des eaux vannes.
DTU 60.5 - Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et d'eau chaude sanitaire, évacuation des eaux usées,
des eaux pluviales, installations de génie climatique.
DTU 65.3 - Installations de sous-stations d’échange a eau chaude sous pression.
DTU 65.9 - Installations de transport de chaleur ou de froid et d’eau chaude sanitaire entre productions de chaleur
ou de froid et batiments.
DTU 65.10 - Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuations des eaux usées et
des eaux pluviales a l'intérieur des batiments.
DTU 65.11 - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment.
DTU 68.3 - Installations de ventilation mécanique.
DTU 70.1 - Installations électriques des batiments a usage d'habitation.

Les produits devront faire I'objet de normes frangaises homologuées et répondre le cas échéant aux prescriptions des
DTU (voir liste ci-dessus). Les produits ou procédés innovants devront faire I'objet d’'un Avis Technique en cours de
validité. Les produits devront étre certifiés NF, CSTB ou équivalent.

Les guides techniques suivants :
Guide réseaux d’'eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 1 - Guide technique
de conception et de mise en ceuvre - CSTB (2004).
Guide réseaux d'eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 2 - Guide technique
de maintenance - CSTB (2005).
Guide hydraulique sur la maitrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude
sanitaire - Défaillances et préconisations (2012).

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales réglementations applicables aux
installations. En régle générale, I'entreprise titulaire du présent lot devra se tenir au courant de toutes les modifications
applicables au moment de la signature du marché.

Si en cours de travaux, de nouveaux réglements ou normes entraient en vigueur, l'entreprise titulaire du présent lot
serait tenue d'en référer par écrit au maitre d'ouvrage ainsi qu’au maitre d’'ceuvre.

11.3. Réglements — normes - DTU
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DOCUMENTS D’EXECUTION

Aucun document ne pourra étre mis en ceuvre sur le chantier sans avoir regu I'approbation technique préalable du
maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle.

L’entreprise titulaire du présent lot soumettra a 'agrément du maitre d’ceuvre tous les documents d’exécution, et
notamment :
-+ La sélection des pompes de circulation, de la production eau chaude sanitaire, des caissons de ventilation, des
radiateurs, des panneaux rayonnants, etc...
La note de calculs pour la sélection du vase d’expansion.
La note de calculs débits/pertes de charge pour la sélection des ventilateurs et des pompes.
La note de calculs pour la sélection des piéges a sons.
Les procés-verbaux de classement au feu.
Les schémas de principe renseignés en air, eau, électricité et régulation.
L’analyse fonctionnelle régulation.
Les plans cotés de réservations/attentes et autres informations nécessaires aux autres corps d'état.
Les plans de réseaux, de locaux techniques avec les espaces de maintenance.
Les carnets de détails (sorties de canalisations et de gaines en toiture, etc...).
Les différents certificats d'épreuve, de conformité, etc...
Le tableau des attentes électriques.
Les schémas électriques et le visuel des fagades d’armoires électriques.
Les fiches techniques des matériels et matériaux avec les caractéristiques et les points de fonctionnement (pompes
de circulation, caissons de ventilation, etc...).

Les plans d’exécution représenteront 'ensemble des appareils (pompes de circulation, radiateurs, panneaux
rayonnants, caissons de ventilation, armoires électriques, etc...), les robinetteries et accessoires et les espaces de
maintenance a respecter.

11.4. Documents d’exécution

MATERIAUX ET MATERIELS

L’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement chiffrer dans son offre de base les marques des matériels
indiquées dans les documents d'appel d'offres. Toutefois, I'entreprise titulaire du présent lot pourra proposer des
matériels équivalents techniquement et esthétiquement uniquement en variante si la présente consultation le permet.

Les types de matériels proposés devront étre clairement identifiés dans un mémoire lors de la remise de l'offre et les
éventuelles incidences sur les autres lots devront étre signalées.

Lors de la phase de préparation de chantier, I'entreprise titulaire du présent lot devra présenter les échantillons et
notices techniques des produits et présenter simultanément, s'il le souhaite, un échantillon du produit variante, afin de
permettre au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de juger de leurs équivalences et de leurs similitudes.

Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de refuser le produit ou I'équipement proposé s'ils ne le
jugent pas équivalent soit en performance, soit esthétiquement. L’entreprise titulaire du présent lot sera alors tenue de
fournir et de poser le produit ou le matériel prescrit en référence avec le CCTP ou sur les plans, sans modification du
prix forfaitaire au marché.

Les modifications de matériels ou de systéme ne devront pas étre la cause, méme indirecte, d’incidence financiére sur
les autres lots. Toutes les mises en garde devront étre formulées.

Tous les matériels devront étre de marque renommeée et de série standard afin d'étre facilement dépannés ou
remplacés. Chaque matériel comportera obligatoirement une notice en langue Frangaise. Afin de faciliter I'exploitation et
la maintenance des installations, il sera prévu une uniformisation entre tous les matériels installés.

Les canalisations et les gaines devront étre protégées de toute déformation, salissures ou dommage pendant le
transport, le stockage sur le chantier et leur manipulation avant et pendant la mise en ceuvre. Les chocs ou
détériorations par arétes tranchantes ou par objet contondant devront étre évités.
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Les canalisations et les gaines devront étre stockées hors sol et protégées des pollutions (terre, poussiere, efc...). Les
extrémités des canalisations et des gaines devront étre obturées, afin d’éviter toute pénétration de corps étrangers et
protégées des rayons UV. Le stockage sera effectué sur une surface plane dans un endroit propre et sec.

11.5. Matériaux et matériels

RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES

L'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE devra toutes les réservations et tous les percements de section strictement
supérieure a 200 cm? dans les planchers et les murs. L'entreprise titulaire du présent lot devra toutes les réservations et
tous les percements de section inférieure ou égale a 200 cm? dans les planchers et les murs, ainsi que les saignées et
incorporations dans les murs et les cloisons.

Les rebouchages et les calfeutrements autour des passages de réseaux fluides, seront a la charge de I'entreprise
titulaire du présent lot, méme en cas de non-utilisation des réservations. Les rebouchages et calfeutrements devront
restituer les caractéristiques des parois concernées, notamment en termes de coupe-feu, d’acoustique, de thermique et
d'étanchéité a l'air.

L'entreprise titulaire du présent lot fournira au bureau d'études techniques un plan de percements précis dans un délai
maximum de 15 jours aprés la désignation de I'entreprise. Les percements, trous, efc... non signalés ou prévus aprés
coup, seront réalisés par I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE, a la charge financiére des entreprises concernées.

11.6. Réservations — percements - rebouchages

' PRECHAUFFAGE

En ce qui concerne le préchauffage du chantier, celui-ci sera effectué par I'entreprise titulaire du présent lot et sous son
entiere responsabilité. Elle devra mettre en ceuvre le matériel et les installations nécessaires (frais correspondants a

sa charge).

Nota :

1 - Ces dispositions devront étre soumises préalablement au visa de la maitrise d’ceuvre qui en validera le principe,
vérifiera leur efficacité et qui sera exécuté que sur ordre de service délivré par I'équipe de maitrise d’ceuvre.

2 - L'offre devra proposer des solutions pour limiter les consommations d’énergie en cours de chantier.

Les frais correspondants aux consommations d’énergie seront portés au compte-prorata.

11.7. Préchauffage

ETIQUETAGE - REPERAGE

L'entreprise titulaire du présent lot devra, pour ses installations, la fourniture et la pose de toutes les affiches rendues
obligatoires par la réglementation, a fixer aux emplacements convenables.

Toutes les canalisations seront repérées avec des anneaux de couleur conventionnelle et les fléches de circulation des
fluides (chauffage, ventilation, plomberie) & chaque dérivation, aux pénétrations et sorties de murs, ainsi que sur les
parties droites avec la fréquence de 3 m au minimum.

Les étiquettes seront gravées sur métal ou plastique et fixées sur plaque support par vissage ou collier. La partie
inférieure de chaque étiquette comportera l'indication en clair (ou si nécessaire, en abrégé) de la fonction sommaire de
chaque appareil, afin de faciliter les opérations de maintenance.

Tous les appareils et robinetteries devront étre repérés par des étiquettes de méme nature que ci-dessus, se présentant
sous la forme d'un rectangle allongé divisé en deux parties dans le sens longitudinal.

11.8. Etiquetage - repérage

CORE2176 — APD - JANVIER 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 11 - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE Page 8/105
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

ESSAIS - VERIFICATIONS - FORMATION

L'entreprise titulaire du présent lot se référera aux attestations de fonctionnement de 'AQC en ce qui concerne les
essais et vérifications de fonctionnement et fournira en 3 exemplaires les procés-verbaux d'essais au maitre d’ceuvre et
au bureau de contréle.

Les essais seront classés en trois catégories :
Les essais de fonctionnement et de solidité des ouvrages.
Les essais de sécurité (concerne la sécurité des personnes).
Les essais acoustiques.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la présence d’un responsable autorisé, aidé si besoin est, d’'un ou
plusieurs metteurs au point, munis des instruments de mesure nécessaires a la vérification des résultats, que ce soient
les températures des fluides ou des locaux, les niveaux sonores, pression, etc...

L’entreprise titulaire du présent lot devra procéder aux essais de solidité, de sécurité et de fonctionnement en présence
du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle. Auparavant, il devra s'étre assuré du bon fonctionnement des installations
et avoir procédé a I'équilibrage des différents réseaux aérauliques et hydrauliques.

L entreprise titulaire du présent lot devra réaliser les essais suivants :
Essai d’étanchéité des circuits hydrauliques.
Essai des circuits aérauliques.
Essai de mise en température.
Essai des dispositifs de sécurité et d’alarme.
Essai des appareils mécaniques, électromagnétiques, électroniques.

Linstallation de chauffage sera soumise a deux cycles de montée en température du fluide caloporteur jusqu’a la
température maximale de fonctionnement de l'installation. Ces essais permettront de vérifier qu’aprés une coupure de
courant, les installations permettent le démarrage simultané de tous les appareils demandés par les organes de
régulation.

L’entreprise titulaire du présent lot devra vérifier I'étanchéité de l'installation, que les appareils ne subissent pas de
détérioration et qu'ils ne se déplacent pas sur leur support, que les dilatations se font sans bruit et sans donner lieu a
des déformations.

Lors de la mise en service et aprés équilibrage, chacun des réseaux aérauliques devra étre vérifié par la mesure des
débits aux terminaux de soufflage et d’extraction. Ces mesures seront complétées par les mesures de débits aux
ventilateurs.

Pour les caissons de ventilation :
Essai de mise en marche.
Mesure de débit d'air.
Mesure de pression disponible.
Vérification des registres motorisés.
Essais de régulation.
Mesures de niveaux sonores.
Mesure de la puissance absorbée.
Veérification des asservissements.

Pour la régulation des installations :
Essai régulation en fonction de la température extérieure.
Vérification de la constance des températures de fluides.
Vérification des réponses de thermostats.
Simulation des alarmes et vérification des actions provoquées.
Vérification des indications a distance.
Vérification du fonctionnement des horloges.
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L’essai de chauffage consistera a constater les caractéristiques de fonctionnement réelles pour une température
extérieure donnée et a vérifier que ces caractéristiques sont homogenes avec les conditions fixées au marché.

Les locaux témoins, choisis en accord avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, feront I'objet d’un enregistrement
de la température intérieure pendant une durée de 7 jours. Les graphiques devront comporter pour chaque local témoin,
le repére du local, la date et I'neure du début d’enregistrement.

Un volet formation devra étre prévu par I'entreprise sur tout ou partie de matériel posé dans le cadre de cette opération
aupres du personnel technique et de maintenance. Le nombre de formation et leur durée seront organisés suivant un
planning a définir entre les futurs utilisateurs et I'entreprise.

11.9. Essais - vérifications — formation

RECEPTION DES OUVRAGES

Lors des opérations préalables a la réception, I'entreprise titulaire du présent lot remettra au maitre d’ceuvre en 1
exempla|re pour validation les documents suivants :

Le descriptif des installations.

Les notices techniques en frangais des matériels installés.

Les différentes notes de calculs.

Les procés-verbaux de classement au feu.

Les notices d’entretien et la nomenclature des pieces détachées.

Les cahiers d’équilibrage des réseaux chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire.

Les autocontréles de 'ensemble des installations techniques validant la conformité et le bon fonctionnement des

installations (AQC).

Les procés-verbaux de mise en service et d’essais.

Les schémas électriques dont un exemplaire disposé dans chaque armoire électrique.

Les schémas de régulation et 'analyse fonctionnelle.

Les plans de recollement et les schémas hydrauliques en couleur.

Le certificat de nettoyage, ringage et désinfection des réseaux sanitaires.

L’analyse de 'eau potable et de 'eau chauffage.

Les relevés de débits d'air et de niveaux de pression acoustique.

L attestation de formation du personnel a la maintenance des installations.

Une fois les documents validés par le maitre d'ceuvre, I'entreprise titulaire du présent lot remettra en fin de chantier le
dossier des ouvrages exécuté (DOE). Le format et la quantité de DOE seront établis suivant les prescriptions communes
a tous les lots.

11.10.Réception des ouvrages
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BASES DE CALCULS
DONNEES GEOGRAPHIQUES
L'entreprise titulaire du présent lot devra calculer les installations en tenant compte des données suivantes :
- Site : CORBIE.
Département : 80.
Zone climatique :Hla.
Altitude - Inférieur a 200 m.

11.11.Données géographiques

DONNES CLIMATIQUES
Les installations de génie climatique seront dimensionnées en tenant compte des conditions climatiques extérieures
suivantes :

Température de base en hiver :-9°C.
Humidité relative de base en hiver ----------------------- : 90%.
Température de base en été . 32°C.
Humidité relative de base en été : 40%.

Les installations de génie climatique seront dimensionnées de maniére a garantir les températures intérieures suivantes
avec les températures extérieures citées précédemment :

Température ambiante hiver
Type de locaux C)

Local ménage 16

Les tolérances (sur les valeurs mesurées) seront les suivantes :
Température . +/-1°C.
NC : Non controlé.

L’humidité de l'air ne sera pas controlée.

Avant de réaliser les calculs thermiques, I'entreprise titulaire du présent lot devra impérativement se coordonner avec
tous les autres corps d'état concernés par les coefficients de transmission U et respecter le CCTP commun a tous les

corps d'état.

11.12.Données climatiques
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DONNEES CHAUFFAGE

Les pertes de charge linéaires seront limitées a la valeur maximale de 15 mmCE/m. Les diamétres des canalisations de
départ et retour d'eau seront calculés pour fonctionner en circulation pulsée par groupe d'électropompe de circulation.

Les diamétres seront déterminés en fonction des débits nécessaires pour couvrir les besoins et d'aprés les abaques

édités par le COSTIC.

Les vitesses maximales de circulation de I'eau dans les canalisations seront les suivantes :

Aux terminaux

Moyenne dans les réseaux
Aux collecteurs

0,40 m/s.
:0,40 2 0,80 m/s.
:0,90 m/s a 1,50 m/s en local technique.

Il sera pris en compte une surpuissance de 20 % pour le calcul des déperditions de chaleur.

Le régime d’eau chaude alimentant les émetteurs de chauffage sera le suivant :

Les panneaux rayonnants : 60/45°C.
Les radiateurs :60/45°C.
Les batteries eau chaude : 70/50°C.
La production eau chaude sanitairg------------==-------- : Primaire 80°C.

Un dispositif devra permettre de suivre les consommations d’énergie pour la totalité des circuits, et de mesurer la
température intérieure d'au-moins un local représentatif.

11.13.Données chauffage

DONNEES VENTILATION

Le tracé du réseau de gaines sera congu de maniére rationnelle et aéraulique. Les diametres des diverses gaines et

accessoires d'aspiration seront calculés pour fonctionner par groupe moto ventilateur de circulation.

Les gaines seront déterminées en fonction des débits nécessaires et d'aprés les abaques édités par le COSTIC. La
vitesse dans les gaines devra étre adaptée aux critéres de niveaux sonores. La sélection des conduits ne devra pas

dépasser la courbe 1SO 30.

Les gaines destinées aux réseaux basse pression seront en principe de section circulaire. La vitesse de circulation d’air
dans les gaines sera variable pour des raisons acoustiques et ne devra pas dépasser les valeurs indiquées ci-apreés :

Gaine de ventilation (mm)

Vitesse maxi (m's)

@125

2 160

@ 200

@ 250

@ 315

@ 400

@450

@ 500

2 560

Les bouches et les diffuseurs dair seront dimensionnés de maniére a respecter une vitesse résiduelle comprise entre

0,15 et 0,20 m/s dans la zone d

‘occupation.
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Le renouvellement d'air sera conforme au Réglement Sanitaire Départemental. De plus, les débits d'air a mettre en
ceuvre dans les locaux humides seront les suivants :

Type de locaux

Débit minimal d'air extrait (m3/h)

Cabinet d'aisances isolé 30
Salle de bains ou douche isolée 45
SaIIes’de bains, douches et cabinets d'aisances 30 + 15 N*
groupés

Lavabos groupés 10 +5N*

N*: Nombre d'équipements dans le local.

L'entreprise titulaire du présent lot devra s'assurer que le dimensionnement des réseaux et que la position des caissons
de ventilation, permette de respecter les exigences acoustiques.

Un dispositif devra permettre de suivre les consommations d’énergie des caissons de ventilation.

11.14.Données ventilation

DONNEES PLOMBERIE

Les réseaux de distribution devront répondre aux prescriptions anti-pollution définies dans le "Guide Technique -
Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée a la consommation humaine". Les dispositifs de
protection seront "NF Antipollution”.

Les vitesses maximales de circulation de I'eau dans les canalisations de plomberie seront les suivantes :

En enterré, sous-sol et vide-sanitaire :2m/s.
En locaux techniques, galeries techniques et colonnes montantes ------- 1,50 m/s.
Au raccordement des appareils :1mfs.

Les coefficients de simultanéité seront calculés conformément au DTU 60.11, en fonction du nombre d'appareils
sanitaires, suivant la formule :

Y : Coefficient de simultanéité.
X: Nombre d'appareils sanitaires pour X > 5.

Les diamétres des canalisations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire seront calculés conformément au DTU 60.11 et
ne pourront en aucun cas étre inférieurs aux valeurs suivantes :

Appareils sanitaires

WC a réservoir

Lavabo

Urinoir

Douche

Evier

Vidoir

Débit eau
froide

Débit eau chaude
(Ifs)

Diamétre mini Ly : Diametre des
o Débit évacuation T
des canalisations canalisations
(Ifs)

(mm) (mm)
@10x12 2,00 @100
@12x14 0,30 @32
@12x14 0,50 @ 40
@12x14 0,40 @ 40
@12x14 0,50 @ 40
@14 x 16 0,80 @50

Des hypotheses différentes du DTU 60.11 pourront étre retenues pour les débits d'eau froide et d’eau chaude, afin de
prendre en compte les profils de consommation de I'établissement et les caractéristiques de la robinetterie hydro

économe.
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Ces valeurs devront étre justifiées par une note de calcul. La robinetterie mise en place devra correspondre aux débits
issus des notes de calcul.

Les bruits occasionnés dans les canalisations de plomberie et les robinetteries ne devront pas dépasser la valeur de 38
dB(A). Les canalisations seront fixées au mur soit par colliers souples en plastique, soit par colliers en acier sur lequel
on placera, entre la canalisation et le collier, un fourreau souple.

Les passages dans les doublages acoustiques ou les cloisons ne devront pas solidariser des éléments prévus pour étre
indépendants.

11.15.Données plomberie

PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE

La maitrise du risque bactériologique dans I'eau sanitaire suppose de supprimer les possibilités de contamination par
retour d’eau impropre a la consommation. La protection des réseaux sanitaires contre les retours d’eaux non destinés a
la consommation humaine sera définie par la norme NF EN 1717.

Les usages de I'eau y sont répartis en cinqg catégories. Le réseau RT1 correspond a I'eau a usage sanitaire, alimentaire
et de soins. Pour que sa potabilité soit garantie, il doit étre protégé des retours d'eau provenant des quatre autres types
de réseau décrits dans le tableau ci-dessous :

De§|gnatlon Usage de l'eau
““““““““““ e
Réseau d’eau destinée a la consommation humaine ou réseau sanitaire (eau froide
RT1 sanitaire partie collective et partie privative, eau chaude sanitaire partie collective et partie
“““““““““““““““““““““““““““““““““““ privative).
Réseau d’eau destinée a des usages techniques (remplissage installation de chauffage et
RT2 de rafraichissement), ainsi qu'au lavage et/ou arrosage lorsqu'il est fait appel a des
““““““““““““““““““““““““““““““ robinets de puisage ah > 0,50 m.
RT3 Réseau d’eau destinée a la protection incendie — sans objet dans le cadre du projet.
RT4 Réseau d’eau destinée a I'arrosage par hydrant sur le sol ou enterré ah < 0,50 m — sans
““““““““““““““““““““““““““““““ objetdanslecadreduprojet.
RT5 Rtése?u d’eau destinée a des activités spécifiques (lingerie, cuisine, portique de lavage,
efc...).

La norme NF EN 1717 permet de définir pour chaque piquage a risque, un niveau de protection et un dispositif anti-
retour adapté (clapet, disconnecteur, surverse, efc...). Les équipements raccordés a un réseau RT1 ou RT2 et dont la
conception n'intégre pas la protection, doivent étre équipés d'un dispositif de protection selon la norme NF EN 1717.

A chaque piquage sur un réseau d’eau destiné a la consommation humaine (RT1) et destiné a un autre usage ou un
usage spécifique, un ensemble de protection EA doit étre installé au plus prés du piquage a une distance inférieure ou
égale a3 m.

11.16.Protection des réseaux d’eaux potable
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RESERVATIONS PROCESS CUISINE/LAVERIE

Le tableau des réservations cuisine suivant est donné a titre indicatif. Il faut le considérer comme une simulation la plus
proche des attentes réelles. Les données précisées ci-dessous devront étre vérifiées par I'entreprise titulaire du présent

lot en phase exécution.

Equipements

Raccordements plomberie et eaux usées

Préparation chaude

Four mixte électrique 10 niveaux sur
pietement (x1)

- 1 arrivée eau froide adoucie et une arrivée eau chaude @ 20 x 27 mm au
droit du matériel & 0,30 m du sol fini avec vannes % de tour sortie male et
clapets anti-retour.

- 1 vidange haute température fonte/cuivre @ 50 mm sur réseau siphonné a
0,20 m du sol fini.

Braisiére fixe (x1)

- 1 arrivée eau froide @ 20 x 27 mm au droit du matériel a 0,30 m du sol fini
avec vanne Y4 de tour sortie male et clapet anti-retour.

- 1 vidange haute température fonte/cuivre @ 50 mm sur réseau siphonné a
0,20 m du sol fini.

Lave-mains monobloc 8 commande
non manuelle (x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méle et clapets
anti-retour.

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.

Table du chef avec bac (x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méale et clapets
anti-retour.

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.

Equipements

Raccordements plomberie et eaux usées

Préparation froide

Desserte 2 portes positif groupe
intégré + évier (x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes ¥ de tour sortie méale et clapets
anti-retour.

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.

Evaporateur préparation froide (x1)

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 1,80 m du sol fini.

Equipements

Raccordements plomberie et eaux usées

Plonge 2 bacs (x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes ¥ de tour sortie méale et clapets
anti-retour.

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.

Eplucheuse a légumes (x1)

- 1 arrivée eau froide @ 15 x 21 mm au droit du matériel a 1 m du sol fini
avec vanne Y de tour sortie méle et clapet anti-retour.

- 1 vidange PVC @ 100 mm sur réseau siphonné a 0,10 m du sol fini.

- Prévoir un asservissement avec le séparateur a fécules.

Lave-mains monobloc 8 commande
non manuelle (x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méle et clapets
anti-retour.

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.

Robinet de puisage (x1)

- 1 arrivée eau froide adoucie @ 15 x 21 mm a 1,10 m du sol fini avec robinet
de puisage équipé d’'un disconnecteur d’extrémité type HA.
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Equipements

Raccordements plomberie et eaux usées

Plonge batterie

Enrouleur automatique inox pour
centrale de désinfection (x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,85 m du sol fini avec vannes ¥ de tour sortie méale et clapets

anti-retour.

- Prévoir mitigeur thermostatique.

Table de tri avec bac de prélavage
(x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méle et clapets

anti-retour.

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.

Lave-vaisselle a capot (x1)

- 1 arrivée eau froide adoucie @ 20 x 27 mm au droit du matériel 8 0,30 m du
sol fini avec vanne ¥4 de tour sortie méle et clapet anti-retour.
- 1 vidange PVC @ 50 mm sur réseau siphonné a 0,20 m du sol fini.

Lave-verres (x1)

- 1 arrivée eau froide adoucie @ 20 x 27 mm au droit du matériel a 0,30 m du
sol fini avec vanne Y4 de tour sortie méle et clapet anti-retour.
- 1 vidange PVC @ 50 mm sur réseau siphonné a 0,20 m du sol fini.

Equipements

Raccordements plomberie et eaux usées

Laverie vaisselle

Table de tri avec bac de prélavage
(x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méale et clapets

anti-retour.

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.

Lave-vaisselle a capot (x1)

- 1 arrivée eau froide adoucie @ 20 x 27 mm au droit du matériel 8 0,30 m du
sol fini avec vanne % de tour sortie male et clapet anti-retour.
- 1 vidange PVC @ 50 mm sur réseau siphonné a 0,20 m du sol fini.

Lave-verres (x1)

- 1 arrivée eau froide adoucie @ 20 x 27 mm au droit du matériel 8 0,30 m du
sol fini avec vanne Y4 de tour sortie méle et clapet anti-retour.
- 1 vidange PVC @ 50 mm sur réseau siphonné a 0,20 m du sol fini.

Equipements

Raccordements plomberie et eaux usées

Local déchets

Enrouleur automatique inox pour
centrale de désinfection (x1)

- 1 arrivée eau froide et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du
matériel a 0,85 m du sol fini avec vannes ¥ de tour sortie méale et clapets

anti-retour.

- Prévoir mitigeur thermostatique.

Evaporateur local déchets (x1)

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 1,80 m du sol fini.

Equipements

Raccordements plomberie et eaux usées

Chambres froides

Evaporateur chambre froide légumes
(x1)

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 1,80 m du sol fini.

Evaporateur chambre froide surgelés
(x1)

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 1,80 m du sol fini.

Evaporateur chambre froide viandes
(x1)

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 1,80 m du sol fini.

Evaporateur chambre froide BOF (x1)

- 1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 1,80 m du sol fini.

CORE2176 — APD - JANVIER 2023

JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 11 - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE Page 16 /105
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

Toutes les alimentations d’'eau seront équipées de vannes 4 de tour male avec clapet anti-retour type EA pour une
pression de I'ordre de 3 bar. Le raccordement sur les attentes eau froide, eau chaude, eaux usées et eaux grasses sera
a la charge du cuisiniste.

Les eaux grasses issues des caniveaux et des siphons de sol seront a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.
Les caniveaux et les siphons de sol nécessiteront la mise en oeuvre de canalisations eaux grasses haute température.
La fourniture et la pose des caniveaux et des siphons de sol, seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot
CARRELAGE - FAIENCE.

1ercas :

Les attentes de plomberie seront encastrées dans les cloisons et éventuellement dans les murs lorsque cela est
techniquement réalisable avec des vannes d’arrét en position verticale vers le haut, afin de favoriser le nettoyage du sol
sous les équipements.

Des rosaces en inox seront installées autour des canalisations eau froide et eau chaude traversant les cloisons et les
murs, afin d’obtenir une finition soignée. Il ne sera pas installé de rosaces en inox autour des canalisations eau usées.

Le 1¢r cas devra étre privilégié dans la mesure du possible.

150 ’ : 150

Vannes 1/4 R S .. Vannes 1/4 R
de tour méles| \_ de tour méles|

Bagues inox|

\l\ Bagues inox|
|
Vidange sortie femelle @ ‘
et hauteur suivant tableau

]

Hauteur suivant tableau
Hauteur suivant tableau

Fig. n°1 - Principe attentes plomberie encastrées

28me cas

Lorsque les attentes de plomberie ne pourront pas étre encastrées dans les cloisons et les murs & cause de contraintes
techniques ou qu’elles ne pourront pas arriver par le plafond (présence de baie vitrée, de hotte, etc...), elles émergeront
du sol grace a la réalisation de surbots. Des vannes d’arrét seront installées en position verticale vers le haut.

! 150 ! 75

El 3

il = 3
<@ L
o =}

2 Vidange sortie 8

< femelle s
= T @ et hauteur Z

g suivant tableau ®

2 Surbot i Surbot
2 250x100x100 2 175x100x100
T T

L

| | | § T 1

Fig. n°2 - Principe attentes plomberie avec surbots

11.17.Réservations process cuisine/laverie
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NIVEAUX SONORES

Les installations techniques seront étudiées de maniére a limiter la propagation sonore a partir des caissons de
ventilation et ainsi a respecter les objectifs vis-a-vis des locaux et de I'environnement.

Les installations techniques telles que le traitement d’air ne devront pas générer de nuisances vis-a-vis du voisinage et,
a ce titre, devront respecter I'arrété relatif aux bruits de voisinage, a savoir le décret du 31 Ao(t 2006.

L'attention de I'entreprise est attirée sur l'importance de ces objectifs. Si des mesures révélaient des niveaux sonores
supérieurs aux exigences ci-dessus, les modifications des installations seraient entiérement a la charge de I'entreprise
jusqu'a obtention des valeurs précitées.

Des silencieux devront étre installés a la prise d'air neuf, au soufflage, a I'extraction et au rejet du caisson double flux, au
soufflage des caissons de compensation, ainsi qu'a I'extraction du caisson simple flux.

Toutes les précautions devront étre prises afin de limiter le phénomene d’interphonie entre les locaux. La mise en place
des différents réseaux et les vitesses d'air devront permettre d'atteindre les objectifs d'isolement définis précédemment.

Des plots antivibratiles devront étre interposés entre les caissons de ventilation et leur support, afin de limiter la
propagation sonore via la structure. Les plots seront dimensionnés en fonction de la répartition de charge des caissons
de ventilation et des caractéristiques des ventilateurs de maniére a procurer une atténuation au moins égale a 97 % aux
fréquences prépondérantes.

Les caissons de ventilation n’auront aucun contact rigide avec les parois sous peine de leur transmettre des vibrations :
Interposition d’'un matériau résilient aux traversées des parois.
Fixation des gaines a l'aide de dispositifs antivibratiles.
Certaines canalisations de chauffage et de plomberie traverseront les cloisons séparatives entres locaux. Les
canalisations devront étre désolidarisées en traversée de cloison par des matelas de mousse polyéthylene réticulée a
cellules fermées d’une épaisseur de 5 mm qui devra dépasser de 1 cm environ de part et d'autre de la paroi concernée.
Dans tous les cas, il sera nécessaire de soigner I'étanchéité entre les réseaux et les cloisons traversées.

11.18.Niveaux sonores
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CHAUFFAGE

RACCORDEMENT SUR RESEAU DE CHALEUR

GENERALITES

La production calorifique du projet sera assurée grace au réseau de chaleur bois/gaz de la ville de CORBIE dont le
concessionnaire est la société VIRIA.

Actuellement, deux batiments de I'établissement scolaire Sainte Colette sont raccordés au réseau de chaleur : le
béatiment Noyer le batiment Tilleul.

CANALISATIONS EXTERIEURES

Depuis le réseau de chaleur 90/70°C en tube pré-isolé DN 100 cheminant a proximité du projet, le concessionnaire
VIRIA devra ouvrir une tranchée au droit du réseau de chaleur, afin de réaliser le raccordement hydraulique dédié au
projet.

La fourniture et la pose des canalisations en tube pré-isolé entre le réseau de chaleur existant et la sous-station, seront
réalisées du concessionnaire VIRIA.

L’ouverture et la fermeture de la tranchée seront réalisées par le concessionnaire VIRIA. De plus, le concessionnaire
VIRIA devra la mise en place du grillage avertisseur violet avant le remblai de la tranchée. Le grillage avertisseur devra
étre déroulé sur tout le remblai longitudinal de la tranchée, & une hauteur de 0,30 m au-dessus de la génératrice
supérieure des canalisations.

La couverture minimale des canalisations sera de 1 m, mesurée entre le sol et la génératrice supérieure des
canalisations. Si elle ne peut étre respectée, il faudra prévoir une protection contre une éventuelle agression des
canalisations.

Avant toute mise en service définitive du réseau, des essais de pression devront avoir été réalisés sur la canalisation
principale y compris les branchements ouverts et bouchonnés aux extrémités. Il est précisé que la pression d'essai
devra étre 1 fois ¥z la pression de service avec un maximum de 15 bars pendant 30 minutes.

IMPLANTATION ET CONTRAINTES SOUS STATION

La sous-station implantée au rez de jardin du batiment sera destinée a recevoir les équipements de livraison de chaleur
pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

Le concessionnaire VIRIA fournira et installera le skid chauffage, y compris son raccordement au réseau de chaleur. Le
skid chauffage comportera la régulation de la livraison de chaleur en fonction des besoins de I'abonné tant en chauffage
qu’en eau chaude sanitaire.

L'installation permettra la livraison de chaleur a I'établissement scolaire Saint Colette tout en ayant une séparation
physique des fluides du réseau de chaleur et de ceux de 'abonné. La chaleur fournie sera comptabilisée par un
compteur de calories permettant la facturation des consommations énergétiques.

L’acces libre des installations devra étre assuré 24 heures sur 24 au concessionnaire VIRIA. L’acces sera interdit au
public.

Le skid chauffage sera installé a I'intérieur de la sous-station sur un socle magonné. Son emplacement et ses
dimensions seront définis avec le concessionnaire VIRIA. La réalisation du socle magonné (1,50 mx 1 m) seraala
charge du lot GROS CEUVRE.

La réalisation des réservations dans le mur sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE. Leurs
positions et leurs dimensions seront définies par le concessionnaire VIRIA. La réalisation des rebouchages sera a la
charge de I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE apres que le concessionnaire VIRIA ait installé les réseaux de
chauffage.

CORE2176 — APD - JANVIER 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 11 - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE

Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

Page 19/105

SKID CHAUFFAGE

La production calorifique sera assurée grace a un skid chauffage pré-monté, pré-cablé et prét a l'installation de marque
ATLANTIC type SKID-IT Chauffage (ou équivalent) d’'une puissance de 200 kW.

Le skid chauffage sera constitué des éléments suivants :
Un échangeur de chaleur a plaques et joints clipsés, calorifugé :

= Régime primaire : 90/70°C.
= Régime secondaire : 80/60°C.

Une vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression.
Un compteur de calories.
Un coffret de régulation.

Un automate programmable, communicant en protocole ouvert type Modbus.
Un filtre a tamis.
Robinetteries et instrumentation (thermométres, manométres, soupape, sondes de température, purgeurs d'air).

Avec

16, 1—

v —25 —26 ;23 722/21 —20

1 échangeur a plaques.
2 : coffret électrique.
3 : automate.

10
11
12
13
14
15

18
19
21

22
23

27

: vanne d'isolement.

: thermométre.

: sonde de température.
- filtre & tamis.

: doigts de gant.

: sonde de pression.

16 :
17

purgeur d’air.
manométre différentiel.

: vanne de régulation.
: compteur de calories.
20:

vanne d’isolement.

: doigts de gant.

: thermometre.

: sonde de pression.
24 :
25:
26:

manométre différentiel.
purgeur d’air.
soupape.

: sonde de température départ.

It III"II It"'.ll E@x M |

L24 \-23 ‘—22_21 ~20
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LIMITES DE PRESTATIONS
D’une maniére générale, les prestations du concessionnaire VIRIA ne concerneront que la fourniture et la pose du skid
chauffage, ainsi que leur connexion au réseau de chaleur.

Limite des travaux hydrauliques :
La fourniture et la pose du skid chauffage avec des vannes d'isolement situées au secondaire du skid chauffage par
le concessionnaire VIRIA (raccordement sur les vannes d'isolement a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot).

lelte des travaux électriques :
La fourniture et la pose d'un coffret électrique contenant le systéme de télégestion et les organes de controle et
commande des matériels du concessionnaire VIRIA (protection et cablage en attente a proximité du coffret
électrique a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot). Le raccordement électrique du coffret électrique sera
réalisé par le concessionnaire VIRIA.

L’ensemble des autres travaux d'aménagement de la sous-station ne sera pas a la charge du concessionnaire VIRIA.
Les matériels installés par le concessionnaire VIRIA dans la sous-station resteront la propriété du concessionnaire et
seront a ce titre entretenus et renouvelés par lui.

11.19.Raccordement sur réseau de chaleur
Localisation :
- en sous-station

VENTILATION SOUS STATION

GENERALITES
La sous-station devra comporter un systéme permanent de ventilation constitué d'un dispositif d'introduction d'air frais
en partie basse, et d'un dispositif d'évacuation d'air en partie haute.

Les dispositifs d'introduction et d'évacuation d’air devront étre congus et établis pour satisfaire aux conditions suivantes :
Ne pas provoquer de géne au voisinage de la sous-station.
Etre protégés de I'action des vents extérieurs.
Eviter tout siphonage entre le dispositif d'introduction d'air et le dispositif d'évacuation d'air.
Réaliser en sous-station un balayage efficace de I'atmosphére.
Faire en sorte que, en 'absence de vent, la température ambiante moyenne en sous-station ne dépasse pas 30°C
tant que la température extérieure reste inférieure a 15°C.

La ventilation basse et la ventilation haute de la sous-station devront étre conformes aux dispositifs du titre Il précisées
dans l'arrété du 23 Juin 1978 modifié, afin d’assurer la dissipation des calories.

VENTILATION BASSE
La ventilation basse de la sous-station sera assurée grace a une grille rectangulaire extérieure de ventilation basse
intégrée en partie basse de la porte d’accés a la sous-station.

La grille extérieure de ventilation basse sera en aluminium, dimensions 400 x 400 mm (surface de passage libre
minimum : 8,60 dm?) avec des ailettes fixes montées avec un pas de 50 mm, un grillage anti-moustique en fil d’acier
galvanisé. Fixation par vis : cadre percé pour montage direct ou avec contre-cadre.

La grille extérieure de ventilation basse sera implantée a I'opposé de I'orifice de ventilation haute, afin d’assurer un
balayage efficace de la sous-station.

L’entreprise titulaire du lot METALLERIE - SERRURERIE devra la fourniture et la pose de la porte d’accés a la sous-
station intégrant une grille extérieure de ventilation basse.
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VENTILATION HAUTE

La ventilation haute de la sous-station sera assurée grace a une grille de marque ATIB type EXT-55G (ou équivalent).
La teinte RAL de la grille extérieure sera au choix de I'architecte.

La grille extérieure de ventilation haute sera en aluminium, dimensions 400 x 400 mm (surface de passage libre
minimum : 8,60 dm?) avec des ailettes fixes montées avec un pas de 50 mm, un grillage anti-moustique en fil d’acier
galvanisé. Fixation par vis : cadre percé pour montage direct ou avec contre-cadre.

La fourniture de la grille extérieure de ventilation haute, sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. La pose
de la grille extérieure de ventilation haute, sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE.

La fourniture et la pose de la cour anglaise en fagade de la sous-station, seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot
GROS CEUVRE.

11.20.Ventilation sous-station
Localisation :
- en sous-station

ALIMENTATION EN EAU ET EXPANSION

DISPOSITIF DE REMPLISSAGE

L’alimentation d’eau froide de l'installation de chauffage se fera a l'intérieur de la sous-station sur le circuit retour
chauffage. Un robinet de puisage avec raccord au nez sera installé dans la sous-station. La quantité d’eau pour remplir
linstallation sera contrdlée par l'intermédiaire d’'un compteur d’eau avec communication M-Bus.

Un disconnecteur a zone de pression réduite controlable type BA devra étre installé horizontalement a une hauteur
comprise entre 0,50 m et 1,50 m du sol fini de la chaufferie.

Sur I'alimentation d’eau froide, il sera installé un sas d’introduction des produits de traitement. Ce doseur aura une
capacité de 14 litres et sera monté en by-pass sur l'installation. Lors de la premiére mise en service, aprés ringage des
installations en eau brute, introduction d’un produit réducteur d’oxygene et qui neutralise le CO2.

Le remplissage en eau de l'installation de chauffage s'effectuera avec de I'eau traitée, conditionnée, respectant les
caractéristiques de base en pH, TH. Les produits de traitement d’eau seront compatibles avec les matériaux entrant
dans la construction des équipements. Il sera impératif de respecter les exigences suivantes :

TH < 10°F.

8,2<pH<9,5.

Concentration en oxygene dissous < 0,1 mgl/litre.

A la fin du chantier et avant la réception des travaux, I'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser une analyse
physico-chimique de I'eau de chauffage (pH, TH, TA, TAC, chlorure, Fe, Cu, sulfite, efc...), afin de vérifier le bon
conditionnement du réseau. Si les résultats s'avéraient mauvais, I'entreprise titulaire du présent lot devrait reconditionner
le réseau puis procéder a une nouvelle analyse physico-chimique, et ainsi de suite jusqu’a un conditionnement correct.

VASE D’EXPANSION A MEMBRANE

La libre dilatation de I'eau dans l'installation sera assurée par un vase d’expansion @ membrane sous pression d’azote
de marque FLAMCO type FLEXCON 200 (ou équivalent). Le vase d’expansion sera livré sous pression d’azote et doté
d’une membrane de séparation azote/eau.

Le dimensionnement du vase d'expansion tiendra compte de la hauteur statique de l'installation, de la capacité en eau
de l'installation et de la température de départ.

Le vase d'expansion a membrane sera fabriqué en acier de qualité supérieure et revétu d'une laque époxy rouge brillant
pour assurer une protection irréprochable et une finition parfaite. L'anneau de serrage du vase d’expansion sera
confectionné en acier galvanisé a chaud et résistant a l'usure.
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Le vase d’expansion aura les caractéristiques techniques suivantes :

Volume : 200 litres.
Dimensions (@ x H) : 484 x 1300 mm.
Poids a vide : 38,1 kg.

Le raccordement du vase d’expansion sur le retour du circuit secondaire sera réalisé a I'aide d’une canalisation @ 20 x
27 mm, idéalement via un groupe de raccordement. La distance entre le réseau et le vase d’expansion devra étre la plus
courte possible.

Pour faciliter la maintenance, il sera installé une vanne de barrage a I'alimentation du vase d’expansion, qui sera
dépourvue de poignée. La poignée enlevée sera accrochée a la vanne correspondante par I'intermédiaire d’un collier
rilsan. Un manomeétre sera installé afin de contréler la pression du vase d'expansion.

11.21.Alimentation en eau et expansion
Localisation :
- en sous-station

PANOPLIE HYDRAULIQUE CHAUFFAGE

COLLECTEURS

Toutes les tuyauteries seront en tube acier noir tarif 1 et 10 et recevront deux couches de peinture antirouille. Les
canalisations seront peintes aux couleurs conventionnelles et chaque organe et circuit seront repérés par des étiquettes
graveées.

Depuis les vannes d'isolement situées au secondaire du skid chauffage, un circuit a température constante @ 66 x 76
mm alimentera des collecteurs aller/retour DN 150 d'ou partiront les circuits de chauffage suivants :
Un circuit a température constante @ 40 x 49 mm alimentant les batteries eau chaude /
= Puissance 65000 W.
= Débit 2800 I/h.
Un circuit a température régulée @ 50 x 60 mm alimentant les radiateurs et les panneaux rayonnants :
= Puissance 74831 W.
= Débit 4063 I/h.
Un circuit a température régulée @ 40 x 49 mm alimentant la production eau chaude sanitaire :
= Puissance 67000 W.
= Débit 3300 I/h.

Chaque circuit de chauffage sera équipé de sa pompe double de circulation et de son ensemble robinetterie :
Vannes d'isolement et vanne de réglage sur le retour.
Thermométres aller et retour.
Vanne 3 voies de régulation et vanne de réglage sur by-pass (pour le circuit a température régulée).

La panoplie hydraulique de chauffage devra impérativement étre équipée d'un dispositif de séparation d'air sur la
canalisation aller et d'un dispositif de séparation des boues sur la canalisation retour.

Le collecteur aller sera équipé d’une vidange et respectera la régle dite des 2D. Le collecteur aller devra étre placé
horizontalement, les raccordements les plus chauds seront disposés au plus prés de I'alimentation. Pour supporter la
panoplie hydraulique, il sera fabriqué un chassis métallique fixé au mur sur lesquels tout le matériel sera installé.

Primaire, collecteur et secondaire seront équipés des accessoires nécessaires au bon fonctionnement et contréle
(vannes d’équilibrage, séparateurs d'air et de boues, thermometres, clapet anti-retour, manometres, manchons
antivibratiles, efc...).
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POMPES DE CIRCULATION

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de pompes doubles de marque WILO type STRATOS
MAXO D (ou équivalent).

Les pompes doubles (principale/secours) seront les suivantes :

Circuit de charge : Pompe double type STRATOS MAXO D 65.
Circuit batteries eau chaude : Pompe double type STRATOS MAXO D 40.
Circuit radiateurs et panneaux rayonnants ---------------------- : Pompe double type STRATOS MAXO D 50.

Chaque pompe double a rotor noyé sera équipée d’'un moteur EC & commutation électronique avec adaptation
électronique des performances hydrauliques intégrée. Convertisseur de fréquence intégré permettant d’ajuster la vitesse
du circulateur en fonction du mode de régulation choisi.

Par 'ajout d’'une sonde de température positionnée sur le retour, chaque pompe permettra le comptage de I'énergie du
réseau desservi. Sécurité intégrée par arrét du circulateur & débit nul. La garantie constructeur sera de 5 ans. EEI
jusqu’a 0,17.

Chaque pompe double aura les spécificités suivantes :
Gestion de pompe double automatique (normal/secours ou cascade).
Report de défaut et report de marche intégrés.
2 entrées numériques et 2 entrées analogiques intégrées.
Protocoles de communication possibles : ModBus RTU, BACnet MS/TP, LON, CANopen.
Installation électrique simplifiée grace au WILO CONNECTOR (ou équivalent).
Protection thermique intégrée du moteur.
Arrét automatique du circulateur sur débit nul (évite l'installation d’un bypass).
Réglage possible d’une valeur de débit minimum et maximum.
Adaptation automatique de la consigne par apprentissage permanent.

L'interface utilisateur avec écran couleur haute définition garantira une configuration facile et intuitive du paramétrage
ainsi que la lecture directe des différentes valeurs de fonctionnement :

Débit.

Puissance consommée.

HMT.

Chaque pompe double sera avec permutation automatique en cas de dysfonctionnement de I'un des deux circulateurs,
et elles seront montées de fagon a avoir une accessibilité aisée pour la maintenance.

Chaque pompe reposera sur son propre support et non sur la canalisation de raccordement. L'installation de la pompe
sur son support sera telle que la transmission de bruit de I'un vers I'autre ne pourra se faire. Les manchons
antivibratoires seront équipés d'un soufflet en EPDM renforcée par une toile en fibres synthétiques a haute résistance et
de brides tournantes profilées en acier électrozingué.

L’entreprise titulaire du présent lot fournira les sélections fournisseur des pompes, les notes de calcul débits/pertes de
charge ainsi que les courbes en précisant les points de fonctionnement des pompes.

COMPTEURS DE CALORIES

L'entreprise devra la fourniture et la pose d’'un compteur de calories a ultrasons de marque DIEHL type SHARKY 775
(ou équivalent) sur chacun des circuits de chauffage.

Les compteurs de calories seront certifiés MID DE-10-MI004-PTB013 et devront étre conformes aux normes en vigueur.

Le principe utilisé sera statique et basé sur la mesure du temps de transit. La technologie a ultrasons lui conférera de
nombreux avantages :

Faible perte de charge.

Dynamique de mesure importante.

Faible débit de démarrage.

Insensibilité aux particules en suspension.
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Les compteurs de calories seront communicants en protocole ouvert pour reléve des calories. Montés avec une paire de
sonde PT 500 de longueur de cable 3 m et deux doigts de gants.

lls mémoriseront les index mensuels sur 1 an ainsi que les pointes de puissance de débit et de Delta T° pour les douze
derniers mois. L'intégrateur ne devra pas étre positionné sous un élément susceptible de fuir (robinet, vanne, etc...). De
plus, l'intégrateur devra étre installé de maniére a étre accessible afin de privilégier une reléve aisée.

11.22.Panoplie hydraulique chauffage
Localisation :
- en sous-station

RESEAUX CHAUFFAGE

GENERALITES

Les canalisations : le calcul des canalisations sera fait a I'aide des données suivantes :
Abaques REEF.
Tables de RIETSCHEL ou MISSENARD.

Et en tenant compte des impératifs techniques des matériaux utilisés.

CANALISATIONS INTERIEURES

Les canalisations destinées a la distribution en sous-station seront en tube acier noir. Les canalisations en tube acier
noir recevront deux couches de peinture antirouille. Il sera utilisé des raccords a souder en acier noir.

Les canalisations destinées a la distribution en faux-plafond, en gains techniques et en apparent vers les émetteurs de
chaleur (radiateurs, panneaux rayonnants) seront en tube cuivre écroui.

Les canalisations destinées a la distribution en incorporé dans I'épaisseur des cloisons, des murs et des planchers vers
les émetteurs de chaleur (radiateurs) seront en tube cuivre recuit sous fourreaux.

Il sera prévu, si nécessaire, des lyres de dilatation. Les compensateurs de dilatation ne seront pas autorisés. Les
canalisations seront peintes aux teintes conventionnelles concernant les parties apparentes (rouge a l'aller et bleu au
retour).

Les canalisations seront posées de fagon qu'elles soient parfaitement alignées et mise en ceuvre de telle sorte
qu'aucune flexion ou torsion ne soit imposée par les fixations. Les canalisations d’allures horizontales auront une pente
permettant la vidange totale des installations. En aucun cas le cintrage ne pourra réduire la section des tubes. Toutes
traces d’oxyde et de goutte de métal aux niveaux des soudures seront a nettoyer.

A chaque piquage sur les réseaux principaux, il sera prévu d'installer sur l'aller une vanne d'isolement avec robinet de
vidange et une vanne d'équilibrage avec prise de pression amont et aval assurant également I'isolement sur le retour,
afin de permettre un réglage de l'installation.

SUPPORTS DE FIXATION

Les canalisations seront fixées par des colliers en acier sur lesquels on placera, entre la canalisation et le collier, un
fourreau souple. Il sera prévu tous les supports nécessaires a la bonne mise en place des canalisations.

Les supports du commerce seront traités anticorrosion, alors que ceux fabriqués sur le chantier, a partir de profilés acier
noir, seront protégés initialement par 2 couches de peinture antirouille de couleurs différentes appliquées apres
décalaminage et brossage.

Toutes les fixations devront pouvoir supporter sans déformation, le poids des conduites et appareils en charge, ainsi que
les efforts dynamiques dus aux variations de débits.
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Les renforts dans les cloisons et parois, s'il y a lieu, seront a poser par les entreprises adjudicataires des lots concernés
dans la limite ou I'entrepreneur leur fournit toutes les indications nécessaires en temps voulu. Dans le cas ou les
documents ne seraient pas donnés en temps utile, d'omissions ou d'erreurs d’éléments, I'entreprise du lot concerné
réalisera les travaux aux frais du titulaire du présent lot.

L’entreprise devra tenir compte des contraintes de passages, ainsi que des autres corps d’état pour le cheminement de
ses canalisations.

FOURREAUX

La stabilité au feu des parois devra étre conservée, ainsi que l'isolation phonique. Tous les percements, sans exception,
seront munis de fourreaux.

Les passages dans les doublages acoustiques ou les cloisons, ne devront pas solidariser des éléments prévus pour étre
indépendants. C'est pourquoi, les traversées des canalisations dans les parois devront étre réalisées par mise en place
d'un fourreau résilient type ARMAFLEX (ou équivalent).

Ces fourreaux élastiques devront étre d'une longueur minimale égale a 5 ¢cm de part et d'autre des parois traversées.
Toutes les réservations devront étre ensuite rebouchées au mortier ou MAP et I'étanchéité parachevée au mastic.

11.23.Réseaux chauffage
Localisation :
- suivant plans

CALORIFUGE DES RESEAUX CHAUFFAGE

GENERALITES

Aprés brossage pour disparition totale de la calamine et peinture deux couches anti-rouille, toutes les canalisations
seront calorifugées séparément.

Tous les matériaux isolants, les revétements de protection et les accessoires, devront étre conformes avec les
réglements et textes en vigueur, en particulier en ce qui concerne leur comportement au feu (les procés-verbaux seront
a fournir).

L'isolation des réseaux et des appareils devra étre réalisée de fagon telle que le démontage de toutes les parties
amovibles puisse étre effectué aisément.

EN SOUS STATION

Calorifuge des canalisations par des coquilles de laine de roche a fibres multidirectionnelles 70 kg/m3, réaction au feu
Ct-s3,d0 selon NF EN 13501-1, de marque OUEST ISOL type AUTOPACK (ou équivalent), avec un revétement de
finition en feuille PVC. Chaque extrémité de calorifuge sera recouverte d’une manchette aluminium de couleur grise.

L'é epalsseur de calorifuge (classe 4) sera fonction du diamétre :

Canalisations diameétre ext < 34 mm------=====mmeeee-- 30 mm.
Canalisations diamétre ext 34 a 49 mm----------------- 40 mm.
Canalisations diamétre ext 60 & 76 mM--=======mnnn=-- 50 mm.
Canalisations diamétres ext > 76 mm ----------=--mnnm-- :60 mm.

En sous-station, il sera mis en ceuvre des boitiers isolants démontables en polyuréthane avec un revétement de finition
en feuille PVC autour des robinetteries. Par conséquent, I'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les espaces
suffisants entre les robinetteries avec prolongateurs, accessoires et canalisations.
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EN FAUX PLAFOND ET GAINES TECHNIQUES

Calorifuge des canalisations par des manchons de mousse élastomére de caoutchouc nitrile, réaction au feu B.-s3,d0
selon NF EN 13501-1, de marque OUEST ISOL type ARMAFLEX XG (ou équivalent).

Pour les parties droites ne comportant pas de piquage, les manchons seront enfilés avant la mise en place des
canalisations. Les coquilles devant étre fendues, seront soigneusement recollées et la fente sera recouverte d'une
bande de méme nature que le calorifuge, ainsi que chaque jonction de manchons.

L'épaisseur de calorifuge (classe 4) sera en fonction du diamétre :

Canalisations diamétre ext < 22 mm------======mmeeee-- - 19 mm.
Canalisations diamétre ext 22 mm ---------=eeeemmeemmmv 225 mm.
Canalisations diameétre ext 28 & 32 mm--------==-vee--- 32 mm.
Canalisations diamétres ext > 32 mm ----------==mmmmm-- 40 mm.

Ce matériau sera mis en ceuvre sous forme de tubes entiers ou fendus pour les petits et moyens diameétres et sous
forme de plaques pour les grands diameétres. Il sera pris un soin particulier pour le fagonnage des coudes ou de tés.
L'utilisation d'adhésifs complémentaires sera prévue afin d'obtenir une fermeture optimale.

EN EXTERIEUR

Calorifuge des canalisations par des coquilles de laine de roche a fibres multidirectionnelles 70 kg/m3, réaction au feu
A1 selon NF EN 13501-1, de marque OUEST ISOL type AUTOLOCK (ou équivalent), avec un revétement de finition en
tole ISOXAL.

L'épaisseur de calorifuge (classe 4) sera fonction du diamétre :

Canalisations diamétre ext < 34 mm---------=--mmmmmmm- 30 mm.
Canalisations diameétre ext 34 & 49 mm--------==-vee--- 40 mm.
Canalisations diamétre ext 60 a8 76 mmM----------------- 50 mm.
Canalisations diamétres ext > 76 mm ----=======meeue--- 60 mm.

En extérieur, il sera mis en ceuvre des boitiers isolants démontables en polyuréthane avec un revétement de finition en
téle ISOXAL autour des robinetteries. Par conséquent, I'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les espaces
suffisants entre les robinetteries avec prolongateurs, accessoires et canalisations.

RUBANS CHAUFFANTS
|l sera mis en ceuvre des rubans chauffants de marque RAYCHEM type FS-C10-2X (ou équivalent) autour des
canalisations de chauffage alimentant les batteries eau chaude situées a I'extérieur.

Le type de ruban chauffant devra étre sélectionné en fonction de :
Du type et du diamétre de la tuyauterie.
Du fluide véhiculé et de sa température.
De I'épaisseur du calorifuge.
De la longueur maximale du circuit en ruban.

lls comporteront une gaine isolante, une tresse de mise a la terre et une gaine extérieure en polyoléfine. Rayon de
courbure minimale de 10 mm. Les rubans chauffants devront comporter un feuillet de protection en aluminium de fagon
a éviter toute dégradation des caractéristiques des cables.

La mise en place des rubans chauffants se fera longitudinalement au contact direct des canalisations de chauffage. La
fixation des cables sur les canalisations devra étre adaptée a celle-ci :

Par un cable adhésif en fibre de verre sur des canalisations métalliques.

Par bande aluminium sur tubes en matériau de synthése.

En complément des rubans chauffants, des protections thermiques seront mises en ceuvre autour des canalisations de
chauffage. Etant donné qu'une protection mécanique sera utilisée, un kit d'entrée de ruban évitant la dégradation de
celui-ci devra étre installé.
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Les rubans chauffants seront repérés tout au long du parcours par un étiquetage largement visible.

11.24.Calorifuge des réseaux chauffage
Localisation :
- suivant plans

ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES CHAUFFAGE

GENERALITES

Tous les matériels et ensembles de matériels sans exception, y compris colonnes, ensembles de colonnes, de méme
que tous circuits spécifiques, devront pouvoir étre isolés individuellement.

Les robinetteries et les accessoires nécessitant un entretien, devront étre facilement accessibles pour I'inspection, la
maintenance et I'exploitation. L'accés a ces organes ne devra pas étre obstrué par des marchandises stockées, du
mobilier, des revétements, etc...

Toutes les vannes ou robinets, situés en faux-plafond et en gaines techniques, devront étre repérés par des étiquettes
(dilophane gravé) fixées sur les murs sous les faux-plafonds au droit de I'implantation des vannes ou robinets.

En sous-station, les vannes seront manceuvrables du sol, hauteur maxi : 2,20 m ; au-dela il est prévu : soit une échelle
fixe, soit une motorisation.

ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE

Les robinets a boisseau sphérique utilisés pour l'isolement et la vidange des installations de chauffage, devront étre
taraudés, a boisseau sphérique et a passage intégral. lls ne seront employés que jusqu'au DN 50. Au-dela, on préférera
les vannes papillons.

Corps en laiton titré CW617N interne brossé et externe nickelé, sphére en laiton titré CW617N chromée percée, joints
de sphére PTFE, double étanchéité a I'axe par presse-étoupe PTFE et joint torique EPDM, axe inéjectable, portée plate
large, poignées avec prolongateurs et écrou anti-corrosion. Température maxi 90°C (110°C en pointe), pression maxi
40 bar.

Les robinets a boisseau certifiés NF seront conformes a I'ACS.

VANNES PAPILLON A OREILLES TARAUDEES

Les vannes papillon a oreilles taraudées utilisées pour l'isolement, des divers appareils, devront étre montées entre
brides. Elles seront employées a partir du DN 65.

Corps en fonte FGL, arbre en acier inoxydable SS416, papillon en fonte FGS nickelé, bague en EPDM. Les poignées
crantées 10 positions, cadenassables seront en alliage d'aluminium jusqu'au DN 150, en fonte au-dela. Col haut pour le
calorifugeage. Raccordement sur brides PN 10/16 jusqu'au DN 150 et PN 10 au-dela.

L'arbre guidé par des paliers auto-lubrifiants sera monobloc et injectable. La liaison arbre / papillon s'effectuera par
cannelures. Bague vulcanisée sur un insert assurant une excellente rigidité de celle-ci et un faible couple de fermeture.

FILTRES A TAMIS

Jusqu'au DN 50, il sera utilisé des filtres a tamis taraudés, corps en laiton, tamis en inox, maille 0,5 mm, bouchon en
laiton avec joint fibre.

A partir du DN 65, il sera utilisé des filtres a brides, corps en fonte GG 25, chapeau en fonte GG 25, tamis en inox 304,
joint de chapeau, écartement DIN 3202.
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VANNES D'EQUILIBRAGE

Les vannes d'équilibrage de marque TA type STAD (ou équivalent) seront utilisées toutes les fois qu'il sera nécessaire
d'équilibrer un débit d'eau. Leur conception devra permettre un réglage précis du débit d'eau traversé, soit par lecture
directe, soit au moyen d’'un appareillage portatif. Deux prises de pression pour mesure de la pression différentielle et du
débit.

Robinets d'équilibrage PN 20 (jusqu'au DN 50) a fonctions multiples (isolement, réglage, mesure, vidange), corps
entiérement fabriqués en AMETAL, étanchéité du siége a l'aide d'un cone avec joint torique en EPDM, joint de tige a
I'aide d'un joint torique en EPDM.

Les poignées plombables seront en nylon de couleur rouge, indication du nombre de tours et 1/10éme de tour pour un
réglage précis, mémorisation de la position de réglage. Les prises de pression et la poignée seront dans le méme axe,
ce qui facilitera le réglage et la mesure (possibilité de monter les vannes le long d'un mur).

PRESSOSTATS DE SECURITE

Le pressostat de sécurité assurera la coupure de l'alimentation électrique de l'installation en cas de chute de pression
dans un circuit (exemple : chute de pression dans le circuit de chauffage suite a la perforation du vase d'expansion).

Il sera équipé d'un boitier étanche en aluminium, protection IP 54, contact inverseur 16 A maxi si charge résistive, 10 A
maxi si charge inductive, réarmement automatique. Il ne nécessitera aucune intervention d’un opérateur pour la remise
en route de l'installation.

Il sera respecté les distances de canalisation, sans obstacle en amont et en aval de chaque pressostat de sécurité,
préconisées par le constructeur.

SEPARATEUR D'AIR

Le dégazage de l'installation sera assuré par un séparateur d'air pourvu d’'une chambre d'air conique dotée d'un flotteur
allongé pour plus de distance par rapport a I'évent afin de réduire au minimum le risque d’'embouage du siége du clapet
d’évacuation.

Il devra créer une perte de charge négligeable pour optimiser le rendement énergétique de l'installation il devra donc
séparer 40 % des particules par cycle tout en n'utilisant que 10 % du flux principal : pour cela deux fonctions de poussée
devront assurer une extraction de I'air de I'eau du systéme.

La premiére dérivera I'eau en direction de la chambre de piégeage et la seconde aménera le flux de retour d’eau vers le
centre en amont de I'élément de séparation. Ce qui forcera donc l'air a emprunter la dérivation (la premiére fonction).

Le séparateur d'air sera en outre muni d’une vanne de vidange supérieure, afin d'évacuer périodiquement les particules
de boues flottantes recueillies dans la chambre de piégeage. Il sera placé sur la conduite de départ de l'installation de
chauffage (au point le plus chaud).

SEPARATEUR DE PARTICULES

La séparation de particules dans l'installation sera assurée par un pot a boues pourvu d'un barreau magnétique, de
deux racleurs de boues orientables et amovibles et d’'une vanne de vidange.

Il devra créer une perte de charge négligeable pour optimiser le rendement énergétique de l'installation. Il devra donc
séparer 40 % des particules par cycle tout en n’utilisant que 10 % du flux principal : pour cela deux fonctions de poussée
devront assurer une extraction des boues de I'eau du systeme.

La premiere dérivera I'eau en direction de la chambre de piégeage et la seconde aménera le flux de retour d’eau vers le
centre en amont de I'élément de séparation. Ce qui forcera donc les boues a emprunter la dérivation (la premiére
fonction).

Le pot a boues sera en outre muni d’'un volume pouvant recueillir des impuretés dans I'attente d’étre évacuées parla
vanne de chasse.
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Le barreau magnétique amovible sera congu pour permettre un espace minimum sous le séparateur de boues pour en
faciliter son extraction. Il sera placé sur la conduite de retour de I'installation pour protéger les unités intérieures.

SOUPAPES DE PRESSION DIFFERENTIELLE

Sur les circuits équipés de robinets thermostatiques ou de vannes deux voies de régulation, il sera obligatoirement
installé une soupape de pression différentielle entre I'aller et le retour du circuit, afin de maintenir un débit de circulation
minimum nécessaire au bon fonctionnement de la pompe.

Soupapes de pression différentielle avec indicateur de différence de pression, corps en laiton, molette de réglage en
matériau synthétique, membrane en E.P.D.M., ressort en inox, clapet en laiton, siége en laiton avec joint élastomére,
raccordement femelle/femelle. Différence de pression réglable de 0,05 a 0,5 bar.

PURGEURS D'AIR

L'installation devra étre équipée de dispositifs de purge de I'air du réseau. A noter qu'il conviendra de limiter dans la
mesure du possible, le nombre de points hauts et de les localiser dans les endroits accessibles.

Les purgeurs installés en sous-station, seront a grand débit avec vanne d’isolement et tubulure de purge manuelle avec
vanne ramenée a 1,50 m du sol. Corps en laiton, téte de purge leakfree sécurisée anti-fuite, position de montage
verticale.

Les purgeurs installés sur les réseaux de distribution, seront a petit débit pour dégazage. Corps en laiton, couvercle
démontable en laiton permettant le nettoyage des purgeurs, clapet d'isolement automatique laiton incorporé et bague
d'étanchéité sur clapet incorporé.

THERMOMETRES DE PRECISION

Les thermometres de précision type industriel seront de type équerre, boitier de forme V en aluminium anodisé doré
brillant, boitier 200 x 36 mm, graduations indélébiles de 0 & 120°C sur le boitier en chiffres noirs, classe de précision 1
%, plongeur démontable en laiton diametre 10 mm.

Interchangeabilité du capillaire sans démontage du plongeur a l'aide d'une vis de blocage.

MANOMETRES A GLYCERINE

Les manométres seront de type a aiguille avec prise radiale, gradués de 0 a 6 bar, d’'un diamétre 80 minimum et isolés
systématiqguement par une vanne avec purge. Au niveau de chaque pompe, il sera prévu un manométre avec une prise
en amont et en aval du circulateur.

Boitiers en ABS noir, voyant en plastique, cadran blanc avec graduations et chiffres noirs, mouvement en alliage de
cuivre, classe de protection IP 65, classe de précision 2,5 %.

Les manométres seront équipés de robinets type porte manomeétre a boisseau conique, corps et boisseau en laiton,
manette plastifiée de couleur noire, orifice de mise a I'air libre pour décompression du manomeétre. Pour une bonne
précision de la lecture, la pression a vérifier devra étre comprise dans le deuxiéme tiers de la plage de pression.

CLAPETS ANTI RETOUR
Les clapets EB seront installés sur le retour des circuits de chauffage.

Corps, guide et clapet en laiton, trés faible perte de charge, montage toutes positions. Température maxi 90°C, pression
maxi 10 bar.

11.25.Robinetteries et accessoires chauffage
Localisation :
- suivant plans
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EMETTEURS DE CHALEUR

GENERALITES

Les dimensions des corps de chauffe seront sélectionnées en harmonisation avec les hauteurs des fenétres, plafonds,
faux-plafonds et 'aménagement intérieur des locaux. Leurs caractéristiques seront validées par la maitrise d'ouvrage et
la maitrise d'ceuvre avant toute installation.

Les corps de chauffe devront étre sélectionnés avec une pression de service adaptée au fonctionnement de l'installation
de chauffage actuelle.

De plus, I'entreprise titulaire du présent lot devra tenir compte du positionnement des corps de chauffe par rapport aux
angles des parois, a I'espace giratoire des fauteuils roulants, aux distances par rapport aux lits suivant I'arrété du 30
Novembre 2007 et du 1 Aout 2006 relatif a 'accessibilité des personnes a mobilité réduite.

Le nombre et 'emplacement des radiateurs indiqués sur les plans d'appel d'offres, ne sont donnés qu'a titre indicatif.
L'entreprise titulaire du présent lot devra définir les quantités réelles et leurs emplacements en fonction des besoins
calorifiques.

Le débit de chaque corps de chauffe sera réglé selon la valeur calculée par I'entreprise titulaire du présent lot grace a la
bague de débit des robinets thermostatiques.

RADIATEURS PANNEAUX

Les radiateurs panneaux lisses en acier sans ailettes seront de marque ZEHNDER type RADIAPANEL (ou équivalent)
et seront calculés suivant un régime d'eau 60/45°C. La teinte RAL des radiateurs sera au choix de l'architecte. lls seront
installés dans les locaux suivants :
- Sanitaires.

Vestiaires.

Régie amphithéatre.

Cuisine.

Circulations.

lls seront composés d'éléments tubulaires plats en tubes d'acier de précision, a section rectangulaire, jointifs les uns aux
autres par soudure, horizontaux ou verticaux, sans ailettes, soudé a chaque extrémité sur un collecteur (procédé multi-
points), permettant ainsi le passage du fluide sur toute la largeur du tube (faible perte de charge).

Les éléments des radiateurs auront les dimensions suivantes :
Tubes verticaux ou horizontaux : 70 x 11 x 1,5 mm.
Collecteurs : 32 x 38 x 2 mm.

Le traitement de surface des radiateurs sera la suivant :
Lavage, dégraissage et traitement externe anti-corrosion par bain de phosphatation.
1¢re couche de peinture par procédé d'immersion en cataphorése.
2¢éme couche de peinture par poudrage époxy polyester + cuisson a 180°C.

Les conditions d'utilisation seront les suivantes :
Pression de service standard : 5 bar - épreuve 6,5 bar.
Température maximum de service : 120°C.

Les radiateurs horizontaux seront raccordés par le cété. Les radiateurs verticaux seront raccordés par le dessus. Des
rosaces de couleur blanche seront installées autour des canalisations en sortie de cloisons pour alimenter les radiateurs
horizontaux.

La régulation des radiateurs se fera individuellement par le biais de tétes thermostatiques de marque DANFOSS type
RA 2990 (ou équivalent) équipées d'un soufflet rempli d'un gaz thermosensible permettant une réponse au degré pres
en quelques minutes.
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Les tétes thermostatiques seront caractérisées par une variation temporelle de 0,50 K selon la certification CERTITA et
elles seront conformes a la norme européenne EN 215. Les tétes thermostatiques seront toujours montées dans le
prolongement des radiateurs, afin d'éviter les chocs mécaniques (pas d'installation au-dessus des éléments chauffants).

Les tétes thermostatiques auront des butées métalliques inviolables mini et maxi réglables. Les coques de renfort
monobloc montées d'usine, résisteront a une flexion maximale de 70 kg.

Les radiateurs horizontaux seront équipés de corps réglables de marque DANFOSS type RA-N Equerre inversée (ou
équivalent) et de coudes de marque DANFOSS type RLV Coude (ou équivalent). Il sera toléré la mise en ceuvre de
corps réglables de marque DANFOSS type RA-N Equerre (ou équivalent) pour les radiateurs situés dans les angles des
piéces.

Les radiateurs verticaux seront équipés de corps réglables de marque DANFOSS type RA-N Droit (ou équivalent) et de
tés de vidange de marque DANFOSS type RLV Té (ou équivalent).

Les corps réglables seront caractérisés par une molette graduée pour réaliser un réglage précis sans outils des débits
d’eau chaude dans les radiateurs et ils seront conformes a la norme européenne EN 215.

lls seront destinés a rester apparents avec fixation au mur. L’arase inférieure de chaque radiateur sera positionnée a
une hauteur de 0,15 m du sol fini. Des renforts seront prévus dans les cloisons. L'entreprise titulaire du présent lot devra
la dépose et la repose des radiateurs pour permettre la peinture.

Afin de protéger au mieux des projections d’eau, des produits d’entretien et des impacts de chariots, les radiateurs
horizontaux seront positionnés a une hauteur de 1,30 m du sol fini dans la zone cuisine/laverie.

L’entreprise titulaire du présent lot devra transmettre un plan de repérage des renforts de cloisons a I'entreprise titulaire
du lot DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS pour le supportage des radiateurs qui ne sont pas fixés contre les murs.

PANNEAUX RAYONNANTS ENCASTRES
Les panneaux rayonnants encastrés seront de marque ZEHNDER type ALUMLINE (ou équivalent) et seront calculés
suivant un régime d’eau 60/45°C. La teinte RAL des panneaux rayonnants encastrés sera au choix de I'architecte. lls
seront installés dans les locaux suivants :

Amphiéatre.

Chaque panneau rayonnant sera constitué d’un tube en cuivre de diamétre 10 mm intégré dans un profilé conducteur de
chaleur en aluminium pour constituer un échangeur haut performance, collé dans une cassette en téle d'acier galvanisé
qui constituera I'élément rayonnant.

Les panneaux rayonnants seront sélectionnés en version perforée avec un coefficient d'amortissement acoustique égal
a 0,65 suivant DIN EN 11654.

Les doubles pliages sur les bords et les extrémités du panneau lui assureront une parfaite rigidité. Les pliages
permettront également de monter les clips de fixation sur le dessus du panneau. Une isolation supérieure de 40 mm
sera posée d'usine.

Les panneaux rayonnants perforés seront de largeur 0,60 m et les longueurs seront de 1,20 m, 1,80 m, 240 mou 3 m
suivant les plans de chauffage. Le raccordement des panneaux se fera grace a des flexibles avec raccords rapides de
type "push fitting". La limite totale de panneaux rayonnants raccordés en série sera de 9 m.

lls seront raccordés suivant le principe de la boucle de Tichelmann assurant une égalisation des pertes de charge entre
les différentes branches terminales alimentant les émetteurs. Ainsi, chaque branche terminale offrira la méme perte de
charge sans avoir besoin d’installer des vannes d’équilibrage.

Les panneaux rayonnants seront encastrés dans le faux-plafond, et seront suspendus grace a des cables métalliques
(section 1,2 mm) munis d'un dispositif de réglage précis permettant d'ajuster la hauteur de montage au millimétre prés. Il
sera porté une attention toute particuliére concernant le montage des panneaux rayonnants et notamment
I'encastrement des émetteurs au niveau du faux-plafond.
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Les liaisons hydrauliques entre les panneaux rayonnants seront réalisées grace a la mise en ceuvre de flexibles DN 12
équipés de raccords rapides.

Les kits de fixation nécessaires au supportage des panneaux rayonnants, seront prévus en nombres suffisants par
I'entreprise titulaire du présent lot. Les panneaux rayonnants seront suspendus au plafond béton.

La régulation des panneaux rayonnants se fera par le biais d’'une centrale de programmation, de vannes 2 voies
motorisées et de sondes de température ambiante (voir chapitre régulation auto-adaptative).

PANNEAUX RAYONNANTS APPARENTS

Les panneaux rayonnants apparents seront de marque ZEHNDER type ZFP (ou équivalent) et seront calculés suivant
un régime d’eau 60/45°C. La teinte RAL des panneaux rayonnants apparents sera au choix de I'architecte. lls seront
installés dans les locaux suivants :

Restaurant principal.

Restaurant maternelle.

Restaurant professeurs.

Foyer/snack.

Les panneaux rayonnants seront entiérement galvanisés selon la norme DIN EN 14037, galvanisation intégrale de tous
les composants en usine. Résistance a la corrosion attestée selon la norme DIN EN ISO 6270-2. Poids en service du
panneau rayonnant en exécution standard de 14 kg/m?.

Température de service jusqu'a max 120 °C, pression de service jusqu'a max 12 bar. Tole rayonnante réalisée dans
une épaisseur de 0,45 mm, entiérement galvanisée, avec peinture de protection au dos et revétement polyester sur la
face visible, exécution lisse ou avec perforations au choix.

Les panneaux rayonnants seront sélectionnés en version perforée avec un coefficient d'amortissement acoustique égal
a 1 suivant DIN EN 11654.

Profilage avec un clip spécial pour loger des tubes de précision en acier galvanisés sur I'extérieur, d’'un diametre
extérieur de 15 mm, conformes a la norme DIN EN 10305-3. Tole rayonnante statiquement autoporteuse grace aux
rebords latéraux et supérieurs ; les rebords servent a la fois a l'insertion et au maintien de l'isolation thermique ;
terminaison de la téle rayonnante par deux toles frontales d’extrémité galvanisées et peintes.

Pour des raisons statiques, les surfaces rayonnantes planes, sans moulure, et les surfaces avec profilés orientés vers le
haut seront interdites. Les tdles rayonnantes non planes et divergeant de I'horizontale seront exclues.

Axes de suspension posés de maniére fixe en usine pour la fixation ; position des axes modifiable si nécessaire ; la
distance entre les fixations de trois métres sans structure de fixation supplémentaire ni systéme porteur garantira une
adaptation optimale a la technique de construction.

Livraison des panneaux rayonnants de plafond sous forme de modules ; raccordement des panneaux modulaires sur
place a l'aide de manchons a sertir galvanisés.

Isolation thermique posée en usine en laine minérale conformément a la directive UE 97/69 (note Q), dissimulée sur une
face derriere une grille en aluminium, épaisseur 40 mm, lambda = 0,038 W/mK.

Collecteurs composés d’un tube rond (diamétre extérieur 30 mm), dotés de raccords a filetage extérieur R1" (DIN EN
10266), d’un capuchon borgne et d’'un manchon de raccordement %2" comme purge/vidange. Collecteurs fournis
séparément pour le raccordement par le client aux panneaux rayonnants de plafond a I'aide de manchons a sertir
galvanisés.

Les panneaux rayonnants seront livrés avec des cache-joints permettant de dissimuler les zones de jonction entre
panneaux modulaires, et des cache-collecteurs permettant de dissimuler les points de jonction des collecteurs avec les
panneaux modulaires.
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Les kits de fixation nécessaires au supportage des panneaux rayonnants, seront prévus en nombres suffisants par
I'entreprise titulaire du présent lot. Les panneaux rayonnants seront suspendus a la charpente bois. La fourniture et la
pose des pannes pour le supportage des panneaux rayonnants seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot
CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS.

La régulation des panneaux rayonnants se fera par le biais d'une centrale de programmation, de vannes 2 voies
motorisées et de sondes de température ambiante (voir chapitre régulation auto-adaptative).

11.26.Emetteurs de chaleur
Localisation :
- suivant plans

REGULATION TERMINALE AUTO ADAPTATIVE

GENERALITES

Le systéme de régulation de chauffage piece par piece permettra, comme son nom l'indique, de gérer et contréler le
chauffage indépendamment dans toutes les pieces chauffées par panneaux rayonnants. Son but est de procurer un
confort thermique aux occupants tout en permettant de réduire les consommations d’énergie en ne surchauffant pas
et/ou en adaptant les températures et les temps de chauffe a I'utilité des locaux.

Le systéme sera communicant soit ouvert sur des protocoles connus type ModBus. Le matériel sera certifié conforme
CE. La régulation devra étre certifiée EUBAC et répondre a la RT2012 avec I'Energy Efficiency Label classé AA (0,4 K
pour les panneaux rayonnants en chaud).

CENTRALE DE PROGRAMMATION

La centrale de programmation unité centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) sera une unité
indépendante permettant son installation en sous-station, afin de limiter son utilisation aux seules personnes habilitées.

La centrale ZE fonctionnera selon un mode type thermocyclique.

La centrale de programmation unité centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) permettra une
programmation journaliére ou hebdomadaire. Capable de contréler 30 piéces max, la centrale de programmation unité
centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) permettra une programmation indépendante pour
chacune des piéces pour chaque jour de la semaine.

Les fonctions Jour, Nuit et Hors Gel permettront de régler a distance et de maniére instantanée toutes les piéces.

La centrale de programmation unité centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) permettra un
contrdle centralisé de toutes les piéces. Une modification de cette méme température de consigne pourra, si besoin, étre
effectuée a partir de la centrale de programmation unité centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent),
sans nécessiter aucune intervention dans la piéce concernée.

Chaque piéce pourra étre repérée par un Nom/chiffre (ex. restaurant professeurs).

Le systéme thermocyclique via sa centrale permettra également d'activer la fonction Optimisation de relance. Cette
fonctionnalité sera indépendante par piéce : pour chaque piece régulée, la centrale de programmation unité centrale de
marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) calculera automatiquement I'heure d'ouverture de la/les vannes, afin
d'obtenir la température de confort /température de consigne Jour correspondant au programme horaire par piéce.

La fonction d'optimisation permettra d'optimiser la mise en chauffe chaque jour pour chaque piece ce qui permet d'éviter
des consommations de chauffage inutiles.

Un auto-diagnostic permanent devra avertir par message sur I'écran LCD de toute anomalie comme par exemple un
court-circuit.
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La centrale de programmation unité centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) communiquera avec
I'ensemble des unités du systeme par fil Bus non polarisé (basse tension). La connexion pourra se faire en série ou
étoile. Ou en sans fil selon version.

La centrale de programmation unité centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) sera alimentée en
Monophasé 230V par un transformateur NT type 100-240VAC, 60-50Hz, 115-160VA.

La centrale de programmation unité centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) devra étre équipée
d’'une mémoaire interne type EEPROM qui permettra en cas de coupure d'électricité de conserver toutes les données de
programmation en mémoire.

La centrale de programmation unité centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent) sera équipée d'une
interface type RS 485 permettant une liaison Modbus avec une future GTB. Elle sera également équipée d’'un port carte
SD pour mises a jour, sauvegarde, ou retrait des historiques de température.

WEBSERVER

La solution régulation devra intégrer une solution Webserver embarquée, solution native sans abonnement. Une simple
adresse IP fixe sera nécessaire, mise a disposition du maitre d'ouvrage.

Le Webserver de marque THERMOZYKLUS type ZE WEB (ou équivalent) devra permettre une supervision aisée et
ludique des différentes zones régulées par 'unité centrale ZE. Le Webserver de marque THERMOZYKLUS type ZE
WEB (ou équivalent) devra permettre @ minima les fonctions suivantes :
Différents niveaux d’acces : Utilisateur/intermédiaire/avancé.
Vue synthétique par zone : la visualisation en temps réel des zones, la vérification de son bon fonctionnement, une
vue détaillée de 'ensemble de I'installation (état des moteurs, historique de température journalier, état des piles si
radio, consignes de température...).
Historique multi-zones sur 7 jours : Il permettra de voir, dans le temps, I'évolution de la température, des différentes
piéces pour une analyse simple et rapide.
Gestion des horloges de maniére simplifiée et ludique gréce au calendrier intégré a ZE Web : le Webserver de
marque THERMOZYKLUS type ZE WEB (ou équivalent) et son programme horaire devront intégrer une fonction
d'optimisation de relance auto par piéce. Le Webserver de marque THERMOZYKLUS type ZE WEB (ou équivalent)
permettra de profiter de l'intelligence embarquée intégrant I'optimisation de relance pour chaque zone régulée. |I
suffira de régler simplement I'heure d'arrivée, dans le calendrier pour que la régulation détermine chaque jour
I'heure de démarrage de I'émetteur.

SONDES DE TEMPERATURE AMBIANTE
Chaque piece chauffée par panneaux rayonnants sera équipée d’une sonde d’ambiance aveugle.

Les sondes d’ambiance de marque THERMOZYKLUS type RS (ou équivalent) ne fourniront aucune information a
I'utilisateur. En effet, les températures de consigne et réelles ne pourront étre consultées qu'a partir de la centrale de
programmation Unité Centrale de marque THERMOZYKLUS type ZE (ou équivalent).

Toutes ces sondes seront auto adaptatives et dynamiques selon le mode thermocyclique. En effet, ces derniéres seront
capables de s’adapter automatiquement aux caractéristiques thermiques de la piéce sans paramétrage préalable ni
étalonnage. Elles permettront ainsi d'anticiper I'inertie des émetteurs de chaleur par anticipation des phases de chauffe
de fagon continue.

Les sondes d’ambiance de marque THERMOZYKLUS type RS (ou équivalent) seront programmables a distance.

Pour pouvoir réagir immédiatement face a un incident (chute de température brutale suite a une ouverture de fenétre ou
augmentation de la température (soleil, etc...), les sondes d’'ambiance de marque THERMOZYKLUS type RS (ou
équivalent) devront mesurer la température ambiante en temps réel soit au moins 1 fois par minute.

Les sondes d’ambiance de marque THERMOZYKLUS type RS (ou équivalent) donneront I'ordre de maniére
automatique de couper le chauffage sur ouverture de fenétre sans contacteur. La fonction de coupure automatique ne
doit pas nécessiter pas l'installation de contacts/détecteurs sur les fenétres. Les sondes devront mesurer la température
avec une résolution de 12 Bits.
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Les sondes d’'ambiance de marque THERMOZYKLUS type RS (ou équivalent) seront installées dans chaque piéce a
gérer. Celles-ci seront installées a une hauteur de 1,50 m par rapport au sol tout en évitant la proximité des sources de
chaleur ou de froid.

Les sondes d’ambiance de marque THERMOZYKLUS type RS (ou équivalent) seront raccordées par fil Bus 1 paire type
SYT 2.

VANNES ET SERVOMOTEURS

L’alimentation eau chaude de chaque piéce chauffée par panneaux rayonnants comprendra un servo-moteur de marque
THERMOZYKLUS type SK 2 (ou équivalent) installé sur une vanne 2 voies équipée d’'un corps linéaire M30 x 1,5 mm
méle.

Les servo-moteurs proportionnel de marque THERMOZYKLUS type SK 2 (ou équivalent) seront alimentés par un BUS
basse tension 18 V. lls ouvriront et fermeront I'alimentation eau chaude en fonction des besoins de chaque piéce, selon
I'info des sondes d’'ambiance déportées.

Ces auxiliaires ne devront pas consommer + de 0,05 W au repos (moteur arrété) et max 1 W en fonctionnement. Le
BUS type SYT 2 permettra un raccordement en série ou étoile. En aucun cas une alimentation Monophasé 230 V ne
sera nécessaire.

Les servo-moteurs proportionnel de marque THERMOZYKLUS type SK 2 (ou équivalent) devront pouvoir fonctionner
sur un principe proportionnel. lls intégreront une fonction d'équilibrage hydraulique automatique permettant notamment
de freiner automatiquement les débits des pieces les plus favorisées.

Un systeme d’adressage permettra enfin d’associer les vannes a une sonde d’ambiance par piece. Une méme sonde
d’ambiance pourra gérer plusieurs émetteurs de chaleur dans une méme piéce.

CABLAGE ET DISTRIBUTION

Depuis la centrale de programmation, I'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre d’'un BUS qui
alimentera les différentes sondes d’'ambiance et les moteurs de vannes. Les moteurs de vannes ne nécessiteront
aucune alimentation externe.

Les cables courants faibles chemineront dans des goulottes différentes des courants forts.

Les travaux seront réalisés conformément au présent cahier des charges. L'installation est faite par un professionnel
qualifié, conformément aux régles de I'art et aux réglementations en vigueur.

11.27.Régulation terminale auto-adaptative
Localisation :
- suivant plans
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VENTILATION

CAISSON DOUBLE FLUX AMPHITHEATRE

GENERALITES

La ventilation de I'amphithééatre sera assurée par l'intermédiaire d’'un caisson double flux haut rendement de marque
SWEGON type GOLD 11 TOP (ou équivalent) fonctionnant en débit constant.

Le caisson double flux sera équipé des éléments suivants :
Des ventilateurs soufflage et reprise.
Une filtration air neuf et air extrait.
Un récupérateur thermique rotatif.
Une batterie eau chaude en gaine.
Un registre anti-gel motorisé.
Des manchettes souples.
Une coupure de proximité.

Le caisson double flux possédera la certification EUROVENT n°AHU-06-06-319, et il sera conforme a la Directive
Machines 2006/42/CE. L'appareil devra étre conforme ERP 2018 suivant la norme européenne EU 1253/2014. Le
rendement énergétique filtres propres (SFPv) sera de 1,53 kW/(m3/s).

CONSTRUCTION

Le caisson double flux comprendra divers capots et portes d'accés. La paroi extérieure d’'une épaisseur de 1 mm sera
réalisée en tole d'acier galvanisé peinte de couleur gris. La paroi intérieure d’une épaisseur de 1 mm sera en téle d'acier
a revétement d'aluminium au zinc. Classe environnementale C4.

Le caisson double flux aura les caractéristiques techniques suivantes :

Montage . Intérieur/horizontal.
Dimensions (L x P x H) 2219 x 1199 x 1471 mm.
Poids : 534 kg.

Le niveau de puissance acoustique rayonné du caisson double flux selon ISO 5136 (canal) et ISO 3741 (entourage)
sera de 57 dB(A) en tenant compte de I'atténuation des accessoires en gaine. Isolation réalisée en plaques de laine
minérale de 56 mm d'épaisseur.

VENTILATEURS

Le caisson double flux sera équipé de ventilateurs GOLD Wing a entrainement direct de type hélico-centrifuge assurant
d'excellentes performances, un flux d'air uniforme et un faible niveau sonore. Le systéme GOLDWing sera breveté. La
consommation énergétique liée au fonctionnement des ventilateurs devra étre mesurée par un compteur.

Divers éléments supplémentaires pourront étre raccordés directement au caisson double flux sans perte de pression
significative. Le compartiment de ventilation s'en trouvera moins encombré.

Les ventilateurs assureront les débits suivants :

Débit de soufflage : 3000 m3/h.
Pression disponible soufflage : 200 Pa.
Débit d’extraction : 3000 m3/h.
Pression disponible extraction : 200 Pa.

Les ventilateurs seront dotés de moteurs EC hautes performances qui, associés au systéme de régulation spécialement
mis au point pour le caisson double flux, atteindra un rendement exceptionnel. En fonctionnement, les ventilateurs
seront autorisés jusqu'a 40°C.

Ces moteurs seront vitesse variable, et les ventilateurs comporteront des points de mesure en continu du flux d'air. Les
ventilateurs seront complétement isolés des vibrations des caissons par le biais de coussinets caoutchouc et de
manchons tissu.
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Les ventilateurs seront maintenus en position par des vis / molettes de verrouillage et des circlips en métal. Ce systéme
permettra le démontage aisé a des fins d'inspection et d'entretien. Les moteurs seront alimentés en Triphasé 400 V + N
+T.

Les ventilateurs devront étre dimensionnés de maniére a assurer les débits d'air stipulés sur le plan. L'entreprise titulaire
du présent lot fournira la sélection fournisseur du caisson double flux, la note de calcul débit/pertes de charge ainsi que
la courbe en précisant le point de fonctionnement des ventilateurs.

FILTRES

Le caisson double flux sera équipé d'un filtre efficacité F7 au soufflage, ainsi que d'un filtre M5 a I'extraction (réalisés en
fibre de verre, réaction au feu M2). Le systéme de verrouillage du porte-filtre assurera une excellente étanchéité. Les
filtres devront impérativement étre fournis avec le caisson double flux.

Les filtres auront les pertes de charge suivantes :
Filtre air neuf : 60 (propre) / 110 (1/2 encrassé) / 160 Pa (encrassé).
Filtre air extrait : 31 (propre) / 62 (1/2 encrassé) / 93 Pa (encrasseé).

Les accés aux filtres devront étre munis d'une plaque métallique portant ci-aprés : "DANGER D'INCENDIE, FILTRES
EMPOUSSIERES INFLAMMABLES".

L’entreprise titulaire du présent lot, sur indications du constructeur de filtre, devra fixer une valeur de perte de charge
maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entrainer le remplacement des filtres. Cette valeur sera
consignée dans le livret d’entretien.

L’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement le remplacement des filtres en fin de chantier aprés avoir
réalisé les différents essais aérauliques. L'entreprise titulaire du présent lot devra également la fourniture d'un jeu de
filtres complémentaire au maitre d’ouvrage en fin de chantier. Les filtres devront étre identiques en tous points a ceux
fournis par le constructeur.

ECHANGEUR DE CHALEUR

Le caisson double flux sera équipé d'un échangeur de chaleur rotatif RECOnomic a vitesse variable, dimensionné pour
obtenir une efficacité supérieure ou égale a la valeur précisée ci-dessous.

Des plaques de réglage seront installées pour assurer le bon fonctionnement du nettoyage par surpression a travers le
récupérateur thermique. Ceci permettra un équilibre de pression correct de sorte que le débit de soufflage du secteur de
nettoyage passe dans le bon sens.

Le récupérateur rotatif aura les performances suivantes :

Efficacité : 82 %.
Température entrée air :-9°C hiver, 32°C été.
Température sortie air :16°C hiver, 26°C été.

La quantité de chaleur requise sera régulée automatiquement et de maniére variable par la vitesse du rotor. Avec
section de purge. L'échangeur de chaleur rotatif RECOnomic sera breveté.

Le récupérateur rotatif disposera d’un secteur de purge, de plaques d'équilibrage et de prises de mesure de pression
évitant toute contamination de I'air insufflé par I'air extrait. Le taux de fuite sera inférieur a 0,5 % selon la norme EN 308.
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BATTERIE EAU CHAUDE

Le caisson double flux sera équipé d’une batterie eau chaude de marque SWEGON type TBLA (ou équivalent) avec
systeme de régulation et protection intégrées (vanne 3 voies, servomoteur et registre motorisé). La batterie eau chaude
sera composée de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium. Les collecteurs et raccords d’eau de la batterie eau
chaude seront en cuivre/laiton avec filetage méale.

La batterie eau chaude aura les caractéristiques techniques suivantes :

Puissance calorifique 5,10 kW.
Régime d’eau hiver : 70/50°C.
Température entrée air :16°C.
Température sortie air :21°C.

Pour éviter que le gel n"'endommage la batterie eau chaude, I'entreprise titulaire du présent lot devra installer un registre
anti-gel motorisé sur la prise d’air neuf.

REGULATION

Le caisson double flux sera équipé d’une télécommande avec écran de commande permettant d’accéder aux
parametres de fonctionnement de I'appareil :

Débits.

Températures.

Pression.

Horloge.

Alarmes.

La régulation intégrée au caisson double flux sera communicante en protocole ouvert permettant une liaison Modbus
avec une future GTB. La télécommande sera installée a l'intérieur du local technique ventilation.

Débits d'air programmable exactement, contr6lé par Pitot annulaire, Ajustement automatique des débits d'air aux pertes
de charges du réseau. Maintien des débits constants en fonction de I'encrassement des filtres.

La fonction ERS qui est une régulation intelligente de la température de soufflage en fonction de la température de
reprise, tout en utilisant en priorité le freecooling diurne.

La régulation ERS 1 s'utilisera pour une diffusion dair en fixant un écart paramétrable de 1 a 5°C de la température de
soufflage en fonction de la température de reprise. La régulation ERS 2 agira en premier sur le taux de récupération,
puis sur la batterie eau chaude pour maintenir une température de soufflage constante.

La régulation du caisson double flux assurera notamment les fonctions suivantes :
Action sur la commande 0-10 V de la vanne 3 voies.
Horloge hebdomadaire incorporée avec permutation été/hiver.
Plusieurs débits d’air programmables, débit variable, pression constante (VAV).
Exploitation de la fraicheur nocturne pour la mise en température des batiments.
49 alarmes de contrdle ; encrassement des filtres, défaut, surchauffe, etc...
Report d’alarme et asservissement externe possible.
Systéme de régulation avec compensation automatique.

Il sera prévu a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot, la formation et la mise en service de l'installation de
régulation. A l'issue de celle-ci, il sera dressé un PV reprenant le nom des personnes présentes, la date de la formation
ainsi que la signature de 'ensemble des personnes présentes.
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MONTAGE

Le caisson double flux sera installé sur un socle magonné a I'intérieur d'un local technique ventilation au rez de jardin.
La réalisation du socle magonné (2,50 m x 1,40 m) sera a la charge du lot GROS CEUVRE.

L’entreprise titulaire du présent lot devra intercaler des plots antivibratiles de marque OUEST VENTIL type SUFIX (ou
équivalent) entre le caisson double flux et le socle magonné, ainsi que des manchettes souples sur les orifices de
raccordement, afin d’éviter les bruits générés par transmissions solidiennes.

Le caisson double flux sera sélectionné en configuration verticale. Prévoir les espaces nécessaires pour assurer la
maintenance du caisson double flux. Le démontage du caisson double flux sera réalisable sans nécessité la
déconnexion du réseau aéraulique, afin d’effectuer les interventions courantes d’entretien et de maintenance.

La mise en service du caisson double flux sera effectuée par le constructeur.
11.28.Caisson double flux amphithéatre

Localisation :
- en local technique ventilation rez de jardin

CAISSON SIMPLE FLUX LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE

GENERALITES
La ventilation des locaux a pollution spécifique sera assurée par I'intermédiaire d’un caisson simple flux de marque ATIB
type ECONIZER 1800 (ou équivalent).

Le caisson simple flux sera équipé des éléments suivants :
Un ventilateur reprise.
Un pressostat différentiel.
Des manchettes souples.
Une coupure de proximité.

Le caisson simple flux devra étre conforme ERP 2018 suivant la norme européenne EU 1253/2014.

CONSTRUCTION

Le caisson simple flux sera réalisé a partir d’'une structure en téle d’acier galvanisé anticorrosion. Il sera agréé 400°C
1/2 heure. Les panneaux d'acces seront démontables. Forme cubique permettant toutes les orientations de rejet.
Piquages circulaires équipés de joints double a lévres. Grille anti-volatile au rejet.

Le caisson simple flux aura les caractéristiques techniques suivantes :

Montage : Extérieur.

Dimensions (L x P x H) : 555 x 485 x 555 mm.

Poids - 34 kg.
VENTILATEUR

Le caisson simple flux sera équipé d’une turbine a action haut rendement, avec moteur basse consommation type EC a
commutation électronique. Le moteur sera alimenté en Monophasé 230 V.

Le ventilateur assurera le débit suivant :
Débit d'extraction : 1030 m3/h.
Pression disponible extraction : 200 Pa.

Le ventilateur devra étre dimensionné de maniére a assurer le débit d’air stipulé sur le plan de ventilation. L'entreprise
titulaire du présent lot fournira la sélection fournisseur du caisson simple flux, la note de calcul débits/pertes de charge
ainsi que la courbe en précisant le point de fonctionnement du ventilateur.
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MONTAGE
Le caisson simple flux sera installé a I'extérieur sur la toiture.

L’entreprise titulaire du présent lot devra supporter le caisson simple flux a I'aide de dalles gravillonnées. L'entreprise
titulaire du présent lot devra intercaler des plots antivibratiles entre le caisson simple flux et les dalles gravillonnées,
ainsi que des manchettes souples sur les orifices de raccordement.

Le caisson simple flux sera sélectionné en configuration horizontale. Prévoir les espaces nécessaires pour assurer la
maintenance du caisson simple flux. Le démontage du caisson simple flux sera réalisable sans nécessité la
déconnexion du réseau aéraulique, afin d’effectuer les interventions courantes d’entretien et de maintenance.

La mise en service du caisson simple flux sera effectuée par le constructeur.
11.29.Caisson simple flux locaux a pollution spécifique

Localisation :
- en toiture

HOTTE PREPARATION CHAUDE

GENERALITES

Les fumées issues des éléments de cuisson dans la préparation chaude au rez de chaussée seront traitées par
l'intermédiaire d’'une hotte a compensation de marque ATIB type NWF (ou équivalent).

La hotte sera équipée des éléments suivants :
- Des prises de pression.

Des jets de captation.

Des filtres cycloniques en inox.

Des bouchons de purge.

Des luminaires encastrés.

CONSTRUCTION

La hotte sera réalisée en acier inoxydable 18/10 (AISI 304) brossé 1 face, épaisseur 10/10 (1 mm) sans vis, ni rivets
apparents. Le plafond non visible de la hotte sera réalisé en inox.

Les joints de la périphérie inférieure de la hotte seront soudés (soudure TIG continue) de maniére a assurer une
étanchéité parfaite aux écoulements (graisses, condensats) qui seront évacués par ouverture de robinets de purge.

La hotte aura les caractéristiques techniques suivantes :

Débit d’extraction : 5400 m3/h.

Débit de compensation : 2630 m3/h (complément 2770 m3/h par des diffuseurs).
Dimensions (L x P x H) : 4000 x 1500 x 480 mm.

Poids : 203 kg.

La compensation d'air basse vitesse intégrée a la fagade de hotte permettra de compenser le débit d’extraction. Des jets
de cantonnement permettront de maintenir les fumées et vapeurs de graisse cantonnes dans le capteur de temps de
I'extraction. lls permettront également d’orienter les fumées vers le capteur, afin d'éviter tout débordement de fumées.

Les filtres tout inox a effet cyclonique a trés haute efficacité a effet cyclonique compléteront I'efficacité de la hotte tout en
garantissant une perte e charge fixe et un débit constant.

Les viroles de raccordement 4 x @ 315 mm devront étre parfaitement circulaires et munies de joints d’étanchéité. Elles
seront construites en acier galvanisé et munies de registres d’équilibrage en acier galvanisé. Les registres d’extraction,
une fois équilibrés devront étre verrouillés par des vis.

La hotte sera équipée d’une prise de pression différentielle permettant une lecture du débit d’air a I'extraction de maniéere
a garantir un équilibré rapide et précise du débit indiqué. Il sera prévu des spots LED encastrés 500 lux IP65.
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MONTAGE

La hotte sera installée au-dessus des éléments de cuisson a l'intérieur de la préparation cuisson située au rez de
chaussée.

La partie basse de la hotte sera située a une hauteur de 2 m par rapport au sol fini, afin d’assurer une captation correcte
des fumées et des vapeurs de graisse. L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose des
plénums de raccordement extraction et soufflage au-dessus de la hotte.

L’entreprise titulaire du présent lot devra supporter la hotte a I'aide de tiges filetées. L'entreprise titulaire du présent lot
devra la fourniture et la pose de pattes d’accrochage.

La mise en service de la hotte sera effectuée par le constructeur.
11.30.Hotte préparation chaude

Localisation :
- en préparation chaude

TOURELLE EXTRACTION PREPARATION CHAUDE

GENERALITES

La hotte située au-dessus des éléments de cuisson sera raccordée a une tourelle d’extraction de marque ATIB type
DVA 500 EC (ou équivalent). La compensation d'air neuf sera assurée par I'intermédiaire d'un caisson de compensation.

La tourelle sera équipée des éléments suivants :
- Un ventilateur reprise.

Un pressostat différentiel.

Une costiéere et une plague d’adaptation.

Un clapet anti-retour.

Une contre-bride d’aspiration.

Un potentiometre.

Une coupure de proximité.

CONSTRUCTION

La tourelle sera réalisée a partir d’une structure en tole d'acier galvanisé anticorrosion. Carénage réalisé en aluminium
AlMg3 avec grillage anti-volatiles. Embase en acier galvanisé avec pavillon d’aspiration. Clapet anti-retour. Axe a
bascule intégré (dans précadre) permettant une maintenance aisée.

La tourelle aura les caractéristiques techniques suivantes :

Montage : Extérieur.

Dimensions (L x P x H) : 860 x 860 x 418 mm.

Poids 1 26,8 kg.
VENTILATEUR

La tourelle sera équipée d’'une turbine d’extraction en plastique a réaction a rejet vertical. Moteur EC a rotor externe
avec protection thermique intégrée. Contrélable par un signal 0-10 V. Le moteur sera alimenté en Triphasé 400 V + N
+T.

Le ventilateur assurera le débit suivant :
Débit d'extraction : 5400 m3/h.
Pression disponible extraction : 450 Pa.

Le ventilateur devra étre dimensionné de maniére a assurer le débit d'air stipulé sur le plan de ventilation. L’entreprise
titulaire du présent lot fournira la sélection fournisseur du caisson simple flux, la note de calcul débits/pertes de charge
ainsi que la courbe en précisant le point de fonctionnement du ventilateur.
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MONTAGE
La tourelle sera installée a I'extérieur sur la toiture.

La fourniture de la costiére sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. La pose de la costiére sera a la
charge de I'entreprise titulaire du lot ETANCHEITE. La pose de la tourelle sur la costiére sera a la charge de I'entreprise
titulaire du présent lot.

La tourelle sera sélectionnée en configuration rejet vertical. Prévoir les espaces nécessaires pour assurer la
maintenance de la tourelle. Le démontage de la tourelle sera réalisable sans nécessité la déconnexion du réseau
aéraulique, afin d'effectuer les interventions courantes d’entretien et de maintenance.

La mise en service de la tourelle sera effectuée par le constructeur.
11.31.Tourelle extraction préparation chaude

Localisation :
- en toiture

CAISSON DE COMPENSATION PREPARATION CHAUDE

GENERALITES

La compensation d’air neuf dans la préparation chaude sera assurée par l'intermédiaire d’un caisson de compensation
de marque KOMFOVENT type VERSO PRO S30 (ou équivalent).

Le caisson de compensation sera équipé des €léments suivants :
- Un ventilateur soufflage.

Une filtration air neuf.

Une batterie eau chaude.

Un registre anti-gel motorisé.

Des manchettes souples.

Une coupure de proximité.

Une toiture débordante.

Le caisson de compensation devra étre conforme ERP 2018 suivant la norme européenne EU 1253/2014. Le rendement
énergétique filtres propres (SFPv) sera de 0,87 kW/(m3/s).

CONSTRUCTION

Le caisson de compensation sera réalisé a partir d'une structure en tole d’acier galvanisé laquée RAL 7035. Paroi
intérieure en tole d'acier avec revétement d’aluminium au zing. Isolation phonique et thermique épaisseur 45 mm par
laine minérale MO.

Portes d'acces latérales sur charniéres avec joint périphérique pincé pour une isolation parfaite. Fermeture par poignées
quart de tour avec serrures.

L’enveloppe de la centrale de traitement d’air aura les caractéristiques techniques suivantes :

Montage : Extérieur.
Dimensions (L x P x H) : 2515 x 1300 x 660 mm.
Poids : 368 kg.

Le niveau de puissance acoustique rayonné par le caisson de compensation selon ISO 5136 (canal) et ISO 3741
(entourage) sera de 61 dB(A).
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VENTILATEUR

Le caisson de compensation sera équipé d’un ventilateur type roue libre a réaction a trés faible niveau sonore,
entierement désolidarisé de I'enveloppe avec manchettes souples et plots antivibratiles.

Le ventilateur assurera le débit suivant :
Débit de soufflage : 5400 m3/h.
Pression disponible soufflage : 300 Pa.

Le ventilateur sera doté d’'un moteur EC basse consommation qui atteindra un trés haut rendement. En fonctionnement,
le ventilateur sera autorisé jusqu'a 40°C. Le moteur sera alimenté en Triphasé 400 V + N + T.

Le ventilateur devra étre dimensionné de maniére a assurer le débit dair stipulé sur le plan. L'entreprise titulaire du
présent lot fournira la sélection fournisseur du caisson de compensation, la note de calcul débit/pertes de charge ainsi
que la courbe en précisant le point de fonctionnement du ventilateur.

FILTRES
Le caisson de compensation sera équipé d’un pré-filtre plan efficacité G4 et d’un filtre a poches efficacité F7. Les filtres
devront impérativement étre fournis avec le caisson de compensation.

Les filtres auront les pertes de charge suivantes :
Pré-filtre plan : 84 (propre) / 109 (1/2 encrassé) / 134 Pa (encrassé).
Filtre a poches : 83 (propre) / 133 (1/2 encrassé) / 183 Pa (encrassé).

Les accés aux filtres devront étre munis d’'une plaque métallique portant ci-aprés : "DANGER D’'INCENDIE, FILTRES
EMPOUSSIERES INFLAMMABLES".

L’entreprise titulaire du présent lot, sur indications du constructeur de filtre, devra fixer une valeur de perte de charge
maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entrainer le remplacement des filtres. Cette valeur sera
consignée dans le livret d’entretien.

L’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement le remplacement des filtres en fin de chantier aprés avoir
réalisé les différents essais aérauliques. L'entreprise titulaire du présent lot devra également la fourniture d'un jeu de
filtres complémentaire au maitre d’ouvrage en fin de chantier. Les filtres devront étre identiques en tous points a ceux
fournis par le constructeur.

BATTERIE EAU CHAUDE

Le caisson de compensation sera équipé d’'une batterie eau chaude intégrée au caisson avec systéme de régulation et
protection intégrées (vanne 3 voies, servomoteur et registre motorisé). La batterie eau chaude sera composée de tubes
en cuivre et d'ailettes en aluminium. Les collecteurs et raccords d’eau de la batterie eau chaude seront en cuivre/laiton

avec filetage male.

La batterie eau chaude aura les caractéristiques techniques suivantes :

Puissance calorifique 53,2 kW.
Régime d’'eau hiver : 70/50°C.
Température entrée air :-9°C.
Température sortie air . 20°C.

Pour éviter que le gel n'endommage la batterie eau chaude, I'entreprise titulaire du présent lot devra installer un registre
anti-gel motorisé sur la prise d'air neuf.
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REGULATION
Le caisson de compensation sera équipé d’une régulation C5.1.

La régulation du caisson de compensation assurera notamment les fonctions suivantes :
Asservissement au fonctionnement de la hotte.
Action sur la commande 0-10 V de la vanne 3 voies.
Régulation du débit d'air.

Régulation de la température de soufflage.
Indication des pannes et défauts.

Lecture et réglage de I'ensemble des paramétres.
Protection antigel batterie eau chaude.

Arrét en cas d’alarme incendie (interne et externe).
Indication de période de maintenance.
Auto-diagnostic de pannes et protections.

Il sera prévu a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot, la formation et la mise en service de l'installation de
régulation. A l'issue de celle-ci, il sera dressé un PV reprenant le nom des personnes présentes, la date de la formation
ainsi que la signature de 'ensemble des personnes présentes.

MONTAGE
Le caisson de compensation sera installé a I'extérieur sur la toiture.

L’entreprise titulaire du présent lot devra supporter le caisson de compensation a I'aide d’un chassis métallique de
marque BIG FOOT type CHASSIS STANDARD (ou équivalent) étant donné que le poids de I'appareil est supérieur a 90

kg.

Le chassis sera constitué d’'un cadre métallique composé de barres de différentes sections et épaisseurs en acier doux
galvanisé a chaud finition suivant la norme BS EN ISO 1461 de 1999. Les soudures sont conformes a la norme BS EN
ISO 15614-1 et testées en environnement brouillard salin selon la norme EN60068.

La structure reposera sur des pieds, réglables en hauteur (0,80 m entre toiture et dessous appareil), composés d’une
semelle anti vibratile constituée d’un mélange de caoutchouc recyclé lié & une proportion de polyuréthane prépolymére
de haute qualité a traitement anti-humidité.

L’entreprise titulaire du présent lot devra intercaler des plots antivibratiles entre le caisson de compensation et le chassis
métallique, ainsi que des manchettes souples sur les orifices de raccordement.

Le caisson de compensation sera sélectionné en configuration horizontale. Prévoir les espaces nécessaires pour
assurer la maintenance du caisson de compensation. Le démontage du caisson de compensation sera réalisable sans
nécessité la déconnexion du réseau aéraulique, afin d’effectuer les interventions courantes d’entretien et de
maintenance.

La mise en service du caisson de compensation sera effectuée par le constructeur.
11.32.Caisson de compensation préparation chaude

Localisation :
- en toiture
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HOTTE PLONGE BATTERIE

GENERALITES

Les vapeurs d’eau issues du lave-vaisselle dans la plonge batterie au rez de chaussée seront traitées par l'intermédiaire
d’une hotte de marque ATIB type NDE (ou équivalent).

La hotte sera équipée des éléments suivants :
Une prise de pression.
Un bouchon de purge.
Un luminaire encastré.

CONSTRUCTION

La hotte sera réalisée en acier inoxydable 18/10 (AISI 304) brossé 2 faces, épaisseur 10/10 (1 mm) sans vis, ni rivets
apparents. Le plafond non visible de la hotte sera réalisé en inox.

Les joints de la périphérie inférieure de la hotte seront soudés (soudure TIG continue) de maniére a assurer une
étanchéité parfaite aux écoulements (graisses, condensats) qui seront évacués par ouverture de robinets de purge.

La hotte aura les caractéristiques techniques suivantes :

Débit d’extraction : 684 m3/h.
Dimensions (L x P x H) : 1200 x 1000 x 480 mm.
Poids 446 kg.

La virole de raccordement @ 315 mm devra étre parfaitement circulaire et munie d’'un joint d’étanchéité. Elle sera
construite en acier galvanisé et munies d’un registre d’équilibrage en acier galvanisé. Le registre d’extraction, une fois
équilibré devra étre verrouillé par des vis.

La hotte sera équipée d’une prise de pression différentielle permettant une lecture du débit d’air a I'extraction de maniéere
a garantir un équilibré rapide et précise du débit indiqué. Il sera prévu un luminaire en applique fluo plastique IP65.

MONTAGE
La hotte sera installée au-dessus du lave-vaisselle a I'intérieur de la plonge batterie située au rez de chaussée.

La partie basse de la hotte sera située a une hauteur de 2,30 m par rapport au sol fini, afin d’assurer une captation
correcte des vapeurs d'eau. L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose du plénum de
raccordement extraction au-dessus de la hotte.

L’entreprise titulaire du présent lot devra supporter la hotte a I'aide de tiges filetées. L'entreprise titulaire du présent lot
devra la fourniture et la pose de pattes d’accrochage.

La mise en service de la hotte sera effectuée par le constructeur.
11.33.Hotte plonge batterie

Localisation :
- en plonge batterie
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‘ TOURELLE EXTRACTION PLONGE BATTERIE

GENERALITES

La hotte située au-dessus du lave-vaisselle sera raccordée a une tourelle d’extraction de marque ATIB type DVA 220
EC (ou équivalent). La compensation d’air neuf sera assurée par l'intermédiaire d’un caisson de compensation.

La tourelle sera équipée des éléments suivants :
- Un ventilateur reprise.

Un pressostat différentiel.

Une costiere et une plague d’adaptation.

Un clapet anti-retour.

Une contre-bride d'aspiration.

Un potentiometre.

Une coupure de proximité.

CONSTRUCTION

La tourelle sera réalisée a partir d’une structure en tole d'acier galvanisé anticorrosion. Carénage réalisé en aluminium
AlMg3 avec grillage anti-volatiles. Embase en acier galvanisé avec pavillon d’aspiration. Clapet anti-retour. Axe a
bascule intégré (dans précadre) permettant une maintenance aisée.

La tourelle aura les caractéristiques techniques suivantes :

Montage : Extérieur.

Dimensions (L x P x H) : 388 x 388 x 190 mm.

Poids :4,9kg.
VENTILATEUR

La tourelle sera équipée d’'une turbine d’extraction en plastique a réaction a rejet vertical. Moteur EC a rotor externe
avec protection thermique intégrée. Contrélable par un signal 0-10 V. Le moteur sera alimenté en Monophasé 230 V.

Le ventilateur assurera le débit suivant :
Débit d'extraction : 684 m3/h.
Pression disponible extraction : 250 Pa.

Le ventilateur devra étre dimensionné de maniére a assurer le débit d’air stipulé sur le plan de ventilation. L'entreprise
titulaire du présent lot fournira la sélection fournisseur du caisson simple flux, la note de calcul débits/pertes de charge
ainsi que la courbe en précisant le point de fonctionnement du ventilateur.

MONTAGE
La tourelle sera installée a I'extérieur sur la toiture.

La fourniture de la costiére sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. La pose de la costiere sera a la
charge de I'entreprise titulaire du lot ETANCHEITE. La pose de la tourelle sur la costiére sera a la charge de I'entreprise
titulaire du présent lot.

La tourelle sera sélectionnée en configuration rejet vertical. Prévoir les espaces nécessaires pour assurer la
maintenance de la tourelle. Le démontage de la tourelle sera réalisable sans nécessité la déconnexion du réseau
aéraulique, afin d'effectuer les interventions courantes d’entretien et de maintenance.

La mise en service de la tourelle sera effectuée par le constructeur.
11.34.Tourelle extraction plonge batterie

Localisation :
- en toiture
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CAISSON DE COMPENSATION PLONGE BATTERIE

GENERALITES

La compensation d’air neuf dans la plonge batterie sera assurée par I'intermédiaire d’un caisson de compensation de
marque ATIB type COMPO U2 (ou équivalent).

Le caisson de compensation sera équipé des éléments suivants :
- Un ventilateur soufflage.

Une filtration air neuf.

Une batterie eau chaude.

Un registre anti-gel motorisé.

Des manchettes souples.

Une coupure de proximité.

Une toiture débordante.

Le caisson de compensation devra étre conforme ERP 2018 suivant la norme européenne EU 1253/2014.

CONSTRUCTION
Le caisson de compensation sera réalisé a partir d’'une structure en téle d’acier galvanisé laquée RAL 9002. Paroi
intérieure en acier galvanisé. Isolation phonique et thermique épaisseur 30 mm par laine minérale MO.

Portes d'acces latérales sur charniéres avec joint périphérique pincé pour une isolation parfaite. Fermeture par poignées
quart de tour avec serrures.

L’enveloppe de la centrale de traitement d’air aura les caractéristiques techniques suivantes :

Montage : Extérieur.

Dimensions (L x P x H) 1210 x 530 x 530 mm.

Poids . 64,3 kg.
VENTILATEUR

Le caisson de compensation sera équipé d’un ventilateur centrifuge avec pales a action a entrainement direct,
entierement désolidarisé de I'enveloppe avec manchettes souples et plots antivibratiles.

Le ventilateur assurera le débit suivant :
Débit de soufflage : 684 m3/h.
Pression disponible soufflage : 200 Pa.

Le ventilateur sera doté d’'un moteur EC basse consommation qui atteindra un trés haut rendement. En fonctionnement,
le ventilateur sera autorisé jusqu'a 40°C. Le moteur sera alimenté en Monophasé 230 V.

Le ventilateur devra étre dimensionné de maniére a assurer le débit d’air stipulé sur le plan. L’entreprise titulaire du
présent lot fournira la sélection fournisseur du caisson de compensation, la note de calcul débit/pertes de charge ainsi
que la courbe en précisant le point de fonctionnement du ventilateur.

FILTRES
Le caisson de compensation sera équipé d’un filtre plan efficacité G4. Le filtre devra impérativement étre fourni avec le
caisson de compensation.

Le filtre aura les pertes de charge suivantes :
Filtre plan : 23 (propre).

L’acces au filtre devra étre muni d’'une plaque métallique portant ci-aprés : "DANGER D’'INCENDIE, FILTRE
EMPOUSSIERE INFLAMMABLE".

L’entreprise titulaire du présent lot, sur indications du constructeur de filtre, devra fixer une valeur de perte de charge
maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entrainer le remplacement du filtre. Cette valeur sera consignée
dans le livret d'entretien.
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L’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement le remplacement du filtre en fin de chantier apres avoir réalisé
les différents essais aérauliques. L'entreprise titulaire du présent lot devra également la fourniture d'un filtre
complémentaire au maitre d'ouvrage en fin de chantier. Le filtre devra étre identique en tous points a celui fourni par le
constructeur.

BATTERIE EAU CHAUDE

Le caisson de compensation sera équipé d’'une batterie eau chaude intégrée au caisson avec systéme de régulation et
protection intégrées (vanne 3 voies, servomoteur et registre motorisé). La batterie eau chaude sera composée de tubes
en cuivre et d'ailettes en aluminium. Les collecteurs et raccords d’eau de la batterie eau chaude seront en cuivre/laiton

avec filetage male.

La batterie eau chaude aura les caractéristiques techniques suivantes :

Puissance calorifique 6,7 kW.
Régime d’eau hiver : 70/50°C.
Température entrée air :-9°C.
Température sortie air . 20°C.

Pour éviter que le gel n"'endommage la batterie eau chaude, I'entreprise titulaire du présent lot devra installer un registre
anti-gel motorisé sur la prise d’air neuf.

REGULATION
Le caisson de compensation sera équipé d’une régulation CB2 TAC5.

La régulation du caisson de compensation assurera notamment les fonctions suivantes :
Asservissement au fonctionnement de la hotte.
Action sur la commande 0-10 V de la vanne 3 voies.
Régulation du débit d'air.

Régulation de la température de soufflage.
Indication des pannes et défauts.

Lecture et réglage de I'ensemble des paramétres.
Protection antigel batterie eau chaude.

Arrét en cas d’alarme incendie (interne et externe).
Indication de période de maintenance.
Auto-diagnostic de pannes et protections.

Il sera prévu a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot, la formation et la mise en service de l'installation de
régulation. A l'issue de celle-ci, il sera dressé un PV reprenant le nom des personnes présentes, la date de la formation
ainsi que la signature de 'ensemble des personnes présentes.

MONTAGE
Le caisson de compensation sera installé a I'extérieur sur la toiture.

L’entreprise titulaire du présent lot devra supporter le caisson de compensation a I'aide de dalles gravillonnées.
L’entreprise titulaire du présent lot devra intercaler des plots antivibratiles entre le caisson de compensation et les dalles
gravillonnées, ainsi que des manchettes souples sur les orifices de raccordement.

Le caisson de compensation sera sélectionné en configuration horizontale. Prévoir les espaces nécessaires pour
assurer la maintenance du caisson de compensation. Le démontage du caisson de compensation sera réalisable sans
nécessité la déconnexion du réseau aéraulique, afin d’effectuer les interventions courantes d’entretien et de
maintenance.

La mise en service du caisson de compensation sera effectuée par le constructeur.
11.35.Caisson de compensation plonge batterie

Localisation :
- en toiture
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HOTTE LAVERIE VAISSELLE

GENERALITES

Les vapeurs d’eau issues du lave-vaisselle dans la laverie vaisselle au rez de chaussée seront traitées par
I'intermédiaire d’'une hotte de marque ATIB type NDE (ou équivalent).

La hotte sera équipée des éléments suivants :
Une prise de pression.
Un bouchon de purge.
Un luminaire encastré.

CONSTRUCTION

La hotte sera réalisée en acier inoxydable 18/10 (AISI 304) brossé 2 faces, épaisseur 10/10 (1 mm) sans vis, ni rivets
apparents. Le plafond non visible de la hotte sera réalisé en inox.

Les joints de la périphérie inférieure de la hotte seront soudés (soudure TIG continue) de maniére a assurer une
étanchéité parfaite aux écoulements (graisses, condensats) qui seront évacués par ouverture de robinets de purge.

La hotte aura les caractéristiques techniques suivantes :

Débit d’extraction : 684 m3/h.
Dimensions (L x P x H) : 1200 x 1000 x 480 mm.
Poids 446 kg.

La virole de raccordement @ 315 mm devra étre parfaitement circulaire et munie d’'un joint d’étanchéité. Elle sera
construite en acier galvanisé et munies d’un registre d’équilibrage en acier galvanisé. Le registre d’extraction, une fois
équilibré devra étre verrouillé par des vis.

La hotte sera équipée d’une prise de pression différentielle permettant une lecture du débit d’air a I'extraction de maniéere
a garantir un équilibré rapide et précise du débit indiqué. Il sera prévu un luminaire en applique fluo plastique IP65.

MONTAGE
La hotte sera installée au-dessus du lave-vaisselle a I'intérieur de la laverie vaisselle située au rez de chaussée.

La partie basse de la hotte sera située a une hauteur de 2,30 m par rapport au sol fini, afin d’assurer une captation
correcte des vapeurs d'eau. L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose du plénum de
raccordement extraction au-dessus de la hotte.

L’entreprise titulaire du présent lot devra supporter la hotte a I'aide de tiges filetées. L'entreprise titulaire du présent lot
devra la fourniture et la pose de pattes d’accrochage.

La mise en service de la hotte sera effectuée par le constructeur.
11.36.Hotte laverie vaisselle

Localisation :
- en laverie vaisselle
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‘ TOURELLE EXTRACTION LAVERIE VAISSELLE

GENERALITES

La hotte située au-dessus du lave-vaisselle sera raccordée a une tourelle d’extraction de marque ATIB type DVA 220
EC (ou équivalent). La compensation d’air neuf sera assurée par le transfert d’air entre le restaurant principal et la
laverie vaisselle (ouverture latérale créée entre le restaurant principal et la laverie vaisselle).

La tourelle sera équipée des éléments suivants :
- Un ventilateur reprise.

Un pressostat différentiel.

Une costiére et une plaque d’adaptation.

Un clapet anti-retour.

Une contre-bride d’aspiration.

Un potentiométre.

Une coupure de proximité.

CONSTRUCTION

La tourelle sera réalisée a partir d’'une structure en tole d’acier galvanisé anticorrosion. Carénage réalisé en aluminium
AIMg3 avec grillage anti-volatiles. Embase en acier galvanisé avec pavillon d’aspiration. Clapet anti-retour. Axe a
bascule intégré (dans précadre) permettant une maintenance aisée.

La tourelle aura les caractéristiques techniques suivantes :

Montage : Extérieur.

Dimensions (L x P x H) : 388 x 388 x 190 mm.

Poids :4,9kg.
VENTILATEUR

La tourelle sera équipée d’'une turbine d’extraction en plastique a réaction a rejet vertical. Moteur EC a rotor externe
avec protection thermique intégrée. Contrélable par un signal 0-10 V. Le moteur sera alimenté en Monophasé 230 V.

Le ventilateur assurera le débit suivant :
Débit d'extraction : 684 m3/h.
Pression disponible extraction : 250 Pa.

Le ventilateur devra étre dimensionné de maniére a assurer le débit d'air stipulé sur le plan de ventilation. L'entreprise
titulaire du présent lot fournira la sélection fournisseur du caisson simple flux, la note de calcul débits/pertes de charge
ainsi que la courbe en précisant le point de fonctionnement du ventilateur.

MONTAGE
La tourelle sera installée a I'extérieur sur la toiture.

La fourniture de la costiére sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. La pose de la costiére sera a la
charge de I'entreprise titulaire du lot ETANCHEITE. La pose de la tourelle sur la costiere sera a la charge de I'entreprise
titulaire du présent lot.

La tourelle sera sélectionnée en configuration rejet vertical. Prévoir les espaces nécessaires pour assurer la
maintenance de la tourelle. Le démontage de la tourelle sera réalisable sans nécessité la déconnexion du réseau
aéraulique, afin d'effectuer les interventions courantes d’entretien et de maintenance.

La mise en service de la tourelle sera effectuée par le constructeur.
11.37.Tourelle extraction laverie vaisselle

Localisation :
- en toiture
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RESEAUX VENTILATION

GENERALITES

Toutes les gaines de soufflage et d'extraction seront réalisées en matériaux incombustibles ayant un point de fusion =
850°C, que les gaines soient souples ou rigides.

Les supports de gaines extérieures seront de marque BIG FOOT type SUPPORT H (ou équivalent). Ce type de support
sera composé d'une paire de pied constituée en nylon et fibre de verre (30 %), d’'une paire de semelle anti vibratile
constituée d'un mélange de caoutchouc au styréne de butadiéne recyclé lié a une proportion de polyuréthane
prépolymére de haute qualité a traitement anti-humidité.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre en considération la hauteur dans le plenum de faux-plafond pour la
fixation des gaines. Un jeu de 0,05 m sera réservé entre les parois du batiment et la gaine ou son calorifugeage
extérieur éventuel.

Pour toutes les gaines, la distance maximum admissible entre 2 supports sera de 2,5 m. Les suspensions devront étre
de type élastique (interposition d’un plot antivibratile) et seront réalisées avec des tiges métalliques filetées permettant le
réglage en hauteur.

Un joint mousse devra étre intercalé entre la gaine et son support dans le cas de suspension par le dessous. Les gaines
comporteront des raccords souples au droit des joints de dilatation du batiment. Ce joint sera en matériau incombustible.
Les gaines devront respecter les tracés et les dimensions indiqués sur les plans.

Les gaines de ventilation devront étre bouchonnées a leurs extrémités durant le chantier.

ETANCHEITE A L’AIR DES RESEAUX

Les réseaux aérauliques devront étre étanches dans leur globalité, a la fois au niveau des réseaux rigides et au niveau
des liaisons terminales. Afin d'obtenir les meilleurs performances aérauliques et thermiques, les réseaux aérauliques
seront équipés d’accessoires a joints (ou équivalent).

AInSI chaque réseau aéraulique sera constitué des éléments suivants :
Des conduits circulaires rigides en tole d'acier galvanisé, agrafés en spirale, classement au feu MO.
Des accessoires a joints équipés de joints double Iévres qui garantiront I'étanchéité des liaisons rigides sans ajout
de mastic ou bande adhésive supplémentaire.
Des liaisons terminales des gaines de ventilation jusqu'aux diffuseurs d’air.
Des liaisons terminales du ventilateur jusqu’aux gaines de ventilation a partir de manchettes souples MO intégrant
un joint d’étanchéité a chaque extrémité et une manchette revétue de silicone.

Par ailleurs, la mise en ceuvre devra répondre aux exigences suivantes :
Les Tés seront a privilégier et devront étre fabriqués en usine.
Les piquages express seront a proscrire pour des raisons aérauliques et acoustiques.
Le nombre de vis devra respecter les préconisations de I'Avis Technique.
Les trous laissés par des vis vacantes devront étre bouchés au mastic.
Les accessoires endommageés ou déformés devront étre remplacés.
Les conduits souples perforés ou déchirés devront étre remplacés.
Les conduits devront étre bien alignés.
Les accessoires a joints devront étre emboités en butée sur le jonc d’arrét.

Un autocontréle de I'étanchéité des réseaux aérauliques sera réalisé en cours de chantier.
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RESPECT DES BONNES PRATIQUES

Chaque réseau aéraulique devra respecter les points suivants :
Les conduits seront fixés a l'aide de colliers avec résiliant et de feuillards, raccordés par des piéces de
raccordement livrées d'usine.
L'implantation du réseau aéraulique devra permettre les opérations normales d’entretien de ces réseaux.
En traversée de dalles, la liaison béton/conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle, permettant
d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.
Les augmentations de diametres seront coniques.

VITESSE DANS LES GAINES

Les gaines de soufflage et d’extraction pour les réseaux basse pression, seront en principe de section rectangulaire ou
circulaire. Elles seront exécutées en tdle d'acier galvanisée. La vitesse maximale de circulation de I'air dans les gaines
d’extraction devra respecter les valeurs indiquées dans les bases de calculs.

L’entreprise titulaire du présent lot affinera le dimensionnement des gaines prévues au dossier d'appel d’offres en
fonction de ses propres plans de fabrication a partir de vitesses de circulaire de I'air dans les gaines de ventilation
choisies en fonction des abaques REEF :

Bouches selon partie du jet et niveau sonore.

Des sections des gaines et de leur forme.

Des locaux desservis par les gaines.

Du type de distribution et de diffuseur utilisé.

Niveau sonore a respecter.

Les tdles utilisées répondront aux normes AFNOR A 36320 et A 46321 relatives aux toles galvanisées, d'épaisseur
inférieure a 2 mm. Les tolérances d'épaisseur seront celles définies par la norme NFA 46302 relative a la qualité des
téles d'acier galvanisées en continu et livrées en bobines.

GAINES RIGIDES CIRCULAIRES

Les gaines rigides circulaires seront réalisées en t6le d'acier galvanisé spiralée dont I'épaisseur sera au-moins de :
En 5 sections pour les courbes a 90°.
En 3 sections pour les courbes a 60°.
En 2 sections pour les courbes a 45° ou inférieur.

Les assemblages se feront par emboitement avec des systémes a joints. La tenue sera réalisée par rivets étanches ou
vis auto-foreuse. Les supports de type "feuillard" seront admis, avec interposition d'un feutre et plot caoutchouc au point
de suspension.

L'épaisseur de la tble sera au minimum de :
5/10 mm si le diamétre est inférieur ou égale & 160 mm.
6/10 mm si le diameétre est compris entre 200 et 355 mm.
8/10 mm si le diameétre est compris entre 400 et 630 mm.

Des unités de mesures et d’équilibrage préfabriquées avec clapet et prise de pression seront installées a chaque fois
que le réseau comportera de nombreuses ramifications.

GAINES RIGIDES RECTANGULAIRES

Les gaines rectangulaires seront réalisées en toles d'acier galvanisé dont I'épaisseur, fonction des dimensions de la
gaine, assurera une bonne rigidité et évitera les vibrations et déformations dues aux effets de pression ou dépression.

Les épaisseurs de toles minimales suivantes, seront respectées (dimensions du plus grand cété en mm) :

Moins de 600 : 6/10.
Entre 600 et 1000 : 8/10.
Entre 1000 et 1400 :10/10.

Des renforts supplémentaires seront prévus par "pointes de diamants" sur les faces, ou par profilés de raidissage
soudés a l'extérieur.
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Des piéces de transformation seront mise en ceuvre sur des angles de 15° maximum, afin d'éviter les turbulences
importantes et la génération de bruit. Les courbes et dérivations seront équipées d'aubes directrices et le rayon de
courbure sera d'au-moins 100 mm.

Les assemblages, réalisés a 'aide de cadres METU (ou équivalent), boulonnés dans les angles, seront mastiqués
(classement au feu M1) dans les angles des cadres, a la liaison des cadres et gaines, ainsi quentre les cadres. Des
étriers seront mis en place sur les cotés de telle maniére que leur espacement n'excede pas 400 mm.

Les suspentes seront en nombre suffisant pour assurer la tenue sans déformation du réseau et supporteront les gaines
par lintermédiaire de profilés passant sous les gaines, avec interposition d'un feutre d'insonorisation.

GAINES RIGIDES OBLONGS

Les gaines oblongs seront spécialement destinées a la réalisation des réseaux aérauliques contraints par des hauteurs
réduites en plénum de faux-plafond. Gamme disponible des diamétres 360 x 80 mm a 1130 x 515 mm. Les conduits
seront assemblés par simple emboitement.

La mise en ceuvre de gaines oblongs sera une alternative performante aux gaines rectangulaires :
Mise en ceuvre plus simple.
Meilleure étanchéité.
Perte de charge maitrisée.
Entretien aisé (pas d’angles morts).

La fixation des gaines sera réalisée par des vis autoforeuses puis I'étanchéité sera assurée par du mastic et/ou de la
bande adhésive. Les suspentes seront en nombre suffisant pour assurer la tenue sans déformation du réseau et
supporteront les gaines par l'intermédiaire de profilés avec interposition d'un feutre d'insonorisation.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en ceuvre de tous les accessoires oblongs : coudes horizontaux,
coudes verticaux, réductions, culottes horizontales, raccords, piquages droits, piquages obliques, registres d’équilibrage.

GAINES FLEXIBLES CIRCULAIRES

Les gaines flexibles circulaires de marque FRANCE AIR type PHONI-FLEX (ou équivalent) seront exclusivement
utilisées pour le raccordement des bouches et des diffuseurs d’air. De plus, la longueur de chaque gaine flexible
raccordée a un diffuseur d’air sera de 1 m.

Elles auront un classement au feu MO/M1et seront réalisées en aluminium et polyester multicouche, isolées par un
matelas de laine de verre d’une épaisseur de 25 mm et revétues intérieurement d'aluminium microperforé.

Les gaines flexibles seront assemblées par feuillards rivetés sur les départs au niveau des collecteurs principaux. Une
colle spécifique sera mise en ceuvre afin d'assurer I'étanchéité du réseau aéraulique. Le raccordement entre deux
gaines flexibles sera interdit.

La mise en ceuvre des terminaux de soufflage et d'extraction au niveau des gaines flexibles devra étre réalisée de
préférence par l'intermédiaire de manchettes rigides. Les gaines flexibles seront fixées sur les manchettes avec une
colle spécifique pour assurer I'étanchéité et la tenue de I'ensemble.

11.38.Réseaux ventilation
Localisation :
- suivant plans

CALORIFUGE DES RESEAUX VENTILATION

GENERALITES

Les réseaux de soufflage seront calorifugés sur tous leur parcours. Les réseaux d'extraction associés aux installations
double flux seront calorifugés sur tous leur parcours a l'intérieur des volumes non chauffés, afin d'optimiser la
récupération d'énergie.
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Les réseaux de prise d'air neuf et de rejet d'air vicié seront calorifugés sur tous leur parcours a l'intérieur des volumes
chauffés, afin d'éviter la formation de condensation.

L’isolation intérieure des réseaux aérauliques sera proscrite.

EN EXTERIEUR, LOCAUX TECHNIQUES, GAINES TECHNIQUES ET FAUX PLAFOND

Calorifuge des gaines par des matelas flexibles de laine de verre imprégnée de résine thermodurcissable, installation
cOté extérieur, réaction au feu A2-s1,d0 selon NF EN 13501-1, de marque OUEST ISOL type CLIMAVER 224 (ou
équivalent).

Cet isolant sera fourni d’usine avec un revétement de finition servant également de pare-vapeur, composé d’une feuille
d’aluminium laminée, d’un kraft et d’un treillis de renfort en fibre de verre.

L'épaisseur de l'isolant sera fonction de I'emplacement des gaines de ventilation :
Locaux non chauffés 50 mm.
Autres locaux : 25 mm.

Le matériau isolant sera fixé sur la gaine, préalablement nettoyée, au moyen d’adhésif (colle mastic) appliqué par
bande. Bande de 10 cm de large, écartée de 40 cm maxi. Il sera complété, pour la partie inférieure, par un empilage sur
des pointes soudées (5 a 6 au m?).

Le revétement kraft aluminium sera fermé par agrafage et scellé par collage de languettes de recouvrement (larges de 7
cm) situées sur les joints longitudinaux et transversaux.

Les gaines raccordées aux caissons de compensation et situées a I'extérieur seront protégées contre les intempéries
extérieures par un habillage en tole ISOXAL autour des matelas flexibles de laine de verre.

11.39.Calorifuge des réseaux ventilation
Localisation :
- suivant plans

ACCESSOIRES DE GAINES

REGISTRES CIRCULAIRES

Les clapets d’équilibrage a Iris de marque ATIB type IRIS (ou équivalent) seront utilisés pour I'équilibrage des réseaux
circulaires. lls seront constitués d'un corps en acier galvanisé et de joints a lévres sur les manchettes de raccordement.
lls seront simples a utiliser (mesures et réglages directs), précis (+/- 7 %), avec un niveau sonore réduit.

Le réglage des débits aérauliques sera assuré grace a des prises de pression fixées sur I'enveloppe extérieure, et la
mesure de la pression sera réalisée par I'emploi d'un manomeétre différentiel. L'ajustement des diaphragmes sera assuré
grace a une clé de réglage fournie avec les registres de réglage.

Les clapets d'équilibrage a Iris et leurs commandes manuelles devront étre d’accés relativement facile pour le personnel
d’exploitation. Dans le cas ou les clapets d’équilibrage a Iris ne seraient pas manceuvrables, les commandes devraient
étre motorisées.

REGISTRES RECTANGULAIRES

Les registres rectangulaires étanches de marque ATIB type UWS (ou équivalent) seront utilisés pour I'équilibrage des
réseaux rectangulaires. lls seront constitués d’'un cadre en acier galvanisé, de volets en acier galvanisé avec pas de 100
mm et de joints latéraux en EPDM.

Entrainement des volets par roues dentées a déplacement opposé. Commande manuelle, axe carré 12 mm, longueur
100 mm avec levier et secteur de blocage. Etanchéité de I'enveloppe classe C en pression et dépression selon EN
1751.
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Les registres rectangulaires étanches et leurs commandes manuelles devront étre d’acces relativement facile pour le
personnel d’exploitation. Dans le cas ou les registres rectangulaires étanches ne seraient pas manceuvrables, les
commandes devraient étre motorisées.

SILENCIEUX CIRCULAIRES

Il sera prévu des silencieux circulaires de marque TROX type CK (ou équivalent) :
A I'extraction du caisson simple flux locaux a pollution spécifique.
Au soufflage du caisson de compensation plonge batterie.
Au rejet dair vicié du caisson double flux amphithéatre.

Les manchettes de raccordement seront pourvues de joints en caoutchouc. Les silencieux circulaires raccordés aux
caissons de ventilation seront caractérisés par le spectre d'atténuation suivant (a vérifier par I'entreprise titulaire du
présent lot et & modifier si nécessaire de maniere a respecter les exigences acoustiques) :

Fréquences (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
44 43 | 26
Atténuation @ 500 mm (dB) 5 13 26 38 29 18

Les silencieux circulaires en tdle d’acier galvanisé seront caractérisés par une longueur de 1 m et seront constitués d'un
matériau insonorisant d’'une épaisseur minimum de 100 mm se composant de laine minérale comprimée a fibres
longues.

lls seront agréés TG 0784 selon les classes de résistance au feu EI30/EI120, EI60/E120 et EI120/E120 pour autant que
la distance de sécurité requise soit respectée. Les silencieux seront situés le plus pres possible des ventilateurs en
prenant garde que la distance ventilateur / silencieux soit compatible avec un écoulement aérodynamique non turbulent.

SILENCIEUX RECTANGULAIRES

Il sera prévu des silencieux rectangulaires de marque TROX type MSA (ou équivalent) :
A la prise d'air neuf, au soufflage et a I'extraction du caisson double flux.
Au soufflage du caisson de compensation préparation chaude.

Les silencieux rectangulaires avec tbles de résonances permettront d’obtenir une meilleure performance acoustique
(atténuation par insertion mesurée selon la norme ISO 7235). Les baffles seront composés d’'un cadre profilé, d'un
matériau d’absorption et de toles de résonances. Les bords du cadre seront repliés pour préserver I'absorption sonore.

Les silencieux rectangulaires raccordés aux caissons de ventilation seront caractérisés par le spectre d'atténuation
suivant (a vérifier par I'entreprise titulaire du présent lot et & modifier si nécessaire de maniéere a respecter les exigences
acoustiques) :

Fréquences (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 | 4000

Atténuation écartement 100 mm (dB) 14 30 32 34 25 17

Conforme aux exigences d’hygiéne VDI 6022.

Le caisson, les viroles des baffles, les tdles et les toles de résonance seront réalisés en acier galvanisé. La bride de
raccordement standard et les profilés en L seront également réalisés en acier galvanisé. Le matériau absorbant sera en
laine minérale conforme la norme EN 13501, d’'une épaisseur minimum de 200 mm, classe A1 de réaction au feu, non
inflammable, revétue en fibres de verre pour une protection contre l'usure, insensible au développement fongique et
bactérien.
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PRISES DE PRESSION ET DE TEMPERATURE

Chaque trongon de gaine dont le débit d'air devra étre vérifié, comportera, a I'endroit adéquat déterminé par I'entreprise
titulaire du présent lot et en accord avec le maitre d'ceuvre, un trou de 15 mm de diamétre normalement obturé par un
bouchon de caoutchouc.

Ce trou permettra la prise des pressions de l'air servant au calcul des débits aérauliques, ainsi que le relevé des
températures de soufflage.

A certains endroits, il pourra étre demandé par le maitre d'ceuvre que les trous de diamétre supérieur soient obturés par
caches étanches facilement démontables permettant de disperser les sondes de prise de température pour des
enregistreurs en continu.

En amont et en aval de chaque appareil et aprés chaque piquage, il sera prévu des trous d’accés bouchonnés pour
l'introduction éventuelle d’appareils de mesure.

TRAPPES DE VISITE

Les réseaux aérauliques seront équipés de trappes de visite étanches, parfaitement accessibles et facilement
démontables (systeme de vissage par deux plaques, I'une coté intérieur et l'autre c6té extérieur, par molette)
conformément a la norme NF EN 12097.

La distance qui séparera deux trappes de visite ne devra pas étre supérieure a 5 m dans les conduits horizontaux, ou ne
pas présenter plus de deux coudes.

Les dimensions des trappes de visite seront fonction du diamétre :

Gaines diamétre 100 & 125 mm 180 x 80 mm.

Gaines diamétre 160 a 250 mm : 250 x 150 mm.
Gaines diamétre 315 & 355 mm 300 x 200 mm.
Gaines diamétre > 355 mm 400 x 300 mm.

Il sera utilisé des trappes de visites planes pour les gaines rectangulaires, et des trappes de visites circulaires pour les
gaines circulaires. L'étanchéité des réseaux aérauliques sera assurée par I'intermédiaire de joints intérieurs. Il devra étre
installé des trappes de visites calorifugées sur les gaines rectangulaires calorifugées.

Des trappes de visite seront également a installer a proximité des accidents de parcours (coudes, té, etc...), registres,
pieges a son, régulateurs de débits d'air, etc... La base et le sommet des conduits verticaux devront étre équipés
d'ouvertures faciles d'accés.

TE SOUCHE

L’entreprise titulaire du lot ETANCHEITE devra la fourniture et la pose des fourreaux métalliques et la réalisation des
relevés d'étanchéité autour des fourreaux métalliques, afin d’assurer le passage des gaines circulaires vers la toiture.

En vue de permettre la réalisation des relevés d'étanchéité, les fourreaux métalliques devront dépasser du complexe
d’isolation thermique de telle fagon que leur hauteur au-dessus du niveau fini de la protection d'étanchéité soit au
minimum de 0,15 m.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose des gaines de ventilation et des caissons piquage (té-
souche), le calfeutrement entre les gaines de ventilation et les fourreaux métalliques. Les tés-souche devront assurer la
protection des relevés d'étanchéité par un recouvrement de 0,04 m en hauteur.

Le té-souche associé au rejet d'air vicié du caisson double flux amphithéatre devra étre équipé d'un sifflet grillagé, afin
d’éviter l'intrusion de corps étrangers.

11.40.Accessoires de gaines
Localisation :
- suivant plans
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PROTECTION INCENDIE

CLAPET COUPE FEU CIRCULAIRE

Un clapet coupe-feu circulaire 1 heure télécommandé a réarmement motorisé 24 V a émission de marque FRANCE AIR
type CIRCE (ou équivalent) sera prévu sur la gaine de rejet d'air vicié réseau double flux traversant le plancher haut rez
de jardin. Il ne sera pas installé de clapet coupe-feu sur le réseau VMC étant donné la mise en place d’'un caisson
simple flux agréé 400°C 1/2h.

Le mécanisme du clapet coupe-feu sera conforme a la NFS 61-937, et sera installé suivant la position de I'étiquette sur
le plan.

Une étiquette localise sur les plans la présence d'un clapet coupe-feu.
Repere type : CCF - 1/2 lettres - 2 chiffres.

D'une fagon générale sur les plans CVC, les étiquettes relatives aux clapets coupe-feu seront notées avec :
1/2 lettres : m ou ph ou pb pour :
= mmonté dans un mur.
= ph monté dans le plancher haut et le mécanisme accessible en sous face de celui-ci.
= pb monté dans le plancher bas et le mécanisme accessible en surface de celui-ci.
2 chiffres pour le degré CF en minutes.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture des organes d’'asservissement motorisés. Le boitier de commande
sera installé de maniére a étre facilement accessible (montage sur cotes X ou Y des clapets coupe-feu a préciser lors de
la commande).

Le cablage et le raccordement électrique du clapet coupe-feu, sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot
ELECTRICITE, y compris la fourniture et la pose des boitiers de commande.

Sur les plans CVC, les étiquettes sont placées de maniere a repérer I'endroit ou se trouve le mécanisme de commande.
Si montage mural.
= FEtiquette placé dans la piéce ou se trouve le mécanisme.
Si montage en plancher.
= Etiquette placé sur le plan de niveau ou se trouve le mécanisme.

L’entreprise titulaire du présent devra privilégier la mise en ceuvre de clapets coupe-feu a faible perte de charge, afin de
réduire la consommation électrique du ventilateur.

11.41.Protection incendie
Localisation :
- suivant plans

TERMINAUX DE SOUFFLAGE ET D’EXTRACTION

GENERALITES
Les bouches et diffuseurs d'air seront sélectionnés et installés en accord avec les spécifications, performances et
recommandations fournies par le constructeur. Il sera en particulier tenu compte :

Du débit d'air et de la portée.

De la vitesse de diffusion.

De I'implantation en fonction du type de diffuseur.

Des caractéristiques acoustiques.

De la position des équipements spécifiques.

Les modeéles et styles de diffuseurs seront généralement déterminés en fonction des exigences architecturales, tout en
restant dans les limites des caractéristiques techniques et performances imposées. lls seront de teintes au choix de
I'architecte, gamme RAL.
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Les bouches et les diffuseurs d’air s’appliqueront sur les murs, les plafonds ou faux plafonds et éventuellement les
gaines par l'intermédiaire d'un joint plastique caché, afin d’éviter toute trace de poussiére sur les supports. L'entreprise
titulaire du présent lot devra la découpe des faux-plafonds pour intégration des terminaux.

Les fixations des bouches et des diffuseurs de soufflage et de reprise, ainsi que celles de grilles de transfert (ou de
décompression), seront congues pour permettre leur dépose facile a partir des locaux qu’elles alimentent, sans dépose
d’éléments des faux plafonds ou de soffites. Ces fixations ne devront produire aucune vibration au passage de l'air.

L'implantation des terminaux de ventilation sera soumise a I'approbation du maitre d'ceuvre afin de garantir le confort
des usagers, le nettoyage périodique et la maintenance des équipements par le service de maintenance.

ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES

Les entrées d'air autoréglables seront de marque ATIB type ISOLA 2 (ou équivalent) de teinte RAL au choix de
I'architecte. Elles seront implantées en partie haute des menuiseries extérieures dans les locaux suivants :
- Escalier.

Restaurant principal.

Restaurant maternelle.

Restaurant professeurs.

Foyer/snack.

La fourniture des entrées d'air autoréglables, sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. La pose des entrées
d’air autoréglables, sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES.

Les entrées d'air autoréglables en matiére plastique et seront composées de :
Une entrée d’air.
Un capuchon de fagade standard.

Elles seront caractérisées par un débit fixe de 45 m3/h pour une différence de pression de 20 Pa, et d'autre part par leur
niveau d'isolement acoustique qui permettra de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique
(NRA).

L'ensemble composé de chaque entrée d'air et du capuchon de fagade standard devra assurer un isolement acoustique
Dn,e,w (Ctr) égal a 39 dB.

BOUCHES PLAFONNIERES D’EXTRACTION AUTOREGLABLES
Les bouches plafonniéres d’extraction autoréglables seront de marque ATIB type ALIZE @ 125 mm (ou équivalent) de
teinte RAL au choix de I'architecte. Elles seront implantées en faux-plafond dans les locaux suivants :

Sanitaires.

Vestiaires.

Cuisine/laverie.

Local ménage.

La fourniture et la pose des bouches plafonniéres d’extraction autoréglables, seront a la charge de I'entreprise titulaire
du présent lot.

Entiérement réalisées en polystyrene, elles se composeront d'un corps, d’'un module de régulation, d'une grille amovible
et d’'une manchette avec joint a levre.
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DIFFUSEURS PLAFONNIERS DE SOUFFLAGE A JET HELICOIDAL
Les diffuseurs plafonniers de soufflage a jet rotatif réglable seront de marque SCHAKO type DQJ (ou équivalent) de
teinte RAL au choix de I'architecte. lls seront implantés en faux-plafond dans les locaux suivants :

Amphithéatre.

La fourniture et la pose des diffuseurs plafonniers de soufflage a jet hélicoidal, seront a la charge de I'entreprise titulaire
du présent lot.

Diffuseurs plafonniers a jet hélicoidal avec plaque frontale carrée 595 x 595 mm, ailettes formant un cercle.
Spécialement congu pour les espaces de confort a taux de renouvellement d’air élevé et les installations a débit variable.
Avec plaque frontale en tole d’acier, revétement par poudre de haute qualité.

lls seront sélectionnés pour respecter un niveau sonore de 30 dB(A).

Avec des ailettes de déflexion orientables au centre, aérodynamiques, disposées de maniére radiale, en matiére
plastique de couleur similaire @ RAL 9010 (blanc), RAL 9005 (noir) ou en aluminium peint dans la teinte RAL de la
plaque frontale (une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables).

Ailettes ajustables sans outil et sans démontage du diffuseur du cété de la plaque frontale. Les ailettes seront divisées
en longueur, ce qui permettra d'ajuster une direction de pulsion avec induction encore plus élevée (direction de pulsion
"B"). Section libre de passage, perte de charge et niveau de puissance acoustique restant identiques dans toutes les
positions des ailettes.

Les diffuseurs plafonniers de soufflage a jet hélicoidal seront équipés de plénums de raccordement avec ceillets de
suspension intégrant un clapet d'étranglement, un dispositif de mesure du débit d'air et un joint a Iévres en caoutchouc.

GRILLES PLAFONNIERES D’EXTRACTION A QUADRILLAGE
Les grilles plafonniéres d’extraction a quadrillage seront de marque ATIB type RMT 45° (ou équivalent) de teinte RAL au
choix de l'architecte. Elles seront implantées en faux-plafond dans les locaux suivants :

Amphithéatre.

La fourniture et la pose des grilles plafonniéres d’extraction a quadrillage, seront a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot.

Grilles plafonniéres a quadrillage fixe incliné a 45°. Les diffuseurs plafonniers d’extraction a quadrillage seront équipés
de plénums de raccordement vertical.

DIFFUSEURS PLAFONNIERS D’EXTRACTION MULTISECTIONNEL A JET HELICOIDAL
Les diffuseurs plafonniers d’extraction multisectionnel a jet hélicoidal seront de marque ATIB type FTI 9-4 AKQ (ou
équivalent) de teinte RAL au choix de I'architecte. Ils seront implantés en faux-plafond pour la compensation d’air dans
les locaux suivants :

Préparation chaude.

Plonge batterie.

La fourniture et la pose des diffuseurs plafonniers d’extraction multisectionnel a jet hélicoidal, seront a la charge de
I'entreprise titulaire du présent lot.

Diffuseurs en acier galvanisé avec 9 turbulateurs intégrés a jets hélicoidaux fixes, dont 4 équipés de tole perforée aux
cols. lls seront équipés de plénums de raccordement avec tole de séparation interne perforée et registre AK actionnable
par la face avant du diffuseur.

Les diffuseurs plafonniers d’extraction multisectionnel a jet hélicoidal seront équipés d’un plénum de diffusion : 50 % sur
la grille latérale et 50 % sur la section de soufflage hélicoidale. Les fagades seront en acier inoxydable AISI 304.
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GRILLE EXTERIEURE DE PRISE D’AIR NEUF CAISSON DOUBLE FLUX AMPHITHEATRE

La grille extérieure de prise d'air neuf réseau double flux amphithéatre sera de marque ATIB type EXT-50 A 1500 x 400
mm (ou équivalent) de teinte RAL au choix de I'architecte. Elle sera implantée au niveau d’une cour anglaise.

La fourniture de la grille extérieure de prise d'air neuf, sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. La pose de
la grille extérieure de prise d'air neuf, sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE.

La grille extérieure de prise d'air neuf sera en aluminium anodisé avec des ailettes fixes pare-pluie inclinées a 45° (pas
de 50 mm) et un grillage anti-volatile. Fixation en applique par vis apparente.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’un plénum de raccordement en acier galvanisé entre
la grille extérieure de prise d'air neuf et la gaine de ventilation raccordée au caisson double flux.

VENTILATION HAUTE ASCENSEUR

L’entreprise titulaire du présent lot devra installer un dispositif de ventilation haute (section libre 7 dm?) nécessaire au
bon fonctionnement de I'ascenseur.

L’entreprise titulaire du lot ETANCHEITE devra la fourniture et la pose du fourreau métallique et la réalisation du relevé
d'étanchéité autour du fourreau métallique, afin d’assurer la mise en ceuvre du chapeau de ventilation haute.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de la gaine de ventilation, du chapeau de ventilation
haute en toiture et de la bavette d’étanchéité, le calfeutrement entre la gaine de ventilation et le fourreau métallique.

Le chapeau de ventilation haute sera de marque ATIB type VH @ 315 mm (ou équivalent) de teinte RAL au choix de
I'architecte. Le chapeau de ventilation haute en toiture sera en acier galvanisé. Il assurera la protection contre l'intrusion
de corps étrangers grace a un dispositif pare-pluie et un grillage anti-volatile. Raccordement circulaire par emboitement
direct.

11.42.Terminaux de soufflage et d’extraction
Localisation :
- suivant plans
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ELECTRICITE - REGULATION

DISPOSITIFS DE COUPURE ‘

GENERALITES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des installations électriques (courants fort et faible) de 'ensemble
de l'installation du présent lot. L'alimentation électrique des locaux techniques devra étre conforme aux textes
réglementaires, a savoir la norme NF C 15-100.

SOUS STATION
A l'extérieur de la sous-station, I'entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra la fourniture et la pose de deux dispositifs
de coupure :

Un pour le circuit d'alimentation de I'éclairage.

Un pour le circuit d'alimentation principal.

Chaque dispositif, convenablement identifié et facilement accessible, pourra étre soit un interrupteur a coupure
omnipolaire (a2 commande manuelle), soit un dispositif d'arrét d'urgence (a commande électrique a distance).

Ce dernier devra fonctionner suivant le principe de la sécurité positive (le fonctionnement devra s'effectuer par
déclencheur @ manque de tension. Dans le cas d'un interrupteur, une plaque devra signaler le sens de manceuvre
"ouvert - fermé".

Le dossier d'exécution comprendra au minimum :
Composition des armoires.
Les caractéristiques des appareils de commande, de sectionnement et de protection.
L’affectation de chaque protection.
Les organes électriques annexes.
Les schémas.

11.43.Dispositifs de coupure
Localisation :
- acces sous-station

ARMOIRES DE PROTECTION ET DE DISTRIBUTION ‘

GENERALITES

Chaque armoire de protection et de distribution sera de type :
Monobloc métallique.
Classée IP 66 (totalement protégé contre les poussiéres et les forts jets d’eau de toutes directions a la lance).
Livrée avec les accessoires de fixation des équipements.
Ouverture-fermeture par verrous double-barre.

Chaque armoire sera avec des portes fermant a clef, y compris tout accessoire de pose. A I'ouverture des portes, un
contact commandera I'éclairage intérieur de chaque armoaire.

Elles devront étre congues de fagon a permettre leur évolution future (équipements supplémentaires par exemple). Par
conséquent, chaque armoire comprendra impérativement une capacité de réserve de 30 %.

Chaque armoire comprendra :
- Une coupure générale par interrupteur sectionneur avec poignée extérieure.
Les transformateurs de tension nécessaires.
Un disjoncteur général différentiel avec commande en fagade.
Les disjoncteurs de protection de chaque départ.
Les différents organes de commande et de protection : contacteurs, interrupteurs, horloges, régulateurs, efc...
Les jeux de barres, mise a la terre, etc...
Des panneaux de signalisation avec, pour chaque appareil raccordé, des leds de visualisation du fonctionnement
(marche/synthése de défaut), etc...
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Tous les circuits seront protégés individuellement par disjoncteur équipé de contact "signalisation disjonction" ramenés
en synthése sur un bornier en pied de chaque armoire. Le choix des appareils de protection et de coupure tiendra
compte des intensités nominales mises en jeu, du pouvoir de coupure et du degré de sélectivité.

Tous les matériels seront repérés par étiquettes. Les fils seront placés sous goulotte plastique et repérés a leurs deux
extrémités. Celles-ci seront équipées de cosses serties. Ces repérages seront reportés sur les plans et schémas. Ceux-
ci seront placés a l'intérieur de chaque armoire dans un support plastique fixé sur les portes.

La serrure de chaque armoire possédera la méme combinaison que la serrure des tableaux généraux et divisionnaires
du lot ELECTRICITE (coordination avec ce lot). Chaque armoire sera repérée par une étiquette Dilophane gravée.
Chaque armoire sera trés soigneusement cablée et comportera les accessoires nécessaires a la parfaite réalisation de
celle-ci (goulottes, rails, etc...).

En partie basse de chaque armoire, un bornier de grande capacité permettra le raccordement de tous les cables
terminaux. Chaque borne est repérée par un numéro. Les cables entreront et sortiront (par presse-étoupe) par une
plaque de fond démontable en partie inférieure de chaque armoire.

Les appareils de puissance et de commande concourant a la protection ou a I'asservissement d’'un méme départ, seront
regroupés. Tous les appareils de protection devront étre compatibles avec les intensités de court-circuit pouvant
apparaitre directement en aval de la protection.

Un effort sera fait afin de standardiser les fournitures des armoires, des protections, des appareils de commande avec
ceux de I'entreprise titulaire du lot ELECTRICITE (coordination avec ce lot).

Les différents éléments de commande et protection seront disposés de maniére a étre facilement accessibles et seront
groupés par nature (sur des lignes horizontales) et par affectation (sur des lignes verticales).

La ventilation de chaque armoire devra étre dimensionnée pour évacuer les éventuelles calories dégagées a l'intérieur
tout en interdisant I'entrée d’eau pouvant provenir de fuites éventuelles sur tuyauteries ou éléments tournants.

En face avant de chaque armoire, devront figurer tous les voyants nécessaires a I'exploitation :
Un voyant "SOUS TENSION".
Un bouton poussoir "ESSAIS LAMPES".
Des voyants "MARCHE-DEFAUT" pour les caissons de ventilation spécifique cuisine/laverie, les pompes de
circulation, etc...
Des voyants "DEFAUT" pour le pressostat manque d’eau, 'adoucisseur, etc...
Un voyant "SYNTHESE DEFAUTS".
Des commutateurs de commande a deux positions pour les caissons de ventilation :
= Arrét: aucune mise en service possible.
= Marche automatique : fonctionnement asservi a une information prioritaire et aux sécurités.
Des commutateurs de commande a trois positions pour les pompes de circulation :
= Arrét: aucune mise en service possible.
= Marche automatique : fonctionnement asservi a une information prioritaire et aux sécurités.
= Marche forcée de chaque pompe double.
Un coup de poing "ARRET D’'URGENCE".
Un bouton poussoir "REARMEMENT DEFAUTS".

Chaque armoire devra comporter une borne de terre pour relier les conducteurs de protection connectés aux masses
des équipements. Un conducteur de terre devra relier cette borne principale de terre a la prise de terre. La porte de
chaque armoire sera raccordée a la structure par une tresse métallique souple. Toutes les masses des équipements
devront étre mises a la terre.

Le plan de fagade avec emplacement des appareils et le libellé des étiquettes seront soumis pour approbation avant
exécution. Les voyants seront obligatoirement de type a led.
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Les parties apparentes sous tension seront protégées par un cache isolant transparent pour éviter tout contact
accidentel. Les mesures d'intensité avec une pince ampéremétrique devront étre facilitées en laissant une place
suffisante autour des conducteurs d'électricité.

ARMOIRE SOUS STATION

L'entreprise titulaire du présent lot fournira au lot ELECTRICITE en temps et en heure la puissance nécessaire totale
pour ces raccordements.

L'entreprise titulaire du lot ELECTRICITE ameénera le courant sur le coffret DTU a proximité de I'accés a la sous-station.
L'entreprise titulaire du présent lot devra le cablage et le raccordement électrique de I'armoire SOUS STATION depuis le
coffret DTU installé par I'entreprise titulaire du lot ELECTRICITE.

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de I'armoire. L'armoire sera de taille suffisante
pour recevoir les commandes, les protections et les organes de régulation avec 30 % de réserve. L'armoire sera
alimentée en Monophasé 230 V.

Les équipements (skid chauffage, adoucisseur, pompes de circulation, préparateur eau chaude sanitaire, régulation,
vannes motorisées, sondes de température, centrale de programmation, etc...) seront raccordés sur I'armoire.

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser les cablages, les raccordements et les protections adaptées aux
équipements. Il sera prévu des voyants de marche (vert) et défaut (rouge) pour les pompes de circulation.

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de deux prises de courant étanches pour la maintenance. Ces
prises de courant seront protégées et alimentées depuis I'armoire. Les prises de courants devront étre accessibles sans
avoir a ouvrir I'armoire.

ARMOIRE CUISINE/LAVERIE

L'entreprise titulaire du présent lot fournira au lot ELECTRICITE en temps et en heure la puissance nécessaire totale
pour ces raccordements.

L'entreprise titulaire du lot ELECTRICITE amenera le courant sur I'armoire CUISINE/LAVERIE a l'intérieur d'un placard
accessible depuis la circulation cuisine. L’entreprise titulaire du présent lot devra le raccordement de I'armoire depuis le
cable laissé en attente a proximité de I'armoire.

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de I'armoire. L'armoire sera de taille suffisante
pour recevoir les commandes, les protections et les organes de régulation avec 30 % de réserve. L'armoire sera
alimentée en Triphasé 400 V+ N + T.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de potentiométres pour le réglage des débits d’air
(tourelles d’extraction, caissons de compensation) a proximité des hottes.

Les équipements (tourelle d’extraction, caissons de compensation, potentiométres, luminaires hottes, régulation, vannes
motorisées, sondes de température, rubans chauffants, etc...) seront raccordés sur I'armoire.

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser les cablages, les raccordements et les protections adaptées aux
équipements. Il sera prévu des voyants de marche (vert) et défaut (rouge) pour les tourelles d’extraction et les caissons
de compensation.

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de deux prises de courant étanches pour la maintenance. Ces
prises de courant seront protégées et alimentées depuis I'armoire. Les prises de courants devront étre accessibles sans
avoir a ouvrir I'armoire.
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COMPTEURS ELECTRIQUES
L’entreprise titulaire du présent lot devra l'installation de compteurs électriques communicants M-Bus permettant le
comptage de I'énergie électrique nécessaire aux installations suivantes :

Les équipements de sous-station (skid chauffage, pompes de circulation, adoucisseur, efc...).

Les équipements de ventilation cuisine/laverie (tourelles d’extraction, caissons de compensation, etc...).

Le systéme devra répondre obligatoirement aux spécificités suivantes :
Systéme intégrable sur rail DIN.
Passerelle de communication.
Précision des mesures de classe 0,5 pour la chaine de mesure de 2 a 120 % du In spécifié.

Il sera prévu un afficheur et un capteur de courant TE permettant la mesure des courants.

11.44.Armoires de protection et de distribution
Localisation :

- en sous-station

- en cuisine

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

GENERALITES

Les raccordements électriques de tous les moteurs, régulation, etc... seront a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot. lls seront réalisés conformément aux réglements en vigueur, aux publications les plus récentes de I'UTE et
aux réglements particuliers locaux.

CHAUFFAGE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la protection, le cablage et le raccordement électrique du skid chauffage, de
I'adoucisseur, des pompes de circulation, du préparateur eau chaude sanitaire, de la régulation, des vannes motorisées,
des sondes de température, etc... depuis 'armoire SOUS STATION.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la protection, le cablage et le raccordement électrique de la centrale de
programmation, des sondes de température ambiante et des vannes motorisées depuis I'armoire située en sous-station.

L’armoire SOUS STATION sera alimentée en Monophasé 230 V. L’armoire électrique disposera d'une protection
électrique individuelle de calibre adapté.

L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra reprendre le contact défaut général associé a I'armoire électrique puis
reporter cette information sur la centrale d’alarme technique.

VENTILATION

L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra la protection, le cablage en attente a proximité du caisson double flux
amphithéatre. L'entreprise titulaire du présent lot devra le raccordement électrique du caisson double flux amphithéatre
depuis le cable laissé en attente a proximité de I'appareil.

Le caisson double flux sera alimenté en Triphasé 400 V + N + T. Le caisson double flux disposera d'une protection
électrique individuelle de calibre adapté.

L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra reprendre le contact défaut du pressostat associé au caisson double flux
amphithéatre puis reporter cette information sur la centrale d’alarme technique.

L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra la protection, le cablage en attente a proximité du caisson simple flux
locaux a pollution spécifique. L’entreprise titulaire du présent lot devra le raccordement électrique du caisson simple flux
locaux a pollution spécifique depuis le cable laissé en attente a proximité de I'appareil.
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Le caisson simple flux sera alimenté en Monophasé 230 V. Le caisson simple flux disposera d'une protection électrique
individuelle de calibre adapté.

L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra reprendre le contact défaut du pressostat associé au caisson simple flux
locaux a pollution spécifique puis reporter cette information sur la centrale d’'alarme technique.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la protection, le cablage et le raccordement électrique des tourelles
d’extraction, des caissons de compensation, des potentiométres, des luminaires hottes, de la régulation, des vannes
motorisées, des sondes de température, des rubans chauffants, efc... depuis I'armoire CUISINE/LAVERIE.

L’armoire CUISINE/LAVERIE sera alimentée en Triphasé 400 V + N + T. L'armoire électrique disposera d’une protection
électrique individuelle de calibre adaptée.

L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra reprendre le contact défaut général associé a I'armoire électrique puis
reporter cette information sur la centrale d’alarme technique.

L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra la fourniture et la pose de I'arrét d’'urgence ventilation, y compris le
cablage et le raccordement électrique.

11.45.Raccordements électriques
Localisation :
- suivant plans

CABLAGE

CANALISATIONS

Les canalisations électriques ne devront pas étre placées au-dessous des canalisations de gaz et d'eau pouvant fuir ou
donner lieu a condensation. En effet, une distance minimale de 3 cm devra étre respectée entre les canalisations
électriques et les canalisations autres. Cette distance sera de 0,20 m pour les canalisations enterrées.

Pour les circuits, il sera fait usage des canalisations suivantes :
U 1000 RO2V (sous conduit ou sur chemin de cables).
HO7 - RNF (sous fourreaux extérieurs).

Les cébles intéressant la sécurité incendie seront :
Soit résistant au feu, catégorie CR 1.
Soit posés sous VTP (volume technique protégé) correspondant au degré coupe-feu du batiment.

Les cables intéressant la régulation seront du type "blindé" (voir les recommandations du fournisseur de la régulation).
En montage apparent, les canalisations électriques et non électriques devront étre séparées par une distance d’au
moins 3 ¢cm entre leurs surfaces extérieures.

Les cables de section inférieure a 25 mm comporteront un conducteur de protection de section identique au conducteur
de phase. Tous les cables utilisés dans l'installation seront & &me cuivre pour les sections inférieures a 25 mm, et
pourront étre a &me cuivre ou aluminium dans les autres cas.

La fourniture des crosses @ 100 mm (passage cables vers tourelles d’extraction, caissons de compensation
cuisine/laverie, rubans chauffants) sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. La pose des crosses @ 100
mm sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot ETANCHEITE.

La fourniture de la crosse @ 100 mm (passage céble vers caisson simple flux locaux a pollution spécifique) sera a la
charge de I'entreprise titulaire du lot ELECTRICITE. La pose de la crosse @ 100 mm sera a la charge de I'entreprise
titulaire du lot ETANCHEITE.

Les cables électriques en toiture devront impérativement cheminer sous fourreaux sur des chemins de cables
métalliques traités anti-corrosion. Les chemins de cables reposeront sur la toiture en interposant des supports de
marque BIG FOOT type MINI RUBBER (ou équivalent).
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CHEMINS DE CABLES

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les chemins de cables nécessaires a
son installation. lls comprendront une capacité de réserve de 30 %. Les chemins de cables seront de type CABLOFIL de
la société METAL DEPLOYE. lIs se présenteront sous la forme d’'un quadrillage en fil d’acier soudé plié en U.

La protection de surface sera assurée par galvanisation a chaud pour les parcours non visibles (faux-plafonds, gaines
ou locaux techniques, etc...) ou par plastification pour les parcours visibles.

Les cables seront posés en une seule nappe horizontale et de telle sorte que la dépose de I'un d’entre eux puisse
s'effectuer sans intervenir sur les autres cables de la nappe.

Les chemins de cables seront pourvus de couvercles au droit des traversées de cloisons ou de planchers. Dans ce
dernier cas, la protection mécanique sera maintenue jusqu’a une hauteur de 1 m au-dessus du plancher. lls sont
obligatoirement reliés a la terre.

L’attention de I'entreprise sera attirée sur les précautions a prendre aux traversées de parois présentant une tenue au
feu ou constituant un cloisonnement étanche.

Dans le cas du raccordement d'un organe de commande (bouton M/A, etc...) ou de régulation (sonde, thermostat, efc...)
se situant dans une piece aménagée (bureau, circulation, etc...), le cable devra cheminer a l'intérieur de la cloison sur
laquelle est fixé cet organe. Aucun chemin de cable ou goulotte n’est admis en apparent.

L’exécution des saignées, rebouchages et finitions seront a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

11.46.Cablage
Localisation :
- suivant plans

ANALYSE FONCTIONNELLE REGULATION

GENERALITES

La régulation des installations techniques reprendra les fonctionnalités suivantes :
La gestion du chauffage.
La gestion de la ventilation.
La gestion de la production d’eau chaude sanitaire.

Les matériels équipés de leur propre régulation devront étre équipés d’'une communication a protocole ouvert (type
Modbus) permettant un raccordement sur une future GTB.

PRIMAIRE CHAUFFAGE

La production calorifique du projet sera assurée grace au réseau de chaleur bois/gaz (régime 90/70°C) de la ville de
CORBIE dont le concessionnaire est la société VIRIA.

Le skid chauffage installé a l'intérieur de la sous-station assurera une température départ secondaire de 80°C en
permanence. Le régulateur du skid chauffage mesurera I'écart entre la mesure et la consigne calculée, et agira sur la
vanne 2 voies.

CORE2176 — APD - JANVIER 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 11 - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE Page 67 /105
Construction d'un batiment restauration - plateforme technologie - amphithéatre

SECONDAIRE CHAUFFAGE
Le secondaire chauffage sera composé des circuits suivants :
Un circuit & température constante vers les batteries eau chaude : pas de vanne de régulation.
Un circuit a température régulée vers les radiateurs et les panneaux rayonnants : régulation par vanne 3 voies
commandée en 0-10 V.
Un circuit & température constante vers la production eau chaude sanitaire : pas de vanne de régulation.

Le point de consigne du circuit a température régulée sera calculé en fonction de la température extérieure a partir d'une
courbe de chauffe. La pente de la courbe de chauffe sera paramétrable.

Un régulateur gerera le circuit a température régulée. La programmation du chauffage sera hebdomadaire. Il sera
impératif de fonctionner sur une courbe de chauffe avec un talon bas concernant le circuit a température constante vers
les batteries eau chaude, afin de satisfaire les besoins de [l'installation ou la demande de chaleur.

Le circuit a température régulée assurera une température départ de 60°C (valeur paramétrable) par -9°C extérieur et
une température départ de 20°C (valeur paramétrable) pour 20°C extérieur. Le régulateur mesurera I'écart entre la
mesure et la consigne calculée, et la fonction PID (proportionnel intégral dérivé) délivrera un signal 0-10 V sur la vanne 3
voies.

Par dépassement du seuil de température extérieure TNC (température de non-chauffe), la régulation du départ régulé
sera mise a l'arrét. La vanne 3 voies sera fermée et la pompe de circulation sera mise a I'arrét.

La permutation des pompes de circulation sera réalisée de maniére automatique. Permutation cyclique et sur défaut.

Le fonctionnement des pompes de circulation sera assujetti a I'un des points suivants :
Besoin de chauffage :
= En période d’occupation hivernale (mode confort a 19°C).
= En période d'inoccupation hivernale < 48 heures (mode réduit a 16°C).
= En période d'inoccupation hivernale > 48 heures (mode hors gel a 8°C) sur programmation.
Une action dégommage.

Les plages horaires (occupation et inoccupation) seront a définir avec le maitre d’ouvrage lors d'une réunion en phase
exécution. Les plages horaires seront paramétrables.

L’arrét des pompes de circulation sera provoqué par :
Pas besoin de chauffage.
Un manque d’eau.

Les pompes de circulation seront des pompes doubles (1 pompe en fonctionnement / 1 pompe en secours), gérées
chacune de la fagon suivante :

Commande de Marche/Arrét de la pompe.

Retour de I'état de Marche/Arrét de la pompe.

Retour du défaut de la pompe.

Retour de la position du commutateur en fagade d’armoire.

Un défaut pompe de circulation sera activé lors du déclenchement du disjoncteur.

Un défaut manque d’eau sera activé lors du déclenchement du pressostat installé sur le circuit chauffage retour.

La régulation terminale des panneaux rayonnants sera assurée grace a une centrale de programmation de marque
THERMOZYKLUS type ZE WEB (ou équivalent) des sondes d’ambiance de marque THERMOZYKLUS type RS (ou
équivalent) et des servo-moteurs de marque THERMOZYKLUS type SK 2 (ou équivalent).

La régulation terminale des radiateurs sera assurée grace a des robinets thermostatiques.
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PRIMAIRE PRODUCTION ECS

La production eau chaude sanitaire de type semi-instantanée sera composée d’un préparateur eau chaude sanitaire et
d’un ballon de stockage eau chaude sanitaire.

Le régulateur de marque ATLANTIC GUILLOT type NAVISTEM W3000 (ou équivalent) gérera la production eau chaude
sanitaire.

Le préparateur eau chaude sanitaire sera communicant en protocole ouvert permettant un raccordement sur une future
GTB. Il ne sera pas nécessaire d'ajouter une interface de communication supplémentaire.

Le préparateur eau chaude sanitaire assurera une température départ constante de 60°C (valeur paramétrable), avec
une possibilité de réaliser des chocs thermiques a 70°C (valeur paramétrable) en période nocturne suivant la
programmation antilégionelle. Lors des chocs thermiques, le défaut température haute sera supprimé.

La permutation des pompes de circulation sera réalisée de maniére automatique. Permutation cyclique et sur défaut.
Le fonctionnement des pompes de circulation sera assuijetti a I'un des points suivants :

Consigne eau chaude sanitaire non atteinte dans le ballon de stockage.

Une action dégommage.
L’arrét des pompes de circulation sera provoqué par :

Consigne eau chaude sanitaire atteinte dans le ballon de stockage.

Un manque d’eau.
Un défaut pompe de circulation sera activé lors du déclenchement du disjoncteur.
Un défaut manque d’eau sera activé lors du déclenchement du pressostat installé sur le circuit chauffage retour.
L'interface de marque ATLANTIC GUILLOT type KIT SURVEILLANCE DU SERVICE (ou équivalent) détectera une

éventuelle dégradation du fonctionnement du systéme avant la perception d'inconfort par les usagers. Ceci sera causé
par un encrassement ou un entartrage de I'échangeur a plaques, une défaillance de la vanne 3 voies ou du circulateur.

SECONDAIRE PRODUCTION ECS
La permutation des pompes de circulation sera réalisée de maniére automatique. Permutation cyclique et sur défaut.

Le fonctionnement des pompes de circulation sera assuijetti a I'un des points suivants :
Consigne eau chaude sanitaire non atteinte dans le ballon de stockage.
Une action dégommage.

L’arrét des pompes de circulation sera provoqué par :
Consigne eau chaude sanitaire atteinte dans le ballon de stockage.
Un manque d’eau.

Un défaut pompe de circulation sera activé lors du déclenchement du disjoncteur.

L'interface de marque ATLANTIC GUILLOT type KIT CONTROLE ANTI-LEGIONELLE (ou équivalent) mesurera et
enregistrera 'historique de la température de retour de boucle entre le ballon de stockage et le préparateur.

L'interface de marque ATLANTIC GUILLOT type KIT ECONOMIES ET PERFORMANCES (ou équivalent) permettra une
gestion optimisée du chargement du ballon de stockage sans dégradation de la qualité du service (arrét des circulateurs
lorsque le ballon de stockage sera a la consigne hors pics de demande ECS).
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DEPART ET BOUCLAGE ECS

Le fonctionnement des pompes de bouclage sera permanent, afin d'éviter une stagnation de I'eau chaude sanitaire dans
les canalisations et de réduire le temps d’attente pour puiser de I'eau chaude sanitaire.

La permutation des pompes de bouclage sera réalisée de maniére automatique. Permutation cyclique et sur défaut.

Les pompes de bouclage seront des pompes simples (1 pompe en fonctionnement / 1 pompe en secours), gérées
chacune de la fagon suivante :

Commande de Marche/Arrét de la pompe.

Retour de I'état de Marche/Arrét de la pompe.

Retour du défaut de la pompe.

Retour de la position du commutateur en fagade d’armoire.

Un défaut pompe de bouclage sera activé lors du déclenchement du disjoncteur.

La température de bouclage eau chaude sanitaire sera contrélée par une sonde de température. Un défaut température
basse bouclage eau chaude sanitaire sera activé si la température du bouclage descend en-dessous de 55°C (valeur
paramétrable) aprés une temporisation de 15 minutes (valeur paramétrable).

La température de départ eau chaude sanitaire sera contrélée par une sonde de température. Un défaut température
basse départ eau chaude sanitaire sera activé si la température du départ descend en-dessous de 60°C (valeur
paramétrable) aprés une temporisation de 15 minutes (valeur paramétrable).

VENTILATION DOUBLE FLUX
Le caisson double flux traitant I'amphithéatre sera équipé de sa propre régulation embarquée communicante en
protocole ouvert :
- Débits et pressions.
Températures.
Horloge de programmation horaire.
Alarmes.
Pilotage batterie eau chaude.
Efc...

Le fonctionnement du caisson double flux sera assujetti a 'un des points suivants :
Occupation des locaux sur programmation.

Les plages horaires (occupation et inoccupation) seront a définir avec le maitre d’ouvrage lors d’une réunion en phase
exécution. Les plages horaires seront paramétrables.

La ventilation de 'amphithéatre sera arrétée pendant les périodes d’inoccupation des locaux. Elle devra cependant étre
mise en marche avant occupation des locaux et maintenue aprés celle-ci pendant un temps suffisant.

L'arrét du caisson double flux sera provoqué par :
Inoccupation des locaux sur programmation.
Un manque de pression a l'aspiration des ventilateurs.
Un défaut ventilateur sera activé lors du déclenchement du pressostat installé sur chaque ventilateur.

Ouverture du registre motorisé sur la prise d'air neuf du caisson double flux a la mise en route des ventilateurs.

Une sonde antigel sur la batterie eau chaude du caisson double flux agira sur 'ouverture de la vanne 3 voies batterie
eau chaude, fermeture du registre air neuf et arrét du ventilateur soufflage.

Un défaut filtre encrassé (air neuf, soufflage, extraction) sera activé lors du déclenchement des capteurs de pression
intégrés au caisson double flux.
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Une sonde de température ambiante dans I'amphithéatre (forte affluence) permettra de maintenir une température de
soufflage variable par action sur la vanne 3 voies de la batterie eau chaude.

En période estivale, le caisson double flux aura la possibilité d’exploiter gratuitement la fraicheur nocturne (free-cooling).
Cette fonction s’activera méme si le caisson double flux est a I'arrét.

Un bouton de relance de type bouton poussoir sera installé a I'intérieur de la régie amphithéatre. Cette commande sera
directement raccordée sur le caisson double flux. Prévoir la filerie entre le bouton poussoir et le caisson double flux. La
minuterie temporisée sera paramétrée directement sur la régulation du caisson double flux.

Une signalétique indélébile indiquera la fonction et le mode d’emploi du bouton de relance. Elle permettra de relancer la
ventilation pendant une durée déterminée, en dehors des horaires programmés sur I'horloge annuelle.

VENTILATION SIMPLE FLUX
Le fonctionnement du caisson simple flux locaux a pollution spécifique sera permanent.

L'arrét du caisson simple flux locaux a pollution spécifique sera provoqué par :
Un manque de dépression a l'aspiration du ventilateur.

VENTILATION PREPARATION CHAUDE

Le pilotage des installations de ventilation spécifique dans la préparation chaude sera géré en local par le personnel de
restauration grace a I'action sur un potentiométre installé a proximité de la hotte.

Le fonctionnement de la tourelle d’extraction et du caisson de compensation préparation chaude sera assujetti a I'un des
points suivants :
Fonctionnement de la hotte préparation chaude.

L'arrét de la tourelle d’extraction et du caisson de compensation sera provoqué par :
Pas de fonctionnement de la hotte préparation chaude.
Un manque de pression & I'aspiration des ventilateurs.
Un défaut ventilateur sera activé lors du déclenchement du pressostat installé sur chaque ventilateur.

Ouverture du registre motorisé sur la prise d’air neuf du caisson de compensation a la mise en route du ventilateur.

Une sonde antigel sur la batterie eau chaude du caisson de compensation agira sur I'ouverture de la vanne 3 voies
batterie eau chaude, fermeture du registre air neuf et arrét du ventilateur soufflage.

Un défaut filtre encrassé (air neuf, soufflage) sera activé lors du déclenchement des capteurs de pression intégrés au
caisson de compensation.

Une sonde de température au soufflage du caisson de compensation permettra de maintenir une température de
soufflage constante par action sur la vanne 3 voies de la batterie eau chaude.

VENTILATION PLONGE BATTERIE

Le pilotage des installations de ventilation spécifique dans la plonge batterie sera géré en local par le personnel de
restauration grace a I'action sur un potentiométre installé a proximité de la hotte.

Le fonctionnement de la tourelle d’extraction et du caisson de compensation plonge batterie sera assuijetti a I'un des
points suivants :
Fonctionnement de la hotte plonge batterie.

L'arrét de la tourelle d’extraction et du caisson de compensation sera provoqué par :
Pas de fonctionnement de la hotte plonge batterie.
Un manque de pression a l'aspiration des ventilateurs.

Un défaut ventilateur sera activé lors du déclenchement du pressostat installé sur chaque ventilateur.
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Ouverture du registre motorisé sur la prise d’air neuf du caisson de compensation a la mise en route du ventilateur.

Une sonde antigel sur la batterie eau chaude du caisson de compensation agira sur I'ouverture de la vanne 3 voies
batterie eau chaude, fermeture du registre air neuf et arrét du ventilateur soufflage.

Un défaut filtre encrassé (air neuf, soufflage) sera activé lors du déclenchement des capteurs de pression intégrés au
caisson de compensation.

Une sonde de température au soufflage du caisson de compensation permettra de maintenir une température de
soufflage constante par action sur la vanne 3 voies de la batterie eau chaude.

VENTILATION LAVERIE VAISSELLE

Le pilotage des installations de ventilation spécifique dans la laverie vaisselle sera géré en local par le personnel de
restauration grace a I'action sur un potentiométre installé a proximité de la hotte.

Le fonctionnement de la tourelle d’extraction plonge batterie sera assuijetti a I'un des points suivants :
Fonctionnement de la hotte plonge batterie.

L'arrét de la tourelle d’extraction sera provoqué par :
Pas de fonctionnement de la hotte laverie vaisselle.
Un manque de pression a l'aspiration du ventilateur.

Un défaut ventilateur sera activé lors du déclenchement du pressostat installé sur le ventilateur.

La compensation d’air neuf sera assurée par le transfert d'air entre le restaurant principal et la laverie vaisselle
(ouverture latérale créée entre le restaurant principal et la laverie vaisselle).

COMPTAGE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de compteurs de calories communicants M-Bus pour
chaque circuit de chauffage :

Circuit a température constante vers les batteries eau chaude.

Circuit a température régulée vers les radiateurs et les panneaux rayonnants.

Circuit a température constante vers la production eau chaude sanitaire.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de compteurs eau froide communicants M-Bus pour
chaque circuit eau froide :
- Circuit eau froide brute général.

Circuit eau froide brute vers les appareils sanitaires.

Circuit eau froide adoucie 0°f vers le remplissage installation de chauffage.

Circuit eau froide adoucie 10°f vers la production eau chaude sanitaire.

Circuit eau froide adoucie 5°f vers les équipements de cuisine/laverie.

L’entreprise titulaire du présent lot devra l'installation de compteurs électriques communicants M-Bus pour :
Les équipements de sous-station (skid chauffage, pompes de circulation, adoucisseur, efc...).
Les équipements de ventilation cuisine/laverie (tourelles d’extraction, caissons de compensation, etc...).

L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra la fourniture et la pose de compteurs électriques communicants M-Bus
pour :

Le caisson double flux amphithéatre.

Le caisson simple flux locaux a pollution spécifique.

11.47.Analyse fonctionnelle régulation
Localisation :
- suivant plans
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MATERIEL REGULATION

CAPTEURS ET ACTIONNEURS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de capteurs et d’actionneurs sur les installations de
genle climatique comprenant notamment :

Des vannes et raccords.

Des servomoteurs pour vannes et registres.

Des contacts auxiliaires.

Une sonde de température extérieure.

Des sondes de température plongeur.

Des sondes de pression différentielle.

Des doigts de gants.

Efc...

Comprls
Raccordement 0-10 V des moteurs de vannes 3 voies.
Raccordements électriques nécessaires et report des défauts en fagade d’armoires électriques.
Cablages, supportages, percements, rebouchages.
Toutes sujétions de mise en oeuvre (passage du cablage sous tube IRO ou équivalent, accessoires nécessaires,
supportage, etc...).

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose des canalisations en cables RO2V pour le courant fort
ou SYT1 pour le courant faible sur des chemins de cables.

AUTOMATE

Le caisson double flux traitant 'amphithéatre sera équipé de sa propre régulation embarquée communicante en
protocole ouvert. l[dem pour le caisson de compensation traitant la plonge batterie.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’un automate communicant en protocole ouvert de
marque SIEMENS type SYNCO 700 (ou équivalent) a I'intérieur de I'armoire électrique située en sous-station et
comprenant :

Des unités de traitement local modulaires (protocole ouvert).

Des clés d’adresse.

Des modules (entrées TOR, relais, alimentation, communication, intégration, efc...).

L’automate assurera également la régulation de l'installation de chauffage. L'entreprise titulaire du présent lot devra
éventuellement prévoir les modules d’extension et les interfaces de communication pour un éventuel raccordement en
protocole ouvert.

L’automate devra étre doté d’'une prise RJ45 permettant un raccordement sur une future GTB.
11.48.Matériel régulation

Localisation :
- suivant plans
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DESENFUMAGE

DESENFUMAGE |

Il sera prévu le désenfumage des locaux suivants et des circulations suivantes conformément aux dispositions de
'IT246.

o ZF 1 SALLE A MANGER DES ELEVES ET MATERNELLE

o ZF 2 CIRCULATION SOUS-SOL

o ZF 3 AMPHITHEATRE

o ZFA 4 PLATEAU TECHNIQUE

DESENFUMAGE SALLE A MANGER DES ELEVES ET MATERNELLE AU RDC
SALLE DE RESTAURATION DES ELEVES :

La salle de restauration des éléves du rez de chaussée d’'une surface de 288.47 m? sera désenfumée naturellement a

raison de 1/200¢& de la surface.

Pour notre salle nous aurons donc :

- Une surface utile d’extraction de désenfumage de 1.47 m? qui sera répartie en 2 exutoires en toiture de surface
utile de 0.75m?. Les exutoires sont prévus au lot étanchéité.

- Les amenées dair se feront par ouverture des portes. La surface libre des amenées d'air sera au moins égale a la
surface géométrique des extractions de fumée du local.

- La commande manuelle se fera la face avant du CMSI vers un Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) a entrée
électrique et sortie pneumatique (ouverture et fermeture) commun avec la salle a manger maternelle. Le DAC est
prévu a la charge du lot étanchéité.

- Le cablage et raccordement du DAC est prévu au lot électricité.

SALLE A MANGER MATERNELLE :

La salle de restauration maternelle du rez de chaussée d’une surface de 121.69 m? sera désenfumée naturellement &
raison de 1/200¢ de la surface (cette salle s'ouvrant sur la grande salle & manger des éleves par I'intermédiaire d’'une
cloison amovible, elle sera prévue étre désenfumée).

Pour notre salle nous aurons donc :

- Une surface utile d’extraction de désenfumage de 0.61 m? par un exutoire en toiture. L'exutoire est prévu au lot
étanchéité.

- L'amenée dair se feront par ouverture de porte sur I'extérieur. La surface libre des amenées d’air sera au moins
égale a la surface géométrique des extractions de fumée du local.

- La commande manuelle se fera la face avant du CMSI vers un Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) a entrée
électrique et sortie pneumatique (ouverture et fermeture) commun avec la salle a manger des éléves. Le DAC est
prévu a la charge du lot étanchéité.

- Le cablage et raccordement du DAC est prévu au lot électricité.

11.49.Désenfumage salle a manger des éléves et maternelle au RDC

DESENFUMAGE AMPHITHEATRE AU R-1
AMPHITHEATRE :
L’amphithéatre d’une surface de 271.22 m? situé au niveau R-1 sera désenfumé mécaniquement sur une base de 12
volume/h avec 1 minimum de 1.5 m¥h.
Pour 'amphithéatre nous aurons donc :
- Un volume d’extraction de11900 m%h assuré par une tourelle de désenfumage en toiture.
o Tourelle de désenfumage de type VELONE F400-20.0-Tri-6T-3 kW débit 14280 m3/h avec kit rejet vertical
équipé d'un coffret de relayage 1 vitesse de type AXONE Micro 2 (24V) ('ensemble de chez ALDES).
o Fourniture d'une costiére métallique pour extracteur VELONE F400-20.0 (la pose est au lot étanchéité).

o Fourniture d’'une crosse @80 pour passage des cables en terrasse (la pose est au lot étanchéité).

o Volet tunnel de désenfumage de type PLAFONNE & réarmement motorisé 1200x400h — 24 volts émission
avec contact début et fin de courses.

o Boitier de commande réarmement du volet tunnel, cablage et raccordement a charge du lot électricité.

o Gaine métallique 1200x400h y compris supportage entre le volet tunnel et la grille d’extraction.

o 1 grille plafonniéres 1200x600 de type AO251 de chez ALDES.

o L'alimentation, le cablage et le raccordement sont a la charge du lot électricité.
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- Les amenées dair se feront par ouvrant donnant sur cour anglaise et ouverture d’une porte donnant sur 'extérieur.
La surface libre des amenées d’air sera de 35 dm? chacune.
o Volets damenée d'air de type OPTONE + Grille — 1V - ouvrant droite — de dimension 600x800h — 24 volts
émission avec contact de position.
- Lacommande se fera depuis la face avant du CMSI situé au RDC.

11.50.Désenfumage amphithéatre au R-1

DESENFUMAGE PLATEAU TECHNIQUE AU R-1
PLATEAU TECHNIQUE :
Le plateau technique d'une surface de 218.81 m? situé au niveau R-1 sera désenfumé mécaniquement sur une base de
12 volume/h avec 1 minimum de 1.5 m3/h.
Pour le plateau technique nous aurons donc :
- Un volume d’extraction de 8410 m3h assuré par une tourelle de désenfumage en toiture.
o Tourelle de désenfumage de type VELONE F400-13.0-Tri-6T-2.2Kw débit 10100 m3/h avec kit rejet
vertical équipé d'un coffret de relayage 1 vitesse de type AXONE Micro 2 (24V) ('ensemble de chez
ALDES).
o Fourniture d'une costiére métallique pour extracteur VELONE F400-13.0 (la pose est au lot étanchéité).
Fourniture d’une crosse @80 pour passage des cables en terrasse (la pose est au lot étanchéité).
Volet tunnel de désenfumage de type PLAFONNE a réarmement motorisé 700x600h 24V émission avec
contact début et fin de course.
o Boitier de commande réarmement du volet tunnel, cablage et raccordement a charge du lot électricité.
o Gaine métallique 700x600h y compris supportage entre le volet tunnel et la grille d’extraction.
o 1 grille plafonniéres 600x600 de type AO251 de chez ALDES.
o L'alimentation, le cablage et le raccordement sont a la charge du lot électricité.
- Les amenées dair se feront par ouvrant donnant sur cour anglaise et ouverture d’une porte donnant sur 'extérieur.
La surface libre des amenées d’air sera de 25 dm? chacune.
o Volets damenée d'air de type OPTONE + Grille — 1V - de dimension 500x800h — 24 volts émission avec
contact de position.
- La commande se fera depuis la face avant du CMSI situé au RDC.

o O

11.51.Désenfumage plateau technique au R-1

DESENFUMAGE CIRCULATION AU R-1

La circulation du sous-sol sera désenfumée conformément a I'article R19 §2. Le désenfumage sera de type mécanique
en extraction avec amenée d’air naturelle a raison de 10 dm? par unité de passage
Pour la circulation nous aurons donc :
Un volume d’extraction de 7200 m3/h assuré par une tourelle de désenfumage en toiture.
« Tourelle de désenfumage de type VELONE F400-13.0-Tri-6T-2.2 kW débit 8640 m?h avec kit rejet vertical
équipé d'un coffret de relayage 1 vitesse de type AXONE Micro 2 (24V) (I'ensemble de chez ALDES).
= Fourniture d’une costiere métallique pour extracteur VELONE F400-13.0 (la pose est au lot étanchéité).
= Fourniture d'une crosse @80 pour passage des cables en terrasse (la pose est au lot étanchéité).
= Volet de désenfumage extraction de type OPTONE +Girille — 2V — de dimension 500x800h 24 V émission
avec contact début et fin de course.
= L’alimentation, le cablage et le raccordement sont a la charge du lot électricité.
Les amenées d'air se feront par ouvrant donnant sur cour anglaise et ouverture d’une porte donnant sur I'extérieur.
La surface libre des amenées d’air sera de 25 dm? chacune.
= Volets damenée d'air de type OPTONE + Grille — 2V — de dimension 800x700h — 24 volts émission avec
contact de position.
La commande se fera depuis la face avant du CMSI situé au RDC.

11.52.Désenfumage circulation au R-1
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DESENFUMAGE ESCALIER

L’escalier sera désenfumé naturellement avec extraction par un exutoire en partie haute (a ouverture et fermeture
pneumatique) en toiture de surface géométrique de 1.00m? (a charge du lot étanchéité) et amenée d'air par ouvrant en
fagade en partie basse a charge du présent lot.
-+ Ouvrant en fagade de type EXUPAN-F lames isolées a ouverture et fermeture pneumatique de dimension
1200x1348h — 24 V + pré-cadre + grille intérieure a charge du présent lot.
Le raccordement pneumatique, via la tuyauterie cuivre, sur le Dispositif de Commande Manuelle (DCM) est a la
charge du lot étanchéité.

NOTA:

L’exutoire, le DCM ainsi que toute le tubulure cuivre (avec protection mécanique) et les raccordements sont a la charge
du lot étanchéité.

L’ouvrant en partie basse est a la charge du présent lot.

11.53.Désenfumage escalier
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PLOMBERIE

| ALIMENTATION EAU POTABLE |

RACCORDEMENT SUR CITERNEAU EAU POTABLE

L’établissement scolaire Sainte Colette est actuellement alimenté en eau potable depuis un citerneau (dimensions 1,60 x
1 m) implanté en limite de propriété (voir plan VRD).

Le citerneau est actuellement composé des éléments suivants :
Une vanne & opercule (manceuvre avec carré).
Un compteur DN 32 G1"1/2 (débit = 10 m3/h) installé sur rail de supportage.
Un réducteur de pression.
Un départ en tube polyéthyléne PEHD @ 48,8 x 63 mm vers l'internat.
Un départ en tube polyéthyléne PEHD @& 38,8 x 50 mm vers le batiment Noyer.
Un départ en tube polyéthyléne PEHD @ 58,2 x 75 mm vers le batiment Tilleuls.

Chaque départ en tube polyéthyléne est actuellement équipé d’une vanne d'isolement avec manette. Les vannes
d'isolement sont accessibles a l'intérieur du citerneau.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la neutralisation et la vidange du réseau eau potable. Une fois cette opération
réalisée, I'entreprise titulaire du présent lot devra modifier la panoplie eau potable installée a l'intérieur du citerneau :
Mise en ceuvre d’un raccord croix 4 voies installé en lieu et place du raccord té acier 3 voies en aval du réducteur
de pression.
Installation d’'une vanne d’isolement pour le projet.
Création d’'un départ en tube polyéthylene PEHD @ 48,8 x 63 mm pour le projet.

CANALISATIONS EXTERIEURES

Depuis le citerneau, I'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’une canalisation principale en tube
polyéthylene PEHD (bandes bleues) @ 48,8 x 63 mm en enterré jusqu’au projet. La pénétration de la canalisation en
tube polyéthyléne PEHD (bandes bleues) @ 48,8 x 63 mm sous le batiment sera réalisée suivant le plan VRD.

L’ouverture et la fermeture de la tranchée seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot VRD. Des grillages
avertisseurs bleu devront étre installés avant le remblai de la tranchée. Les grillages avertisseurs devront étre déroulés
sur tout le remblai longitudinal de la tranchée, a une hauteur de 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure des
canalisations.

La couverture minimale des canalisations sera de 1 m, mesurée entre le sol et la génératrice supérieure des
canalisations. Si elle ne peut étre respectée, il faudra prévoir une protection contre une éventuelle agression des
canalisations.

L'entreprise titulaire du présent lot devra respecter des distances minimales par rapport aux autres canalisations :
0,20 m en parcours parallele pour tous les fluides.
0,20 m aux croisements, sinon fourreaux isolants pour I'électricité et le téléphone.

Avant toute mise en service définitive du réseau, des essais de pression devront avoir été réalisés sur la canalisation
principale y compris les branchements ouverts et bouchonnés aux extrémités. Il est précisé que la pression d'essai
devra étre 1 fois % la pression de service avec un maximum de 15 bar pendant 30 minutes.

11.54.Alimentation eau potable
Localisation :
- en extérieur
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RESEAUX EAU FROIDE

GENERALITES

Les canalisations : le calcul des canalisations sera fait a I'aide des données suivantes :
Abaques REEF.
Tables de RIETSCHEL ou MISSENARD.

Et en tenant compte des impératifs techniques des matériaux utilisés.

CANALISATIONS INTERIEURES

L’entreprise titulaire du présent lot devra le prolongement de la canalisation en tube polyéthyléne PEHD (bandes bleues)
@ 48,8 x 63 mm jusqu’a la sous-station du projet. La fourniture et la pose du fourreau double paroi sous le batiment
(surface intérieure lisse, surface extérieure annelée) seront a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

L’alimentation eau potable cheminant sous le batiment devra étre réalisée suivant le planning d’intervention de
I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE.

La panoplie hydraulique sera composée des circuits suivants :
Un circuit eau froide brute alimentant les appareils sanitaires.
Un circuit eau froide adoucie 0°f alimentant l'installation de chauffage.
Un circuit eau froide adoucie 10°f alimentant la production eau chaude sanitaire.
Un circuit eau froide adoucie 5°f alimentant les équipements de cuisine/laverie.

L'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place de tous les organes nécessaires au bon fonctionnement de
linstallation, comprenant notamment des vannes d'arrét, des filtres a tamis, des clapets anti-retour type EA, des
compteurs d’eau avec communication M-Bus.

L'ensemble de la distribution eau froide sera réalisé en tube cuivre garanti 30 ans avec traitement anticorrosion (EN NF
1057) jusqu'au diamétre 54 mm, et comportera un anti-bélier en partie haute ou en bout de réseau. Au-dela du diamétre
54 mm, il sera mise en ceuvre des canalisations en tube C-PVC.

Les canalisations destinées a la distribution en locaux techniques, en gaines techniques, en faux-plafond et en apparent
seront en tube cuivre écroui. Les canalisations destinées a la distribution en incorporé dans I'épaisseur des cloisons et
des planchers seront en tube cuivre recuit sous fourreaux.

Les diamétres de tube cuivre utilisés seront les suivants :

Cuvette WC @10 x 12 mm.
Lavabo (@312 x 14 mm.
Vasque (012 x 14 mm.
Douche (@12 x 14 mm.
Urinoir (@12 x 14 mm.
Evier (@12 x 14 mm.
Vidoir : @14 x 16 mm.

Les canalisations seront posées de fagon qu’elles soient parfaitement alignées et mise en ceuvre de telle sorte
qu'aucune flexion ou torsion ne soit imposée par les fixations. Les canalisations d’allures horizontales auront une pente
permettant la vidange totale des installations. En aucun cas le cintrage ne pourra réduire la section des tubes.

Il ne devra jamais y avoir de piéces, de raccords dont les joints seraient noyés dans I'épaisseur des murs, cloisons,
planchers.

Des vannes d'isolement 4 de tour a passage intégral seront prévues pour chaque appareil sanitaire. Des clapets anti-
pollution seront installés sur chaque départ pour les réseaux intérieurs. L'entreprise titulaire du présent lot devra
également prévoir des liaisons équipotentielles sur les réseaux conformément aux régles de l'art.

Les canalisations, accessoires et raccords sont de marque LR1 ou équivalent. Les canalisations et raccords pourront
transporter des fluides destinés a 'usage alimentaire, conformément & la brochure 1227 du Ministere de la Santé, ils
devront étre classés M1 et étre titulaire d'un ATEC délivré par le CSTB.
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SUPPORTS DE FIXATION

Les canalisations seront fixées par des colliers en acier sur lesquels on placera, entre la tuyauterie et le collier, un
fourreau souple. Il sera prévu tous les supports nécessaires a la bonne mise en place des canalisations.

Les supports du commerce seront traités anticorrosion, alors que ceux fabriqués sur le chantier, a partir de profilés acier
noir, seront protégés initialement par 2 couches de peinture antirouille de couleurs différentes appliquées apres
décalaminage et brossage.

Toutes les fixations devront pouvoir supporter sans déformation, le poids des conduites et appareils en charge, ainsi que
les efforts dynamiques dus aux variations de débits.

Les renforts dans les cloisons et parois, s'il y a lieu, seront a poser par les entreprises adjudicataires des lots concernés
dans la limite ou I'entrepreneur leur fournit toutes les indications nécessaires en temps voulu. Dans le cas ou les
documents ne seraient pas donnés en temps utile, d'omissions ou d'erreurs d’éléments, I'entreprise du lot concerné
réalisera les travaux aux frais du titulaire du présent lot.

L’entreprise devra tenir compte des contraintes de passages, ainsi que des autres corps d’état pour le cheminement de
ses canalisations. La mise en ceuvre d'un équipement ne devra pas créer de ponts dalle/paroi verticale.

FOURREAUX

La stabilité au feu des parois devra étre conservée, ainsi que l'isolation phonique. Tous les percements, sans exception,
seront munis de fourreaux.

Les passages dans les doublages acoustiques ou les cloisons, ne devront pas solidariser des éléments prévus pour étre
indépendants. C'est pourquoi, les traversées des canalisations dans les parois devront étre réalisées par mise en place
d'un fourreau résilient type ARMAFLEX (ou équivalent).

Ces fourreaux élastiques devront étre d'une longueur minimale égale a 5 cm de part et d'autre des parois traversées.
Toutes les réservations devront étre ensuite rebouchées au mortier ou MAP et I'étanchéité parachevée au mastic.

11.55.Réseaux eau froide
Localisation :
- suivant plans

TRAITEMENT D’EAU

FILTRE

Un filtre a tamis a lavage a contre-courant de marque BWT type INIFINITY (ou équivalent) sera installé en amont de
I'adoucisseur, afin de retenir les impuretés solides présentes dans I'eau de ville (rouille, sable, limailles ou boues).

Le filtre sera composé des éléments suivants :
Un corps en acrylonitrile-styréne traité anti-UV.
Une téte incorrodable en bronze avec bride de raccordement orientable, raccordements filetés DN 50.
Débit de 10 a 16 m3/h a 0,2 bar de perte de charge.
Lavage semi-automatique a contre-courant sans interruption de la production d’eau filtrée.
Pression de service mini/maxi : 2,5 a 16 bar.
Elément filtrant en matiére synthétique, finesse de filtration 100 um.

ADOUCISSEUR

Un adoucisseur de marque BWT type PERLA PRO (ou équivalent) sera installé en amont de la production d'eau chaude
sanitaire et de I'alimentation eau froide adoucie des équipements cuisine/laverie.

Au préalable, I'eau brute issue du réseau public sera filtrée a 100 um, afin de protéger I'adoucisseur contre les
particules en suspension. Poste d’adoucissement complet, fonctionnement simplex et a régénérations volumétriques
anticipées.
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L’adoucisseur devra assurer les titres hydrotimétriques suivants :
TH 10°f pour I'alimentation en eau froide de la production d’eau chaude sanitaire.
TH 5°f pour I'alimentation des équipements de cuisine/laverie (four mixte, lave-vaisselle a capot, lave-verres,
robinet de puisage).

L adoumsseur sera composé des éléments suivants :
Un corps polyester renforcé fibres de verre : aucun risque de corrosion.
Des résines agréées pour 'adoucissement de I'eau destinée a la consommation humaine.
Un bac a sel en polyéthyléne avec plancher conique pour une dissolution rapide du sel en 1 heure et valve a
saumur.
Un bloc hydraulique avec électrovannes.
Un coffret de commande digital indiquant les historiques, les défauts des cycles de production, le débit d'eau
adoucie produite.
Un systeme de raccordement SIMPLY CONNECT (ou équivalent) intégrant une turbine volumétrique, un by-pass,
une vanne de mitigeage, une prise d'échantillon et des flexibles de raccordement.
Un contact défaut et un contact niveau bas de sel avec report en fagade de I'armoire électrique.
Un kit de chloration automatique de la résine a chaque régénération.

L’adoucisseur sera installé a l'intérieur de la sous-station. Il sera raccordé sur une prise électrique alimentée depuis
I'armoire électrique.

L'entreprise titulaire du présent lot devra la premiére charge en sel de l'adoucisseur. La mise en service de I'adoucisseur
sera effectuée par le constructeur.

11.56.Traitement d’eau
Localisation :
- en sous-station

PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE

ECHANGEUR A PLAQUES

La production de 'eau chaude sanitaire sera assurée par un échangeur a plaques de marque ATLANTIC GUILLOT type
RUBIS SI 210 (ou équivalent). L’échangeur a plaques sera installé a l'intérieur de la sous-station sur un socle magonné.
La réalisation du socle magonné (4 m x 1,50 m) sera a la charge du lot GROS CEUVRE.

La garantie sera de 3 ans sur I'échangeur a plaques et de 2 ans sur les accessoires électriques. L'échangeur a plaques
sera conforme a 'ACS.

L echangeur a plaques aura les caractéristiques techniques suivantes :

Puissance ;67 kW.

Température entrée primaire : 80°C.

Température entrée/sortie secondaire ----------—------- : 10/60°C.

Pression de service :10 bar.

Dimensions (Hx L x P) 11016 x 338 x 755 mm.
Poids a vide - 40 kg.

L’ensemble monobloc, monté sur un chassis, sera complet et prét a étre raccordé. Il comprendra un échangeur a
plaques en inox 316 L et joints EPDM, une régulation primaire avec une vanne 3 voies et une pompe double de
circulation, une sonde de température eau chaude sanitaire, une pompe double de circulation au secondaire.

La régulation électronique programmable pour la gestion de I'ensemble agira sur la vanne 3 voies pour maintenir une
température d’eau chaude sanitaire constante.

La fonction anti-légionellose sera intégrée de série dans la régulation. Un port de communication ModBus RS 485
permettra de consulter et modifier les parametres de réglage. Deux reports d’alarmes ainsi que deux sorties 0-10 V
seront disponibles.
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L’historique de fonctionnement sera envisageable sur mémoire interne ou externe au travers d’'un port microSD. Celui-ci
sera utilisable pour sauvegarder la configuration d'installation.

Les pompes primaires et secondaires seront démarrées ou arrétées en fonction de la charge du stockage secondaire.
Une alerte sera émise en cas de détection d’encrassement de I'échangeur. Il sera possible de mesurer et d’enregistrer
Ihistorique de température de retour de boucle.

L echangeur a plaques sera fourni avec
Une vanne 3 voies primaire motorisée fonctionnant en mélange.
Des circulateurs double a vitesse variable.
Un clapet anti-retour sur I'entrée d’eau froide.
Une soupape tarée a 10 bar.
Une sonde de régulation eau chaude sanitaire, tout inox, immergée haute précision (PT 100).
Une coque calorifuge.
Un kit de surveillance du service.
Un kit controle anti-légionnelle.
Un kit économies et performances.
Un coffret électronique de marque ATLANTIC GUILLOT type NAVISTEM W3000 (ou équivalent) comprenant :
= Une régulation électronique PID, contréle ipsotherme de pompe.
Une sécurité température haute et basse.
Une horloge hebdomadaire avec double programme journaliser.
Un programme anti-légionellose.
Un compteur horaire de marche par circulateur.
Deux sorties relais (relais a contact sec, ouvert au repos).
Cing entrées sondes PT100 ou PT1000.
Deux reports d’alarmes, deux sorties 0-10 V programmables.
Un port microSD permettant I'extension de la mémoire interne et I'importation de fichier de configurations.
Une prise RS 485 ou IP pour liaison ModBus.

Le coffret électronique pré-cablé sera alimenté en Monophasé 230 V, protections électriques des pompes et des
régulateurs, servomoteurs des vannes trois voies raccordés. La mise en service de I'échangeur a plaques sera effectuée
par le constructeur.

BALLON DE STOCKAGE

Le stockage de 'eau chaude sanitaire sera assuré par un ballon de stockage de marque ATLANTIC GUILLOT type
CORHYDRO 1500 TB (ou équivalent). Le ballon de stockage sera installé a l'intérieur de la sous-station sur un socle
magonné. La réalisation du socle magonné (4 m x 1,50 m) sera a la charge du lot GROS CEUVRE.

La garantie sera de 5 ans sur la cuve et de 2 ans sur les accessoires électriques. Le ballon de stockage sera conforme a
I'ACS.

Le ballon de stockage aura les caractéristiques techniques suivantes :

Volume : 1552 litres.
Pertes thermiques : 2,651 WK.
Pression de service : 8 bar.
Diamétre hors isolation 1250 mm.
Diameétre avec isolation 1450 mm.
Hauteur avec rehausse 21745 mm.
Cote de basculement 1720 mm.
Poids a vide : 320 kg.

Le ballon de stockage sera en acier avec un revétement interne émaillé Sécur'Email, résistant aux températures élevées,
jusqu’a 95°C. La cuve sera protégée de la corrosion par une anode magnésium et revétue extérieurement d'une peinture
anti-rouille.
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La jaquette tolée MO sera démontable et dotée d’une isolation de 100 mm de laine de verre. Le fond inférieur du ballon
de stockage sera également isolé.

Le ballon de stockage sera fourni avec :
Deux piquages latéraux entrée/sortie primaire ballon de stockage.
Un piquage départ eau chaude sanitaire en partie supérieure.
Trois doigts de gant pénétrant de 20 mm dans la cuve, non débouchant, pour sonde de température (longueur
extérieure 100 mm).
Un manchon @ 15/21 mm pour la pose d’un thermometre.
Un trou d’homme @ 400 mm avec isolation.
Un orifice de vidange en point bas, monté sur une trappe démontable pour faciliter I'évacuation des boues.
Deux anneaux de levage orientés a 180°.
Trois pieds de support avec rehausses.

RECYCLAGE EAU CHAUDE

A la sortie de la production d'eau chaude sanitaire, la température de I'eau devra étre en permanence supérieure ou
égale a 60°C. Un écart de température maximum de 5°C sera respecté entre le départ des équipements de production
et le retour de la boucle d’eau chaude sanitaire.

Le recyclage d’eau chaude sanitaire sera assuré grace a la mise en ceuvre d’une boucle d’eau chaude sanitaire
alimentée depuis la production d’eau chaude sanitaire de type semi-instantanée.

En tout point du systéme de distribution vers les appareils sanitaires, la température de I'eau devra étre supérieure ou
égale a 55°C a I'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Les antennes terminales desservant
les points de puisage ne devront pas excéder un volume de 3 litres et une longueur de 8 m.

Des vannes d’équilibrage de marque TA type STAD (ou équivalent) seront installées en quantité suffisante de maniére a
assurer un équilibrage parfait du réseau d’eau chaude sanitaire.

Le réglage des températures sortie mitigeur aux points terminaux devra étre proche de 45°C. L’entreprise titulaire du
présent lot devra effectuer les réglages pour tous les points d’eau (+/- 2°C) et les répertorier dans un rapport qui sera
transmis a I'établissement scolaire.

La circulation d’eau chaude sanitaire sera assurée par deux pompes simples montées entre manchons antivibratoires
avec un corps en bronze pour eau chaude sanitaire, équipée d’un systeme antilégionelles. Les circulateurs seront
équipés de 3 vitesses pour adapter les courbes de fonctionnement, d’un systéme anti-blocage et d’un clapet anti-retour
intégreé.

Chaque pompe reposera sur son propre support et non sur la canalisation de raccordement. L'installation des pompes
sur leur support sera telle que la transmission de bruit de I'un vers I'autre ne pourra se faire. Les manchons
antivibratoires seront équipés d'un soufflet en EPDM renforcée par une toile en fibres synthétiques a haute résistance.

Le recyclage d’eau chaude sanitaire sera déterminé de maniére a obtenir une vitesse minimale de 0,20 m/s dans les
retours de boucle pour éviter 'accumulation de dépots et les risques de développement de biofilm. Une vitesse
maximale de 0,50 m/s devra également étre respectée, afin d’éviter des perturbations acoustiques.

Sur le départ d'eau chaude sanitaire et sur le retour de bouclage en chaufferie, 'entreprise titulaire du présent lot devra
la mise en place de prises d’échantillons flammables, ainsi que de manchettes de contréle placées en dessous des
canalisations principales et montées entre vannes et en by-pass avec purge.

11.57.Production eau chaude sanitaire
Localisation :
- en sous-station
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RESEAUX EAU CHAUDE

GENERALITES

Les canalisations : le calcul des canalisations sera fait a I'aide des données suivantes :
Abaques REEF.
Tables de RIETSCHEL ou MISSENARD.

Et en tenant compte des impératifs techniques des matériaux utilisés.

CANALISATIONS INTERIEURES

Les canalisations auront pour origine la production eau chaude sanitaire semi-instantanée située a l'intérieur de la sous-
station.

L'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place de tous les organes nécessaires au bon fonctionnement de
linstallation, comprenant notamment une manchette de contréle montée entre vannes et en by-pass avec purge, des
vannes d'arrét, des clapets anti-retour type EA.

L'ensemble de la distribution eau froide sera réalisé en tube cuivre garanti 30 ans avec traitement anticorrosion (EN NF
1057) jusqu'au diametre 54 mm, et comportera un anti-bélier en partie haute ou en bout de réseau. Au-dela du diamétre
54 mm, il sera mise en ceuvre des canalisations en tube C-PVC.

Les canalisations destinées a la distribution en locaux techniques, en gaines techniques, en faux-plafond et en apparent
seront en tube cuivre écroui. Les canalisations destinées a la distribution en incorporé dans I'épaisseur des cloisons et
des planchers seront en tube cuivre recuit sous fourreaux.

Les diamétres de tube cuivre utilisés seront les suivants :

Lavabo (@12 x 14 mm.
Vasque 1212 x 14 mm.
Douche (@312 x 14 mm.
Urinoir (@12 x 14 mm.
Evier (@312 x 14 mm.
Vidoir : @14 x 16 mm.

Les canalisations seront posées de fagon qu'elles soient parfaitement alignées et mise en ceuvre de telle sorte
qu’aucune flexion ou torsion ne soit imposée par les fixations. Les canalisations d’allures horizontales auront une pente
permettant la vidange totale des installations. En aucun cas le cintrage ne pourra réduire la section des tubes.

Il ne devra jamais y avoir de pieces, de raccords dont les joints seraient noyés dans I'épaisseur des murs, cloisons,
planchers.

Des vannes d'isolement "4 de tour & passage intégral seront prévues pour chaque appareil sanitaire. Des clapets anti-
pollution seront installés sur chaque départ pour les réseaux intérieurs. L'entreprise titulaire du présent lot devra
également prévoir des liaisons équipotentielles sur les réseaux conformément aux régles de l'art.

Les canalisations, accessoires et raccords sont de marque LR1 ou équivalent. Les canalisations et raccords pourront
transporter des fluides destinés a l'usage alimentaire, conformément a la brochure 1227 du Ministére de la Santg, ils
devront étre classés M1 et étre titulaire d'un ATEC délivré par le CSTB.

SUPPORTS DE FIXATION

Les canalisations seront fixées par des colliers en acier sur lesquels on placera, entre la tuyauterie et le collier, un
fourreau souple. Il sera prévu tous les supports nécessaires a la bonne mise en place des canalisations.

Les supports du commerce seront traités anticorrosion, alors que ceux fabriqués sur le chantier, a partir de profilés acier
noir, seront protégés initialement par 2 couches de peinture antirouille de couleurs différentes appliquées apres
décalaminage et brossage.
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Toutes les fixations devront pouvoir supporter sans déformation, le poids des conduites et appareils en charge, ainsi que
les efforts dynamiques dus aux variations de débits.

Les renforts dans les cloisons et parois, s'il y a lieu, seront a poser par les entreprises adjudicataires des lots concernés
dans la limite ou I'entrepreneur leur fournit toutes les indications nécessaires en temps voulu. Dans le cas ou les
documents ne seraient pas donnés en temps utile, d’'omissions ou d’erreurs d’éléments, I'entreprise du lot concerné
réalisera les travaux aux frais du titulaire du présent lot.

L’entreprise devra tenir compte des contraintes de passages, ainsi que des autres corps d’état pour le cheminement de
ses canalisations. La mise en ceuvre d'un équipement ne devra pas créer de ponts dalle/paroi verticale.

FOURREAUX

La stabilité au feu des parois devra étre conservée, ainsi que l'isolation phonique. Tous les percements, sans exception,
seront munis de fourreaux.

Les passages dans les doublages acoustiques ou les cloisons, ne devront pas solidariser des éléments prévus pour étre
indépendants. C'est pourquoi, les traversées des canalisations dans les parois devront étre réalisées par mise en place
d'un fourreau résilient type ARMAFLEX (ou équivalent).

Ces fourreaux élastiques devront étre d'une longueur minimale égale a 5 cm de part et d'autre des parois traversées.
Toutes les réservations devront étre ensuite rebouchées au mortier ou MAP et I'étanchéité parachevée au mastic.

11.58.Réseaux eau chaude

Localisation :
- suivant plans

CALORIFUGE DES RESEAUX PLOMBERIE

GENERALITES

Aprés brossage pour disparition totale de la calamine et peinture deux couches anti-rouille, toutes les canalisations
seront calorifugées séparément. Les réseaux eau froide ne devront pas étre trop proches des réseaux eau chaude, afin
d’éviter un dépassement de 25°C dans les canalisations d’eau froide.

Tous les matériaux isolants, les revétements de protection et les accessoires, devront étre conformes avec les
réglements et textes en vigueur, en particulier en ce qui concerne leur comportement au feu (les procés-verbaux seront
a fournir).

Lisolation des réseaux et des appareils devra étre réalisée de fagon telle que le démontage de toutes les parties
amovibles puisse étre effectué aisément.

EN SOUS STATION

Calorifuge des canalisations par des coquilles de laine de roche a fibres multidirectionnelles 70 kg/m3, réaction au feu
C.-s3,d0 selon NF EN 13501-1, de marque OUEST ISOL type AUTOPACK (ou équivalent), avec un revétement de
finition en feuille PVC. Chaque extrémité de calorifuge sera recouverte d’'une manchette aluminium de couleur grise.

L'épaisseur de calorifuge (classe 4) sera fonction du diamétre :

Canalisations diamétre ext < 35 mm----==---=--meeen---- 30 mm.
Canalisations diamétre ext 35 a 42 mm----------------- 240 mm.
Canalisations diamétres ext > 42 mm ----------=-mn---- - 50 mm.

En sous-station, il sera mis en ceuvre des boitiers isolants démontables en polyuréthane avec un revétement de finition
en feuille PVC autour des robinetteries. Par conséquent, I'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les espaces
suffisants entre les robinetteries avec prolongateurs, accessoires et canalisations.
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EN FAUX PLAFOND ET GAINES TECHNIQUES

Calorifuge des canalisations par des manchons de mousse élastomére de caoutchouc nitrile, réaction au feu B.-s3,d0
selon NF EN 13501-1, de marque OUEST ISOL type ARMAFLEX XG (ou équivalent).

Pour les parties droites ne comportant pas de piquage, les manchons seront enfilés avant la mise en place des
canalisations. Les coquilles devant étre fendues, seront soigneusement recollées et la fente sera recouverte d'une
bande de méme nature que le calorifuge, ainsi que chaque jonction de manchons.

L epalsseur de calorifuge (classe 4) sera en fonction du diamétre :

Canalisations diamétre ext < 22 mm------======mmeeee-- - 19 mm.
Canalisations diameétre ext 22 mm ----------eeeemmmeemev 225 mm.
Canalisations diameétre ext 28 & 35 mm-------==mvun--- 32 mm.
Canalisations diamétre ext 35 a 42 mm----------------- 40 mm.
Canalisations diamétres ext > 42 mm --------==mmeeeue-- 240 mm + 13 mm.

Ce matériau sera mis en ceuvre sous forme de tubes entiers ou fendus pour les petits et moyens diameétres et sous
forme de plaques pour les grands diamétres. Il sera pris un soin particulier pour le fagonnage des coudes ou de tés.
L'utilisation d'adhésifs complémentaires sera prévue afin d'obtenir une fermeture optimale.

11.59.Calorifuge des réseaux plomberie
Localisation :
- suivant plans

ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES PLOMBERIE

GENERALITES

Tous les matériels et ensembles de matériels sans exception, y compris colonnes, ensembles de colonnes, de méme
que tous circuits spécifiques, devront pouvoir étre isolés individuellement.

Les robinetteries et les accessoires nécessitant un entretien, devront étre facilement accessibles pour I'inspection, la
maintenance et I'exploitation. L'accés a ces organes ne devra pas étre obstrué par des marchandises stockées, du
mobilier, des revétements, etc...

Toutes les vannes ou robinets, situés en faux-plafonds et en coffre technique, devront étre repérés par des étiquettes
(dilophane gravé) fixées sur les murs sous le faux-plafond au droit de I'implantation des vannes ou robinets.

En sous-station, les vannes seront manceuvrables du sol, hauteur maxi : 2,20 m ; au-dela il est prévu : soit une échelle
fixe, soit une motorisation.

ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE

Les robinets & boisseau sphérique utilisés pour l'isolement et la vidange des installations de plomberie, devront étre
taraudés, a boisseau sphérique et a passage intégral. lls ne seront employés que jusqu’au DN 50. Au-dela, on préférera
les vannes papillons.

Corps en laiton titré CW617N interne brossé et externe nickelé, sphére en laiton titré CW617N chromée percée, joints
de sphére PTFE, double étanchéité a I'axe par presse-étoupe PTFE et joint torique EPDM, axe inéjectable, portée plate
large.

Des poignées en acier avec prolongateurs seront utilisées pour isoler les réseaux. Des manettes papillon en aluminium
seront utilisées pour isoler les appareils sanitaires. Poignées et écrou anti-corrosion. Température maxi 90°C (110°C en
pointe), pression maxi 40 bar.

Les robinets a boisseau certifiés NF seront conformes a I'ACS.
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FILTRES A TAMIS

Jusqu'au DN 50, il sera utilisé des filtres a tamis taraudés, corps en laiton, tamis en inox, maille 0,5 mm, bouchon en
laiton avec joint fibre.

A partir du DN 65, il sera utilisé des filtres a brides, corps en fonte GG 25, chapeau en fonte GG 25, tamis en inox 304,
joint de chapeau, écartement DIN 3202.

VANNES D'EQUILIBRAGE

Les vannes d'équilibrage de marque TA type STAD (ou équivalent) seront utilisées toutes les fois qu'il sera nécessaire
d'équilibrer un débit d'eau. Leur conception devra permettre un réglage précis du débit d'eau traversé, soit par lecture
directe, soit au moyen d’'un appareillage portatif. Deux prises de pression pour mesure de la pression différentielle et du
débit.

Robinets d'équilibrage PN 20 (jusqu'au DN 50) a fonctions multiples (isolement, réglage, mesure, vidange), corps
entiérement fabriqués en AMETAL, étanchéité du siége a l'aide d'un cone avec joint torique en EPDM, joint de tige a
I'aide d'un joint torique en EPDM.

Les poignées plombables seront en nylon de couleur rouge, indication du nombre de tours et 1/10éme de tour pour un
réglage précis, mémorisation de la position de réglage. Les prises de pression et la poignée seront dans le méme axe,
ce qui facilitera le réglage et la mesure (possibilité de monter les vannes le long d'un mur).

Les vannes d’équilibrage seront conformes a I'ACS. La distance de passage des vannes d’équilibrage devra étre
supérieure a 1 mm.

SOUPAPES DE SURETE A FAIBLE DEBIT

Les soupapes de sécurité devront étre déterminées de fagon que la pression dans les installations ne dépasse pas 10 %
de la pression de service. Les orifices de décharge des soupapes devront obligatoirement étre raccordés sur le réseau
général de vidange avec interposition d'un entonnoir d’'un diamétre supérieur a la sortie de la soupape.

Corps en laiton, molette de contrble en matériau composite, ressort en inox, clapet en laiton avec joint élastomere, siége
en laiton.

PURGEURS D'AIR

L'installation devra étre équipée de dispositifs de purge de I'air du réseau. A noter qu'il conviendra de limiter dans la
mesure du possible, le nombre de points hauts et de les localiser dans les endroits accessibles.

Les purgeurs installés en chaufferie, seront a grand débit avec vanne d'isolement et tubulure de purge manuelle avec
vanne ramenée a 1,50 m du sol. Corps en laiton, téte de purge leakfree sécurisée anti-fuite, position de montage
verticale.

Les purgeurs installés sur les réseaux de distribution, seront a petit débit pour dégazage. Corps en laiton, couvercle
démontable en laiton permettant le nettoyage des purgeurs, clapet d'isolement automatique laiton incorporé et bague
d'étanchéité sur clapet incorporé.

THERMOMETRES DE PRECISION

Les thermomeétres de précision type industriel seront de type équerre, boitier de forme V en aluminium anodisé doré
brillant, boitier 200 x 36 mm, graduations indélébiles de 0 & 120°C sur le boitier en chiffres noirs, classe de précision 1
%, plongeur démontable en laiton diametre 10 mm.

Interchangeabilité du capillaire sans démontage du plongeur a l'aide d'une vis de blocage.
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MANOMETRES A GLYCERINE

Les manométres seront de type a aiguille avec prise radiale, gradués de 0 a 6 bar, d’'un diamétre 80 minimum et isolés
systématiquement par une vanne avec purge. Au niveau de chaque pompe, il sera prévu un manométre avec une prise
en amont et en aval du circulateur.

Boitiers en ABS noir, voyant en plastique, cadran blanc avec graduations et chiffres noirs, mouvement en alliage de
cuivre, classe de protection IP 65, classe de précision 2,5 %.

Les manométres seront équipés de robinets type porte manométre & boisseau conique, corps et boisseau en laiton,
manette plastifiée de couleur noire, orifice de mise a I'air libre pour décompression du manomeétre. Pour une bonne
précision de la lecture, la pression a vérifier devra étre comprise dans le deuxiéme tiers de la plage de pression.

CLAPETS ANTI POLLUTION

Pour la protection des réseaux contre les retours éventuellement pollués, il sera installé des clapets anti-pollution
modéles NF classe EA a chaque piquage sur les réseaux sanitaires et destiné a un autre usage ou a un usage
spécifique suivant la norme NE EN 1717.

A chaque piquage sur un réseau d’eau collectif et destiné a un usage privatif, un ensemble de protection EA doit étre
installé au plus prés du piquage.

En amont de chaque clapet anti-pollution EA, il sera installé obligatoirement une vanne d’isolement & boisseau
sphérique.

Corps en laiton muni de deux bossages F 8 x 13 avec bouchons PA (polyamide) de couleur noire. Clapet POM
(polyacétal), ressort acier inox, joint NBR (nitrile). Température maxi 90°C, pression maxi 10 bar, agrément NF EN
13959.

Les clapets anti-pollution seront conformes a I'ACS et répondront a la norme NF EN 1717.

ROBINETS DE PRELEVEMENT D’ECHANTILLON

Pour assurer les prises d’échantillons d’eau conformément aux exigences de I'arrété du 1 Février 2010 relatif a la
surveillance des Iégionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire,
des robinets spécifiques de prélévement d'échantillons seront installés sur le départ et le retour d’eau chaude sanitaire.

Les robinets de marque GRK type 1910 (ou équivalent) avec corps laiton permettront aux laboratoires effectuant les
prélévements de réaliser une purge, un flambage et une désinfection a I'aide de lingette antiseptique selon la norme NF
T90-522.

Pour cela, ils seront équipés d'une tubulure déportée en acier inoxydable qui pourra étre tournée dans n'importe quelle
position, afin de faciliter les prélévements d’échantillons d'eau méme si un obstacle se trouve a proximité. Le
verrouillage se fera par I'intermédiaire d’une clef amovible pour éviter tout risque d'utilisation par une personne non
habilitée.

11.60.Robinetteries et accessoires plomberie
Localisation :
- suivant plans

DESINFECTION DES RESEAUX

RINCAGE INITIAL
A lissue des essais d’étanchéité, I'entreprise titulaire du présent lot devra procéder au ringage avec I'eau du réseau de
toutes les parties des réseaux d’alimentation en eau de la maniére suivante :
Ouvrir chaque robinetterie jusqu’a 'obtention d’une eau claire (le volume d’eau de ringage doit correspondre a un
volume de 5 a 10 fois le volume de l'installation de plomberie).
Nettoyer les tamis des filtres aprés le ringage.

Un ringage efficace est la clé d’'une bonne désinfection. C’est pourquoi, les canalisations devront étre rincées pendant
une durée de 2 heures en prenant soin d’'ouvrir toutes les robinetteries.
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DESINFECTION

L’entreprise titulaire du présent lot devra procéder a la désinfection des réseaux d’alimentation en eau. Cette
intervention sera effectuée le plus tardivement possible avant la livraison du batiment.

Le produit désinfectant devra étre conforme aux dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux destinées
a la consommation humaine, et compatible avec tous les matériaux constitutifs des réseaux de plomberie, robinetteries
incluses.

Les périphériques de distribution (brise-jets, aérateurs) ne devront pas étre installés. lls seront installés ultérieurement
aprés trempage dans une solution désinfectante.

La désinfection sera réalisée par injection d’'un composé chloré générant des hypochlorites (prendre en compte le pH de
I'eau) ou par peroxyde d’hydrogéne. La solution désinfectante sera dosée a l'intérieur d’un bac en inox, puis sera
injectée dans les réseaux de plomberie a I'aide d’'une pompe depuis un point situé en aval du clapet disconnecteur.

Chaque robinetterie sera ensuite ouverte en commengant par la plus proche du point d’injection pour terminer par la plus
éloignée. Le contrdle de la diffusion du désinfectant sera réalisé au moyen de bandelettes a raison d’une bandelette par
robinetterie (apparition d'une coloration sur les bandelettes si présence de solution désinfectante dans I'eau). Les
robinetteries seront refermées dés la coloration des bandelettes.

Dés que la solution désinfectante apparaitra au point le plus éloigné, I'entreprise titulaire du présent lot isolera
I'ensemble du réseau par fermeture au point de raccordement sur le réseau réputé potable. Les réseaux seront au
contact de la solution désinfectante pendant une durée de 48 heures.

RINCAGE FINAL

A l'issue de la désinfection des réseaux de plomberie, I'entreprise titulaire du présent lot devra évacuer la solution
désinfectante par toutes les robinetteries en commengant par la plus proche du point d'injection pour terminer par la plus
éloignée.

Ce ringage énergique pendant une durée de 2 heures sera suivi d'un ringage a débit suffisant et toutes les robinetteries
devront rester ouvertes afin d'éliminer toute trace désinfectante. A l'issue du ringage, les robinetteries seront refermées
et des prélevements d'eau seront réalisés en différents points des réseaux de plomberie.

ANALYSE D’EAU

Il faudra attendre une durée de 12 heures aprés le ringage final, avant de faire réaliser les premiers prélévements d’eau.
Une analyse d'eau compléte sera a réaliser par un laboratoire accrédité par le COFRAC (ou équivalent).

Une cartographie de la qualité de I'eau devra étre effectuée. Pour cela, les points de prélévements indiqués ci-dessous
devront notamment étre réalisés et analysés.
- Départ général eau froide sanitaire en sous-station.

Départ général eau chaude sanitaire en sous-station.

Retour général eau chaude sanitaire en sous-station.

Points de puisage défavorisés eau froide sanitaire.

Points de puisage défavorisés eau chaude sanitaire.

La prestation de désinfection et d’analyses d’'eau sera renouvelée autant de fois que nécessaire jusqu’a obtention d’'un
avis favorable du laboratoire.

L’entreprise titulaire du présent lot sera tenue de remettre au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, un certificat de
potabilité de I'eau distribuée dans le batiment établi par le laboratoire. Les frais occasionnés par la réalisation des
analyses d’eau et des certificats de potabilité seront a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

11.61.Désinfection des réseaux
Localisation :
- suivant plans
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EVACUATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES ET EAUX GRASSES

GENERALITES

Les réseaux d'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux grasses seront calculés en considérant que toute I'eau
consommeée sera rejetée dans ces réseaux.

Les chutes et les collecteurs seront calculés conformément au DTU 60.11, a savoir :

Débit de base des appareils : suivant tableau 1.
Diamétre des chutes : suivant tableaux 2 et 3.
Coefficient de simultanéité : suivant tableau 4.
Diamétre des collecteurs : suivant tableaux 8 et 9.

Les eaux usées, les eaux vannes seront évacuées grace a des canalisations en tube PVC de marque NICOLL type
COMPACT (ou équivalent) avec classement de réaction au feu Me et certification NF garantissant la constance des
performances des produits en termes de sécurité feu.

Les eaux grasses haute température seront évacuées par des canalisations en tube PVC haute température de marque
GIRPI type HTA-E (ou équivalent) ou des canalisations en tube fonte de marque SAINT GOBAIN type SMU (ou
équivalent).

Les canalisations seront assemblées par collage et fixées par I'intermédiaire de colliers plastiques. Il sera respecté une
pente minimum de 2 cm/m pour les canalisations horizontales.

CHUTES

Les eaux usées et les eaux vannes issues des appareils sanitaires et des équipements spécifiques seront évacuées par
des chutes verticales séparées, situées a l'intérieur du batiment dans les zones techniques.

L’entreprise titulaire du présent lot devra I'évacuation des condensats évaporateurs chambres froides vers des chutes
d’eaux usées situées a proximité. Entre les équipements techniques et les chutes, l'entreprise titulaire du présent lot
devra installer des siphons de parcours. Les piquages sur les chutes seront réalisés par selle ou par insertion de té.

L’entreprise titulaire du lot ETANCHEITE devra la fourniture et la pose des fourreaux métalliques et la réalisation des
relevés d'étanchéité autour des fourreaux métalliques, afin d’assurer le passage des chutes vers les sorties de
ventilation primaire.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose des chutes, le calfeutrement entre les chutes et les
fourreaux métalliques et le raccordement des chutes sur les sorties de ventilation primaire. L'entreprise titulaire du lot
ETANCHEITE devra la fourniture et la pose des sorties de ventilation primaire.

Les aérateurs a membrane seront proscrits.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en oeuvre d’une isolation acoustique autour de la chute eaux
usées cheminant en plénum de faux-plafond et en gaines techniques. Cette isolation acoustique sera composée de
coquilles en laine de roche d'une épaisseur de 40 mm.

COLLECTEURS

Les chutes eaux usées, eaux vannes et eaux grasses seront rassemblées en dallage sur les attentes a créer par
I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE (quantité et implantation des attentes suivant les plans). La mise en ceuvre
des collecteurs en dallage sera également a la charge de I'entreprise titulaire du lot GROS CEUVRE.

Des tampons de dégorgement seront installés au maximum tous les 12 métres linéaires. Des tampons de visite seront
prévus a chaque changement de direction dans les dévoiements, et en pied de chaque chute eaux usées et eaux
vannes.

11.62.Evacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux grasses
Localisation :
- suivant plans
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EVACUATION SIPHOIDE DES EAUX PLUVIALES

GENERALITES

Les eaux pluviales seront évacuées par un systéme d'évacuation siphoide titulaire d’un avis technique en cours de
validité et présent sur la liste verte de la C2P du type systeme AKASISON de marque NICOLL (ATEC 5+14/14-2381).

Les canalisations seront en TPHP (Thermo Plastique Haute Performance), de classement au feu BS2DO0 et en
partlculler
Les assemblages seront réalisés avec la colle spéciale TPHP sous ATEC.
Le dimensionnement sera obligatoirement assuré par le fabricant et il devra étre respecté.
Les naissances auto-amorcantes seront conformes a I'ATEC et seront en adéquation avec le support (membrane,
chéneau, ...). Elles seront fournies par le présent lot mais posées par I'entreprise du lot couverture.
Un flexible avec ame acier reliera les naissances au collecteur.
Le positionnement des colliers, des manchons de dilatation et des points fixes sera réalisé comme prescrit par le
fabricant.
En pied de chute un té de visite transparent sera posé au-dessus de la zone de décompression.
L’entreprise titulaire du présent lot devra s’assurer auprés de I'entreprise titulaire du lot VRD que les regards de
rejet seront conformes aux spécifications du fabricant.

L’ensemble du systéme sera posé conformément aux prescriptions du CPT 3600 et a I'avis technique du fabricant.

En supprimant 'air dans le processus d'écoulement, le dispositif permettra a I'eau d'occuper 100 % de la capacité des
réseaux. C'est pourquoi la taille des tuyaux et le nombre de colonnes de chutes seront réduits. Grace au phénoméne de
dépression, le systeme d'évacuation ne nécessitera plus de pente au niveau des collecteurs sous toiture.

NAISSANCES

Les naissances anti-vortex de marque NICOLL type AKASISON L75 (ou équivalent) répondront a toutes les exigences
de performances. Leur géométrie hydrauliguement optimisée assurera un débit optimal. Les naissances seront
conformes a la norme NF EN 1253.

La surface totale de toitures a évacuer sera de 775 m?.

EIIes seront composées des éléments suivants :
Crapaudine en polypropyléne.
Bol de naissance en polypropyléne.
Anti-vortex en polypropyléne.
Membrane de reprise d'étanchéité en bitume.
APP soudée a la platine de naissance.

La fourniture des naissances anti-vortex sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. La pose des naissances
anti-vortex sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot ETANCHEITE. Le raccordement des chutes sur les naissances
anti-vortex sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

Un décaissé dans l'isolant de 10 mm minimum sera conseillé pour la mise en place des naissances avec une pente
d'installation maximale de 4 %. Le manchon ou le flexible de raccordement sera emboité "a sec" sur la sortie male de la
naissance sans collage ou graissage.

En cours de mise en ceuvre ou d'exploitation, afin d'éviter tout risque de dysfonctionnement, toute modification du
systéme initialement calculé devra étre vérifiée et validée par le service technique NICOLL.
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CHUTES ET COLLECTEURS

Les tuyaux d'évacuation seront réalisés en TPHP (thermo Plastique Hautes Performances) qui présenteront une
combinaison d'avantages :
- Assemblage par collage.

Classement feu BS2BO (M1).

Résistance aux chocs, agents chimiques et solvants.

Raccordement des naissances par flexible.

Té de visite transparent pour un contréle visuel du bon fonctionnement.

Coloris spécifique vert, pour sécuriser et différencier le réseau siphoide.

Poteau Descente siphoide

b

Collier de fixation

Té de wisite

Tampon sjouré pour éviter les ﬁ
surpressions dans le réseau

3=

Zone de décomprassion

Mwveau fini intérieur Limite des prestations Micoll
et fin du réseau siphoide

distance =0 \Tuvamerie enterrée régime gravitaire st
calculée selon Elude YRD standard

\\ / (NF EN 752) )

[~~~ Chambre de visite réseau assainissement

Tuyaux enterrés d'écoulement des eaux pluviales

Fig. n°3 - Principe de raccordement au réseau d’assainissement

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en oeuvre d’une isolation acoustique autour de la chute eaux
pluviales cheminant en plénum de faux-plafond et en gaines techniques. Cette isolation acoustique sera composée de
coquilles en laine de roche d'une épaisseur de 40 mm.

En fin du réseau d'évacuation siphoide des eaux pluviales, les modalités de raccordement au réseau gravitaire devront
permettre un retour a une vitesse d'écoulement proche des vitesses habituellement rencontrées a ce niveau de
linstallation.

Les solutions utilisées seront les suivantes :
Une brusque augmentation du diamétre.
Une chute dans un regard spécifique a la décompression (regard équipé d'un tampon ajouré).

Les manchons de dilatation seront des points fixes sur les réseaux (solidaires du batiment) et pourront reprendre un
linaire de tuyau maximum de 8 m. Les colliers devront étre glissants (non serrants) excepté pour les points fixes. Pour
les canalisations d'allures verticales, il sera utilisé des colliers fixes.

L’entreprise titulaire du présent lot devra le raccordement du réseau siphoide sur les regards ventilés situés a I'extérieur
du batiment (voir plan VRD). La fourniture et la pose des regards ventilés seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot
VRD.

11.63.Evacuation siphoide des eaux pluviales
Localisation :
- suivant plans
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APPAREILS SANITAIRES

GENERALITES
Tous les appareils seront prévus complétement installés y compris robinetteries, vidanges, raccords et scellements
nécessaires. Les appareils seront de premiere qualité, de couleur blanche et livrés avec les étiquettes d’origine.

Les robinetteries sanitaires NF respecteront les normes acoustiques en vigueur. Elles seront équipées d'un systéme
anti-brulure et d'‘économie d'eau. La robinetterie sera équipée de brise-jet étoile a réglage de débit incorporé. Les
aérateurs classiques (mousseurs) seront a proscrire.

Les robinetteries temporisées devront étre garanties 10 ans.

Les équipements raccordés aux réseaux eau froide sanitaire et eau chaude sanitaire et dont la conception n’intégre pas
la protection, devront étre équipés d'un dispositif de protection selon la norme NF EN 1717.

Les matériels qui, bien que regus, seraient reconnus défectueux sur le chantier seront refusés et remplacés. Les
appareils devront étre protégés contre les risques de casse, de félures, rayures, oxydation, jusqu'a la fin des travaux.
Leur fixation et leur scellement seront assurés au titre du présent lot, quelle que soit la nature des matériaux et le type
d’'appareil. Le nettoyage des appareils restera a la charge du titulaire du présent lot.

L’entreprise titulaire du présent lot devra transmettre un plan de repérage des renforts de cloisons a I'entreprise titulaire
du lot DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS pour le supportage des appareils sanitaires (bati-supports, vasques,
auges, urinoirs, vidoir) et des accessoires sanitaires (barres de maintien).

Les flexibles ou raccordement d’alimentation devront permettre la bonne efficacité de la désinfection. lis seront prévus
de fagon a résister a d'éventuels traitements de désinfection thermique ou chimique.

Le domaine d’emploi des matériaux concernant leur comportement avec les produits de désinfection en température et
en pression devra étre fourni par le constructeur (pression, température, concentration des produits de désinfection et
temps de contact). Les raccordements et joints de type EPDM seront & proscrire au niveau de ces équipements.

ACCESSIBILITE HANDICAPE
L'entreprise titulaire du présent lot devra tenir compte de l'article 12 de I'arrété du 20 avril 2017, relative a I'accessibilité
aux personnes handicapées des établissements recevant du public.

» Pour un lavabo adapté, prévoir :

LAVABO ROBINETTERIE ACCESSOIRES

Espace vide en partie inferieure : Bas des miroirs situés a une hauteur de 1050 mm maxi

% profondeur = 30 cm,
largeur = 60 cm,
hauteur 270 cm

Accessibilité en position assise
Distributeur de savon, séchoir, etc... a 1300 mm maxi

0,
Q
0,
Q

\ @&@

| \
{ Accessoires Maxi Mini Maxi 1050 700

Mini 900 850 700 ou miroir a800

T 5 N Maxi 1 300 inclinable
———
1 I Sans obstacle
'Qj C ,' Mini 600
X A Y 4 \ |
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» Pour 'aménagement des cabinets d’'aisances adaptés, prévoir :
COMMANDE DE BARRE D'APPUI URINOIRS /
LUETTE CHASSE D'EAU LATERALE LAVE-MAINS SECHE-MAINS ACCESSOIRES
La surface d'assise :
< hauteur comprise entre 45 Facilement Plan supérieur a Bas des miroirs situés a
et 50 cm, abattant inclus accessible et Hauteur comprise entre | une hauteur < 85 Urinoirs ou une hauteur de 1,05 m
Position de la cuvette : manceuvrable 70 et 80 cm cm seche-mains a maxi
« distance comprise entre 40 différentes
et 45 cm entre I'axe de la Commande de la hauteurs si
cuvette et la barre d’appui Hauteur de la Doit supporter le poids | robinetterie située | disposition en Distributeur de savon,
< distance comprise entre 40 | chasse d'eaua 1,3 d'une personne a plus de 40 cm de batterie séchoir, etc...a1,3m
et 50 cm du mur o est m maxi tout angle rentrant maxi
adossée la cuvette
1500

'y

Mini
1300

500

C

Mini 800.

450

&

4004 450 4004 450

300
4400

900

>

=

Mini
400

700
a 800

450
a500
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TYPE D'APPAREILS SANITAIRES

ETIQUETTE APPAREILS SANITAIRES
WC1 Cuvette suspendue — Norme Accessibilitt PMR

AT12 Attentes EFA/EG pour lave-verres
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APPAREILS SANITAIRES
CUVETTE SUSPENDUE
NORME ACCESSIBILITE HANDICAPE
REP : WC1

CUVETTE SUSPENDUE : 180 225 -

v
Marque : PORCHER, type : ULYSSE, réf. : P021801, ou équivalent b
Matériau : porcelaine vitrifiée,
Couleur : blanc, - 5] -
Modéle : suspendue avec trous d'abattant, £ § S S
Dimensions : long. 52 cm x larg. 36 cm, ]l
Sortie : arriere horizontale.

o

wn

Nota PMR :
- Pose de la cuvette avec abattant a une hauteur comprise entre 45 et 50 cm du sol fini.
- Position de la cuvette : la distance entre I'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.

BATI-SUPPORT / RESERVOIR :

Marque : SIAMP, type : INGENIO, réf : 31 3102 10, ou équivalent

Bati-support autoportant comprenant :

- structure NF, résistant a une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion,
- hauteur réglable de 1100 a 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 145 mm,

- réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF,

- connexion en eau sécurisée a l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix,

- robinet d’arrét droit silencieux NF,

- livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC,

- certifié NF, garantie 10 ans.

COMMANDE :

Marque : SIAMP, modele : SMART INGENIO, ou équivalent

Plaque de déclenchement double-débit, a double touches en alliage d’aluminium,
Modeéle au choix de l'architecte.

EVACUATION DE LA CUVETTE :
Evacuation en PVC @ 100 mm, par piece spéciale a lévres en nylon ou en caoutchouc,
Un coude de visite sera prévu a chaque évacuation.

ALIMENTATION
Robinet d'arrét et tube @ 10 x 12 mm.

FIXATION :

Cuvette fixée sur bati-support autoportant,

Fixation du bati-support en partie haute avec fixations murales,
Prévoir des renforts de fixation.

ABATTANT :

Marque : PORCHER, réf. : E131701, ou équivalent
Abattant en thermodur, fixations par le dessus, avec charniéres inox.

BARRE DE MAINTIEN :

680

Marque : DELABIE, réf. : 5081, ou équivalent
Barre de relévement pour WC :

- avec angle 135°,

- 3 points de fixation,

- en nylon finition époxy blanc,

- de diametre 32 mm et de longueur 400 x 400 mm,
- livrée avec rosaces de finition a clipser.

ACCESSOIRES

A la charge de la maitrise d'ouvrage (balayette, distributeur de papier, poubelles...)
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APPAREILS SANITAIRES
CUVETTE SUSPENDUE
REP : WC2

CUVETTE SUSPENDUE :

180 @25

Marque : PORCHER, type : ULYSSE, réf. : P021801, ou équivalent
Matériau : porcelaine vitrifiée,

Couleur : blanc,

Modéle : suspendue avec trous d'abattant,

Dimensions : long. 52 cm x larg. 36 cm,

Sortie : arriere horizontale.

255

3102
400

355

o
w0

BATI-SUPPORT / RESERVOIR :

Marque : SIAMP, type : INGENIO, réf : 31 3102 10, ou équivalent

Bati-support autoportant comprenant :

- structure NF, résistant & une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion,
- hauteur réglable de 1100 a 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 145 mm,

- réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF,

- connexion en eau sécurisée a l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix,

- robinet d’arrét droit silencieux NF,

- livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC,

- certifié NF, garantie 10 ans.

COMMANDE :

Marque : SIAMP, modele : SMART INGENIO, ou équivalent

Plaque de déclenchement double-débit, a double touches en alliage d’aluminium,
Modéle au choix de I'architecte.

EVACUATION DE LA CUVETTE :
Evacuation en PVC @ 100 mm, par piéce spéciale a Iévres en nylon ou en caoutchouc,
Un coude de visite sera prévu a chaque évacuation.

ALIMENTATION
Robinet d’arrét et tube @ 10 x 12 mm.

FIXATION :

Cuvette fixée sur bati-support autoportant,

Fixation du bati-support en partie haute avec fixations murales,
Prévoir des renforts de fixation.

ABATTANT :

Marque : PORCHER, réf. : E131701, ou équivalent
Abattant en thermodur, fixations par le dessus, avec charniéres inox.

ACCESSOIRES

A la charge de la maitrise d'ouvrage (balayette, distributeur de papier, poubelles...)
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APPAREILS SANITAIRES
CUVETTE AU SOL
REP : WC3

CUVETTE AU SOL : o 150-220

Marque : PORCHER, type : CONTOUR 21, réf. : P256401, ou équivalent @55
Matériau : porcelaine vitrifiée,
Couleur : blanc,

Modgle : au sol, )
Dimensions : long. 40 cm x larg. 30 cm,

Sortie : arriére horizontale, 370
300

330

RESERVOIR :

Marque : GEBERIT, type : BASSE POSITION, réf. : 140.317.11.1, ou équivalent
Matériau : thermoplastique,

Couleur : blanc,

Joint a lévres @ 44 x 55 mm,

Dimensions : larg. 48,5 cm x prof. 14,5 cm x haut. 51 cm.

COMMANDE :
Plaque de déclenchement double-débit 3/6 litres, a double touches.

ALIMENTATION

Alimentation latéral gauche ou droite,

Coude de chasse 23 x 23 cm, @ 50 x 44 mm,
Robinet d’arrét et tube @ 10 x 12 mm.

FIXATION :
Matériel de fixation fourni avec réservoir de chasse,
Prévoir des renforts de fixation.

ACCESSOIRES

A la charge de la maitrise d’ouvrage (balayette, distributeur de papier, poubelles...)
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APPAREILS SANITAIRES
URINOIR

URINOIR :

Marque : GEBERIT, type : AUBAGNE 2, réf. 08363900000300, ou équivalent,
Matériau : céramique,

Couleur : blanc,

Modele : alimentation et évacuation apparente,

Dimensions : haut. 39 cm x larg. 28 cm.

EVACUATION :
Evacuation en PVC @50 mm.

FIXATION :
Fixation murale.

Nota :
- Pose d’un urinoir a une hauteur de 45 cm (hauteur bol) du sol fini pour les enfants de 3 a 6 ans.
- Pose d’un urinoir a une hauteur de 55 cm (hauteur bol) du sol fini pour les enfants de 7 a 11 ans.

ROBINETTERIE :

Marque : PRESTO, type : APPLIQUE, réf. 31740, ou équivalent,
Kit complet prét a poser pour urinoir comprenant :

- robinet temporisé alimentation équerre en arriére NF,

- tubulure sans raccord,

- débit de 9 I/min,

- dispositif anti-coup de bélier,

- durée d'écoulement 6 secondes,

- alimentation en ligne,

- entrée/sortie male G 1/2" (15 x 21 mm),

- corps en laiton conforme aux normes NF EN 1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165,
- traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN 12540.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose des tubulures entre les robinetteries et les urinoirs.

CLOISON DE SEPARATION :

Marque : FRANCE EQUIPEMENT, ou équivalent

Matériau : stratifié massif,

Modeéle : mural, angles inférieurs et supérieurs arrondis,

Fixation au mur : 4 équerres inox laqués, assemblées par paire, montées dos a dos,
Dimensions : 365 x 610 mm.
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APPAREILS SANITAIRES
AUGE
REP : AU1
AUGE :
Marque : PORCHER, type : CONTOUR 21, réf. : S327501, ou équivalent 2
Matériau : céramique, s @ \ &l &
Fixation : sur consoles, k J ] 3
Dosseret céramique hauteur 23 cm et percé de 2 trous pour les robinetteries,

Couvre-joint pour installation d’auges en batterie,

Dimensions : 99 x 39 cm. 870

990

VIDAGE :
Vidage manuel complet @ 60 mm,
Bonde @ 60 mm avec bouchon plastique.

Nota :
- Pose d’une auge a une hauteur de 55 cm du sol fini pour les enfants de 2 a 3 ans.
- Pose d’une auge a une hauteur de 70 cm du sol fini pour les enfants de 4 a 6 ans.

ROBINETTERIE :
Prévoir 2 unités.

Marque : DELABIE, type : TEMPOSOFT 2, réf. : 741555, ou équivalent @48 1/2"

Robinet temporisé de lavabo mural, comprenant :
- déclenchement souple, ﬂ H
- temporisation ~7 sec,

- commande souple, L 150 15
- débit préréglé a 3 I/min a 3 bar, ajustable de 1,5 & 6 I/min,

- brise-jet antitartre inviolable,

- corps en laiton massif chromé M1/2" L.150 mm,

- repere bleu a positionner pour EF,

- garantie 10 ans.

Des rosaces en inox @ int. 23 mm, @ ext. 88 mm, épaisseur 2 mm, devront étre installées entre les robinetteries et la faience, afin d'augmenter la surface d’appui
des robinetteries. Ainsi, la faience ne sera pas fragilisée lors de la manipulation des robinetteries.

Sur le raccordement de chaque robinetterie, il sera prévu 1 robinet d'isolement droit a boisseau sphérique chromé ACS a manette papillon.

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Marque : DELABIE, type : PREMIX CONFORT, réf. : 731003, ou équivalent
Mitigeur thermostatique comprenant :

Mitigeur thermostatique centralisé d'eau mitigée de 32 & 42°C : i
- sécurité antibrilure,

- régulation des variations de température, g
- filtres et clapets antiretour accessibles par I'extérieur sans démontage du mécanisme,

- choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant,

- cartouche interchangeable a cellule automotiven,

- corps laiton chromé haute résistance,

- température maximum de I'eau chaude : 85°C,

- différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini,

- différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (0,5 bar recommandé),

- pression mini/ maxi : 1 a 10 bar (1 & 5 bar recommandé),

- arrivée EC a gauche (bague rouge) et EF a droite (bague bleue),

- sortie d'EM vers le haut (bague violette),

- pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas,
- butée de température maximale réglable par l'installateur,

- limitation des risques de brilures en baissant la température aux points de puisage,

- débit : 90 I/min - 1".

ACCESSOIRES

A la charge de la maitrise d'ouvrage (distributeur de savon, distributeur de papier...)
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APPAREILS SANITAIRES
PLAN 1 VASQUE

REP : vQ1

PLAN VASQUE PMR :

Marque : BFPRO, ou équivalent

Plan vasque réalisé en Solid Surface de 25mm (9+16), comprenant :
- coloris blanc,

- support hydro de 16mm,

- retombée de 80mm en fagade (rayon de 6mm dessus),
- dosseret droit de 30mm a l'arriére,

- 1 remontée arriere et 2 remontées latérales,

- 1 vasque ovale thermoformée, sans trop plein,

- percage robinetterie décalée @35mm,

- comnieres murales 30x30mm sur les parois adossées,

- consoles métalliques droite et gauche,

- dimensions : suivant plan architecte.

FIXATION :
Appareil autoportant, sur consoles métalliques.
Prévoir renforcement en cloison pour plan vasque suspendu.

VIDAGE EXCENTRE :

Prévoir 1 unité

- bonde a écoulement libre a trous en laiton chromé,
- siphon en polypropyléne, déporté contre le mur.

ROBINETTERIE :
Prévoir 1 unité.

Marque : DELABIE, type : TEMPOMIX 3, réf. : 794000, ou équivalent
Mitigeur temporisé monocommande sur plage, comprenant :

- débit préréglé a 3 I/mn (réglable en interne),

- temporisation de 7 secondes,

- commande souple,

- brise jet antitartre inviolable,

- corps en laiton massif,

- flexibles PEX; robinets d'arrét droits et filtres,

Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ceuvre.

La robinetterie sera équipée de flexibles de raccordement avec filtres et clapets anti-retour.

Sur le raccordement de la robinetterie, il sera prévu 2 robinets d'isolement droits a boisseau sphérique chromé.

40 max

400

MIROIR

Miroir rectangulaire, largeur du plan vasque x 100 cm ht, bords biseautés, fixations cachées.

ACCESSOIRES

A la charge de la maitrise d’ouvrage (distributeur de savon, distributeur de papier, poubelles...)
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APPAREILS SANITAIRES
PLAN 2 VASQUES

REP : VQ2

PLAN VASQUE PMR :

Marque : BFPRO, ou équivalent

Plan vasque réalisé en Solid Surface de 25mm (9+16), comprenant :
- coloris blanc,

- support hydro de 16mm,

- retombée de 80mm en fagade (rayon de 6mm dessus),
- dosseret droit de 30mm a l'arriére,

- 1 remontée arriere et 2 remontées latérales,

- 2 vasques ovales thermoformées, sans trop plein,

- percage robinetterie décalée @35mm,

- comnieres murales 30x30mm sur les parois adossées,

- consoles métalliques droite et gauche,

- dimensions : suivant plans architecte.

FIXATION :
Appareil autoportant, sur consoles métalliques.
Prévoir renforcement en cloison pour plan vasque suspendu.

VIDAGE EXCENTRE :

Prévoir 2 unités

- bonde a écoulement libre a trous en laiton chromé,
- siphon en polypropyléne, déporté contre le mur.

ROBINETTERIE :
Prévoir 2 unités.

Marque : DELABIE, type : TEMPOMIX 3, réf. : 794000, ou équivalent
Mitigeur temporisé monocommande sur plage, comprenant :

- débit préréglé a 3 I/mn (réglable en interne),

- temporisation de 7 secondes,

- commande souple,

- brise jet antitartre inviolable,

- corps en laiton massif,

- flexibles PEX; robinets d'arrét droits et filtres,

Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ceuvre.

La robinetterie sera équipée de flexibles de raccordement avec filtres et clapets anti-retour.

Sur le raccordement de la robinetterie, il sera prévu 2 robinets d'isolement droits a boisseau sphérique chromé.

40 max

400

MIROIR

Miroir rectangulaire, largeur du plan vasque x 100 cm ht, bords biseautés, fixations cachées.

ACCESSOIRES

A la charge de la maitrise d’ouvrage (distributeur de savon, distributeur de papier, poubelles...)
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APPAREILS SANITAIRES
PLAN 3 VASQUES

REP : VQ3

PLAN VASQUE PMR :

Marque : BFPRO, ou équivalent

Plan vasque réalisé en Solid Surface de 25mm (9+16), comprenant :
- coloris blanc,

- support hydro de 16mm,

- retombée de 80mm en fagade (rayon de 6mm dessus),
- dosseret droit de 30mm a l'arriére,

- 1 remontée arriere et 2 remontées latérales,

- 3 vasques ovales thermoformées, sans trop plein,

- percage robinetterie décalée @35mm,

- comnieres murales 30x30mm sur les parois adossées,

- consoles métalliques droite et gauche,

- dimensions : suivant plans architecte.

FIXATION :
Appareil autoportant, sur consoles métalliques.
Prévoir renforcement en cloison pour plan vasque suspendu.

VIDAGE EXCENTRE :

Prévoir 3 unités

- bonde a écoulement libre a trous en laiton chromé,
- siphon en polypropyléne, déporté contre le mur.

ROBINETTERIE :
Prévoir 3 unités.

Marque : DELABIE, type : TEMPOMIX 3, réf. : 794000, ou équivalent
Mitigeur temporisé monocommande sur plage, comprenant :

- débit préréglé a 3 I/mn (réglable en interne),

- temporisation de 7 secondes,

- commande souple,

- brise jet antitartre inviolable,

- corps en laiton massif,

- flexibles PEX; robinets d'arrét droits et filtres,

Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ceuvre.

La robinetterie sera équipée de flexibles de raccordement avec filtres et clapets anti-retour.

Sur le raccordement de la robinetterie, il sera prévu 2 robinets d'isolement droits a boisseau sphérique chromé.

40 max

400

MIROIR

Miroir rectangulaire, largeur du plan vasque x 100 cm ht, bords biseautés, fixations cachées.

ACCESSOIRES

A la charge de la maitrise d’ouvrage (distributeur de savon, distributeur de papier, poubelles...)
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APPAREILS SANITAIRES
DOUCHE
REP : DC1

ROBINETTERIE :

Marque : PORCHER, type : CERATHERM 50, ou équivalent

Mitigeur thermostatique de douche comprenant :

- cartouche a disques céramique,

- poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé a 40°C,
- sécurité de blocage réglable,

- poignée de débit avec économiseur débrayable a 50% du débit maxi,
- technologie corps froid,

- entraxe 150 mm, raccords muraux excentriques.

ENSEMBLE DOUCHE :

Marque : IDEAL STANDARD, type : COMBI THERMOSTATIQUE IDEALRAIN, ou équivalent
L’ensemble de douche comprendra :

- douchette @120 mm a 3 fonctions, anticalcaire, | ) -‘
- barre de douche de 60 cm @ 20,6 mm avec support coulissant et porte-savon chromé, LA :
- flexible de douche Idealflex longueur 1,75 m.

[coté non émaillé
:

|

RECEVEUR :

Marque : ALTERNA, modéle : VERS'EAU 2, réf. : 14205, ou équivalent,
Receveur de douche comprenant :

- bac en céramique,

- modéle antidérapant,

- modeéle a poser,

- coloris blanc, |
- dimensions : 90 x 90 x 10 cm, 7180
- bonde diameétre 90 mm. e

RIDEAU DE DOUCHE :
Rideau de douche + tube droit pour vestiaire femmes,
Rideau de douche + tube d’angle pour vestiaire hommes.
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APPAREILS SANITAIRES
VIDOIR
REP : VD1

VIDOIR :

- matériau : céramique,
- dimensions : 45 cm,

VIDAGE :
- Sortie verticale,
- Bonde 1 7" a écoulement libre.

FIXATION :

Fixation par vis.

ROBINETTERIE :

- bec tube orientable,
- projection 200 mm,

- débit 13.8 I./mn.

Marque : GEBERIT, type : PUBLICA, réf. : 04750000000, ou équivalent

- avec grille mobile inox et dosseret.

- brise-jet étoilé anticalcaire et antibactérien,

1055

755

560

Marque : PORCHER, type : OKYRIS 2 Clinic, réf. : D2356AA, ou équivalent
Mélangeur mural deux trous, entraxe 150 mm avec raccords muraux excentriques :

+ 750
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Sur le raccordement de la robinetterie, il sera prévu 2 robinets d'isolement droit a boisseau sphérique chromé. | Ej:g f
APPAREILS SANITAIRES
ROBINET DE PUISAGE
REP : RP1
Robinet de puisage mural avec raccord au nez DN 20 et disconnecteur type HA, ensemble en laiton brosseé.
Prévoir une applique au raccordement du robinet de puisage sur la canalisation.
Une vanne d'isolement avec repérage sera installée sur le départ eau froide dans le local ménage, afin d’assurer une sécurité hors gel.
APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EFA/EC/EG POUR FOUR MIXTE
REP : AT1

clapets anti-retour.

1 vidange haute température fonte/cuivre @ 50 mm sur réseau siphonné a 0,20 m du sol fini.

1 arrivée eau froide adoucie @ 20 x 27 mm et 1 arrivée eau chaude @ 20 x 27 mm au droit du matériel a 0,30 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méale et

APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EF/EG POUR BRAISIERE
REP : AT2
1 arrivée eau froide @ 20 x 27 mm au droit du matériel a 0,30 m du sol fini avec vanne %4 de tour sortie méale et clapet anti-retour.
1 vidange haute température fonte/cuivre @ 50 mm sur réseau siphonné a 0,20 m du sol fini.
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APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EF/EC/EG POUR LAVE MAINS
REP : AT3

1 arrivée eau froide @ 15 x 21 mm et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méle et clapets anti-
retour.
1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.

APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EF/EC/EG POUR TABLE DU CHEF AVEC BAC
REP : AT4

1 arrivée eau froide @ 15 x 21 mm et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méale et clapets anti-
retour.
1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné & 0,50 m du sol fini.

APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EF/EC/EG POUR DESSERTE 2 PORTES POSITIF
REP : AT5

1 arrivée eau froide @ 15 x 21 mm et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes s de tour sortie méale et clapets anti-
retour.
1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné & 0,50 m du sol fini.

APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EU POUR EVAPORATEUR
REP : AT6
1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné & 1,80 m du sol fini.
APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EF/EC/EG POUR PLONGE 2 BACS
REP : AT7

1 arrivée eau froide @ 15 x 21 mm et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes % de tour sortie méle et clapets anti-
retour.
1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné a 0,50 m du sol fini.
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APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EF POUR EPLUCHEUSE A LEGUMES
REP : AT8

1 arrivée eau froide @ 15 x 21 mm au droit du matériel & 1 m du sol fini avec vanne % de tour sortie male et clapet anti-retour.

1 vidange PVC @ 100 mm sur réseau siphonné a 0,10 m du sol fini. Prévoir un raccordement direct au décanteur a fécules en amont du séparateur a graisse.

Le séparateur a fécules devra étre alimenté en eau. Cette alimentation en eau sera asservie au fonctionnement de I'éplucheuse (électrovanne ou systéme de by-
pass).

Wers séparateur Vers

afécules :éplucheus-e
=T < |_H' - e,
—F
1 :
r.a..
JAllmenlatiun
eneau
=2
2

APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EF/EC POUR CENTRALE DE DESINFECTION
REP : AT9

1 arrivée eau froide @ 15 x 21 mm et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du matériel a 0,85 m du sol fini avec vannes s de tour sortie méale et clapets anti-
retour.
Prévoir un mitigeur thermostatique.

APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EF/EC/EG POUR TABLE DE TRI AVEC BAC DE PRELAVAGE
REP : AT10

1 arrivée eau froide @ 15 x 21 mm et 1 arrivée eau chaude @ 15 x 21 mm au droit du matériel a 0,60 m du sol fini avec vannes s de tour sortie méale et clapets anti-
retour.
1 vidange PVC @ 40 mm sur réseau siphonné & 0,50 m du sol fini.

APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EFA/EG POUR LAVE VAISSELLE A CAPOT
REP : AT11
1 arrivée eau froide adoucie @ 20 x 27 mm au droit du matériel a 0,30 m du sol fini avec vanne % de tour sortie méle et clapet anti-retour.
1 vidange PVC @ 50 mm sur réseau siphonné a 0,20 m du sol fini.
APPAREILS SANITAIRES
ATTENTE EFA/EG POUR LAVE VERRES
REP : AT12

1 arrivée eau froide adoucie @ 20 x 27 mm au droit du matériel & 0,30 m du sol fini avec vanne % de tour sortie méale et clapet anti-retour.
1 vidange PVC @ 50 mm sur réseau siphonné & 0,20 m du sol fini.

11.64.Appareils sanitaires
Localisation :
- suivant plans

CORE2176 — APD - JANVIER 2023 JB/BE



LYCEE STE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 12 — ELECTRICITE — CTS FORTS - CTS FAIBLES Page1/45

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

SOMMAIRE DU LOT 12 — ELECTRICITE — COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

PRESCRIPTIONS GENERALES 3
PERCEMENTS ET RESERVATIONS.........ovvoeeeeeeeeeeeseeeeeoesssseeeeesseesee s ssesee e sssseesssessese s sssseessseessee s ssse s 3
NORMES ET REGLEMENTS .....oooooooeeeeeeeeeeeeeeo e seeeeseeeeessesessssees s sessseses e eesssesse e esssssse s seessssesesseesesseeenen 4
CONTROLE ET AGREMENTS .....oooooeeeeeee e sesesee e ssees s ssses e sssse e sessee s eesseeeseeesee e 5
DOCUMENTS A FOURNIR ... eeeeseeoeesseseeseseee e sessseee s eessseese e eessseee e eeesesse e sesesseeenen 5
PERTINENCE DES SCHEMAS ........oovoeooeeeeeeeeeeeeeeees oo sesseee e ssee s ssee s 5
CONTRAINTES D'EXECUTION ..o essees s sssse s sessse s 6
CONTROLES ET ESSAIS ....oooooeeveeeeeeeeeessseeeeeesessssessessesesssessesssssssssssssssessesssssesessssssassssssssssessssssssesssssassssssssssneees 6
MATERIAUX ET MATERIELS .....ooiovveeeeeeeeeeeeeeeeeeees e ssee s ssee e eessee s 7
R e 7
POSTE DE TRANSFORMATION HT/BT 8
GENERALITES .....oooooeeeeeeeeeee oo eeeseee e esssees e ssesee e ssee e se s e s eesssseeenon 8
BASSE TENSION ....cooomimeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e eeeseeses e ssesees s sessee e ssssse e ssseese e sssese e eesseseee s eesssseeenes 8
LIMITE DE PRESTATION.......oovoeooieeeeeeeeeeeeee oo esseee s ssees s esee e ssee s essee s 8
INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER 9
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION 9
DISTRIBUTION BASSE TENSION — RDC 11
TABLEAU GENERAL = RDC .......ovovooooooe oo s e essseese s essssees s see s seeeeeesseenos 11
ARMOIRE TD CUISINE RDC .....ooooooeieeeeeeeeeseeeeeseeeee s eeeeeeeeesessseseesseee s ssssses s ssssee s esssseee s eesessee s 12
ARMOIRE TD AMPHITHEATRE..........ovveeoeeeeeeeeeeeseeeeeseeseeeeesesseee s ss e ssee s ssee e ssee s eessee e 13
ARMOIRE TD PLATEAU TECHNIQUE .......ovvoeoeeececeseeeceeeeseseeceessseeseessssesssesesssssseessssssssessssssessssesssessssesssessseees 14
COFFRET DTU SOUS-STATION .......cooooieeeeeeee e eeeeeeeeeeesseesseseeee e sesseee e ssssssssesses s ssseee e sseessseeessesesesesseenes 15
COMPTAGE D'ENERGIE ......ocooeeveeeeeeeeee e 15
MISE A LA TERRE .....oooioveeeeeeeeeeeeeeoeeeee e eeeeseee e sssesees s ssseee s esssee e sessee e 16
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES .......ovoeoeieeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeee s seesees s ssee e essee s sse s 17
MATERIEL A METTRE EN OEUVRE .......cvvoooieeeeeeeeeeeeeeeseeseeeseesesee s ssesses s sessse s sseesesesssee 19
DISTRIBUTION VOIX — DONNEES 26
FIBRE OPTIQUE .....ooovvoeeoeeeeeeeese e seseee s ssse s 26
INFORMATIQUE . ... sseess e sssss e sssses s ss s ssses e ssseesssesseens 26
ALARME PPMS / SONNERIE INTERCOURS 32
DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE .......covvcoooiveeeeeeseeeeeeseeeeeeessseeeseessesseessssssssesessesseesesssssee s 32
FORMATION DU PERSONNEL .....ovveoooeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeseees s ssssse s essses s esssesassessee s sseesesenssee 33
LIMITE DE PRESTATION......ovecoooeeeeeeeeeeeeeeeee e eseeseeee e seess e ssee s s s ssee e ess e ssees s eenseesen 33
RSW OPTIMISEUR DE CONSOMMATION ELECTRIQUE ...........ivveeeeeeeeeeeosseeeeesssseeseeesssesese s sessee e 33

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE



LYCEE STE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 12 — ELECTRICITE — CTS FORTS - CTS FAIBLES Page 2 / 45
Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

SONORISATION 33
DESCRIPTIF FONCTIONNEL DU SYSTEME .......cootiiiiiieccssssetcte ettt 33
ENCEINTES, HAUTS PARLEURS & ACCESSOIRES .........cooocceiieieitt ettt et 35
MICROPHONE ......ooiecctee ettt bbbt b bbb bbb bbb s s s s bbb b b s sttt es 36
CABLAGE ET RACCORDEMENT ...ttt ettt ettt ettt bbb se st sttt bbbt e b se s s s bbbt 36
ALARME TECHNIQUE 36
CENTRALE ...ttt et et b ettt bbb b et e b e se e s bbbt et e b e b e R e e e st b et et et et et et et ese s s s bbbt 36
LISTE DE POINTS ..ottt ettt ettt e e bbb bbb b et e s e e e bbbt b e b et e b e s e e e e sttt ebebebebenens 37
ECLAIRAGE DE SECURITE 37
CONFORMITES ET GENERALITES .....oco ettt 37
BLOC D'EVACUATION. ..ottt ettt ettt bbbt et b et s e e et bbbt et et e s e s e e e e sttt et ebebesenens 37
ECLAIRAGE D'AMBIANGE .......oiicecectee ettt ettt bbbt b bbb st bbb s s bbb e 38
TELECOMMANDE ..ottt ettt sttt bbbt bbb se e sttt et et et et e s e se e e ettt e b et et et et et ene s s bbbttt 39
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 39
GENERALITES ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SECURITE INCENDIE ..ot 39
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX BATIMENTS ....oiiieeeceeee ettt bbb 41
EFFECTIFS ET CLASSEMENT DES BATIMENTS ..ottt 42
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE .......cooiiiiiieiceccceeee ittt ettt sttt bbb bbb n s s bbbt 43
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 44

CORE2176 — PRO — MARS 2023

JB/BE



LYCEE STE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 12 — ELECTRICITE — CTS FORTS - CTS FAIBLES Page3/45

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

LOT 17 — ELECTRICITE — COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES

PRESCRIPTIONS GENERALES

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes du présent document pour ce qui concerne les régles générales
applicables a son intervention.

De plus, il est censé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous les ouvrages
de sa spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métiers.

Tous les travaux ci-aprés indiqués devront étre exécutés suivant les régles de I'Art. Dans tous les cas, les matériaux et
leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes, REEF, DTU, CSTB.

Le présent devis descriptif n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet
achévement de ses travaux. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données au cours des travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter font partie intégrante des prestations de I'entreprise.

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a examiné toutes les piéces du dossier, qu'il connait
I'étendue et les difficultés des travaux dans leur ampleur et leurs détails. Il consultera le CCTP des autres corps d'état.

L'entrepreneur ne pourra donc se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées
au cours des travaux ou d'omissions.

L'entrepreneur signalera & I'Architecte et au BET les imprécisions, erreurs ou non-concordances relevées dans le CCTP,
les plans, etc.

L'entrepreneur procédera a une vérification de ses installations aprés le passage des autres corps d'état.

L'entrepreneur se référera aux documents techniques AQC en ce qui concerne les essais et vérifications de
fonctionnement et fournira les PV d'essais aux DOE.

12.1. Prescriptions générales

PERCEMENTS ET RESERVATIONS

L'entrepreneur titulaire du lot GROS OEUVRE devra toutes les réservations de section strictement supérieure a 200cm?
dans les planchers et dans les murs banchés et magonnés, qu’elles soient implicitement décrites a son lot ou qu'elles
soient demandées par les corps d'état techniques (plomberie, chauffage, ventilation, électricité).

Les percements de sections inférieures ou égales a 200cm? seront a charge du présent lot, ainsi que les rebouchages et
calfeutrements.

De plus, selon les cas, les réservations a effectuer dans des batiments non concernés par les travaux du lot gros ceuvre
seront a la charge du présent lot.

Les entreprises concernées fourniront des plans des réservations décrits ci-dessus, a réserver dans les ouvrages
de gros ceuvre (planchers et murs). A ce sujet il est rappelé que tous les rebouchages et calfeutrements seront a
la charge des entreprises concernées, méme en cas de non-utilisation de ces réservations due a des
modifications diverses en cours de chantier.

NOTA : L'entrepreneur fournira au BET un plan de percements précis dans un délai maximum de 15 jours aprés la
désignation de l'entreprise.

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE




LYCEE STE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 12 — ELECTRICITE — CTS FORTS - CTS FAIBLES Page 4 /45

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

12.2. Percements et réservations

NORMES ET REGLEMENTS

Les installations seront réalisées conformément aux normes et réglements en vigueur, notamment
*NF C 11.201 — octobre 1996 et février 2005 — réseaux de distribution publique d'énergie électrique.

* NF.C 12.101 — novembre 1988, février 1989 et 1992 - textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

*NF.C 12.201 — janvier 2005 - textes officiels relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (extraits concernant les installations électriques).

* UTE C 13.205 — juillet 1994 — détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection.

* NF.C 14.100 — octobre 2002 - installation de branchement de premiére catégorie entre le réseau de distribution BT et
l'origine des installations intérieures, régles.

*NF.C 15.100 — décembre 2002 - installations électriques a basse tension - régles.

* UTE C 15.103 — mars 2004 — choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences
externes.

*NF. C 15.200 — mars 2007 - Installations d'éclairage extérieur, régles.
*NF.C 51 - matériel produisant ou transformant I'énergie électrique.
*NF.S 61.940 - alimentations électriques de sécurité.

* décret n° 62.1454 du 14 novembre 1988 - protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques.

*NF.C 62.411 - 1972 - concerne les disjoncteurs pour tableaux de contréle des installations de premiére catégorie.
*NF.C 71.805 - additif n° 3 - blocs autonomes.
* décret 73.1007 du 31 octobre 1973 - Code de la construction et de I'habitation.

* réglement de sécurité dans I'établissement recevant du public (arrété du 25 juin 1980 modifié en juillet 1987 et novembre
2001).

*normes U.T.E.

* décrets 2010-1016,2010-1017 & 2010-1018 du 30 aodt 2010 - protection des travailleurs.
* arrété du 31 janvier 1986 - protection incendie.

* décret du 14 décembre 1972 - attestation de conformité.

*DTU 70.1 - installations électriques batiments.

* réglement sanitaire départemental.

* et toutes les normes et tous les réglements en vigueur a la date de remise des prix.

12.3. Normes et réglements
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CONTROLE ET AGREMENTS

L'installation sera réalisée en liaison avec :
Les services techniques du Maitre d'ouvrage.
L’organisme de controle.
La Commission de sécurité.
Le coordinateur SSI.
L’attestation CONSUEL pour la mise en place du poste de transformation
Ces différentes interventions seront a la charge de I'entreprise attributaire du présent lot (hors organisme de contrdle).

12.4. Contréles et agréments

DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur devra fournir au BET et au bureau de contréle les éléments suivants pour approbation :
Les plans d'implantation du matériel.
Un schéma des armoires avec les protections, sections des cables, identification des réseaux.

Les notes de calcul des armoires créées et existantes reprises par le nouveau TGBT (changement tarif jaune vers tarif
vert).

Un carnet d’appareillage.
Les synoptiques courants faibles (Informatique, contréle d’accés, incendie, sonorisation, alarme technique ...).
Les PV d'essais AQC
Les PV d'homologation :
- Appareils d'éclairage.
- Matériels incendie.
- efc.

12.5. Documents a fournir

PERTINENCE DES SCHEMAS

ARMOIRE ELECTRIQUE :
- Cohérence dans la numérotation entre les protections, les repéres de cables et les bornes.

Précisé le nombre d'appareils d'éclairage avec la puissance unitaire ou le nombre de prises par circuit.
Précisé la localisation par départ.

Précisé le type et la section des cables.

Précisé la puissance totale de I'armoire, par circuit général et pour chaque alimentation spécifique.
Précisé le courant de court-circuit et le régime de neutre pour chaque armoire.

Précisé pour chaque armoire la nature des équipements la composant avec références et dimensions.

Précisé pour les différentes étiquettes la nature, les dimensions ainsi que les couleurs de fond et de texte.
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IMPLANTATION DES APPAREILLAGES :
Légende comprenant la référence et la marque des appareillages.

Précisé le numéro de départ et la section pour chaque circuit.
Hauteur des appareillages.

Numérotation des prises RJ45.

SYNOPTIQUE INFORMATIQUE :

L'entreprise prendra relation avec les services techniques de I'établissement afin de valider et/ou de définir le principe
de numérotation des prises RJ45 au niveau de chaque baie et des terminaux.

Les cables seront repérés en fonction de la numérotation des prises

Plan A4 comprenant I'implantation de la baie, les références du matériel, la désignation des locaux avec numérotation
par panneau.

12.6. Pertinence des schémas

CONTRAINTES D'EXECUTION

L’entreprise devra tenir compte dans son offre des exigences ci-apres :
Travail sur site en activité.
Les zones non affectées par les travaux devront étre alimentées sans aucune perturbation.

Avant toute coupure, I'entreprise en avisera, une semaine minimum avant, le maitre d'ouvrage et I'exploitant et définira
ainsi, avec leur accord, la date, I'heure et la durée de la coupure. Toute coupure pourra étre reportée ou annulée pour des
raisons de service.

L'entreprise devra obtenir I'accord de I'exploitant, du Bureau d'étude et de I'Architecte sur l'implantation, le type de matériel
utilisé, le principe de fonctionnement, etc.

12.7. Contraintes d'exécution

CONTROLES ET ESSAIS

Les équipements suivants devront obligatoirement étre réalisés par un tableautier :
Tableau Général Basse Tension.
Tableau Général Batiment Restauration

Armoires divisionnaires.

Les fiches de contrdle et essais devront étre établies et remplies par ce méme tableautier.
Elles seront mises en place dans les pochettes a plan et jointes au DOE.

12.8. Controles et essais
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MATERIAUX ET MATERIELS

L’entreprise devra obligatoirement chiffrer dans son offre de base les marques des matériels indiquées dans les
documents d'appel d'offres. Toutefois, I'entreprise pourra proposer des matériels équivalents techniquement et
esthétiquement lors de I'appel d’offre aprés consultation du bureau d’étude pour validation.

Les types de matériels proposés devront étre clairement identifiés dans un mémoire lors de la remise de I'offre et les
éventuelles incidences sur les autres lots devront étre signalées.

Lors de la phase de préparation de chantier, I'entreprise devra présenter les échantillons et notices techniques des produits
et présenter simultanément, s'il le souhaite, un échantillon du produit « variante » afin de permettre au maitre d’ouvrage
et au maitre d’ceuvre de juger de leurs équivalences et de leurs similitudes.

Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de refuser le produit ou I'équipement proposé s'ils ne le
jugent pas équivalent soit en performance, soit esthétiquement.

L’entrepreneur sera alors tenu de fournir et de poser le produit ou le matériel prescrit en référence avec le CCTP ou sur
les plans, sans modification du prix forfaitaire au marché.

Les modifications de matériels ou de systéme ne devront pas étre la cause, méme indirecte, d'incidence financiere sur les
autres lots. Toutes les mises en garde devront étre formulées.

Tous les matériels devront étre de marque renommeée et de série standard afin d'étre facilement dépannés ou remplacés.
Chaque matériel comportera obligatoirement une notice en langue Francaise.

Afin de faciliter I'exploitation et la maintenance des installations, il sera prévu une uniformisation entre tous les matériels
installés.

12.9. Matériaux et matériels

RT

TRAVAUX D’ETANCHEITE A L’AIR :

Le titulaire du présent lot prévoira pour 'ensemble de ces propres ouvrages le traitement des points singuliers au droit
des traversées de parois (murs / plafonds / couverture / étanchéité) afin d'assurer une parfaite étanchéité a l'air.

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires a la mise en ceuvre de ses équipements afin de répondre a
I'exigence environnementale et a I'étanchéité a I'air du batiment. Voir aussi dispositions communes

Toutes les traversées de parois extérieures (Parois, plafond, couverture, etc.) devront étre parfaitement étanchées afin
que les volumes intérieur et extérieur ne soient pas en communication.

L'entreprise s'assurera de limiter les traversées des complexes d'isolation et d'étanchéité a I'air (Membrane, pare-vapeur,
etc.)

Rappel des points a traités :

o Fourreaux électriques :
o Calfeutrement des arrivées entre fourreaux et cables par du platre (pas de mousse).
o Mise en place de boitiers électriques étanches a I'air si percement du plan d'étanchéité (Type LEGRAND
Batibox Energy ou équivalent).
o Fluides dans dalles et murs :
o Rebouchage par du platre pour assurer la continuité de paroi.
o Fluides au travers d'une membrane d'étanchéité :
o Bandes adhésives étirables ou manchons en caoutchouc.
o Lejeu éventuel subsistant entre le conduit et la structure du batiment devra étre étanché au moyen d'un
joint polymérisant,
o Le jeu subsistant entre le conduit et les conducteurs devra étre obturé au moyen d'un bouchon type
Arnould 059 retirable pour réaiguiller la canalisation.

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE



LYCEE STE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 12 — ELECTRICITE — CTS FORTS - CTS FAIBLES Page 8 /45

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

12.10.Travaux d'étanchéité a I'air

POSTE DE TRANSFORMATION HT/BT

GENERALITES

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Réseau HTA = triphasé 20kV

Réseau BT = triphasé 410V
L’alimentation électrique sera réalisée a partir du réseau ENEDIS HTA 20kV, en coupure d’artére manuelle.
La présente entreprise devra :

L’ensemble des documents administratifs/technique nécessaire a la constitution et I'approbation du dossier de
raccordement auprés d’'ENEDIS.

Fourniture et pose des fourreaux sur le domaine privé (entre le poste et la limite de propriété).

Raccordement du comptage.

Fourniture, pose et raccordements de détecteurs de courant de défaut homopolaire type « BARDIN » sur les
cables HT, y compris tores, protection, relais et signalisation etc.

La fourniture et pose de I'ensemble des cables de liaison TC, TP.

o Ensemble conforme aux spécifications ENEDIS
La fourniture et mise en ceuvre de la mise a la terre du poste de transformation.

A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE :
Fourniture et pose des compteurs.
Fourniture et pose des cables, des fourreaux, y compris tranchée, grillage avertisseur sur le domaine public.
Raccordement des cables H.T. sur les cellules d'arrivées.

12.11. Alimentation électrique

BASSE TENSION

Il sera prévu la mise en ceuvre d'un disjoncteur général basse tension dans le poste préfabriqué ainsi que toutes les
liaisons électriques et notamment :

Entre le transformateur et le disjoncteur général BT.

L'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des fourreaux.

12.12.Basse tension

LIMITE DE PRESTATION

A LA CHARGE DU LOT VRD :
o Ouverture et fermeture de tranchée
o Fourniture et pose du grillage avertisseur
o Fourniture et mise en place du lit de pose
o Plateforme pour accueillir le poste HT
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A LA CHARGE DU LOT GROS (EUVRE :
o Percement et rebouchage du mur en limite de propriété pour passage fourreaux HTA depuis domaine public.

A LA CHARGE DU LOT CUISINE
o Pose des caissons de refroidissement et réfrigération.

A LA CHARGE DU LOT ETANCHEITE
o Pose de la crosse en toiture pour le caisson de simple flux.

12.13.Limite de prestation

La présente entreprise devra :

o Repiquage de TG depuis le coffret ENEDIS.
o Lafourniture et la mise en place des alimentations pour le LOT CVC.

INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

La présente entreprise devra :

o Lafourniture et mise en place de tableau de chantier

Armoire montée sur pied ou mural, arrét d'urgence type coup de poing, protections différentielles par
disjoncteurs, 6 prises 2P+T 10/16A, repris sur armoire générale chantier du lot gros ceuvre.
Compris longueur de cable suffisamment longue pour raccordement en tout point de chantier

- Goulotte a mettre en place si passage dans circulation accessible au public

Compris maintenance sur toute la durée contractuelle du chantier
Compris le déplacement des tableaux de chantier suivant avancement

o La fourniture et mise en place de I'éclairage de I'ensemble des zones de chantier, compris luminaire de chantier,
commande, cablage

Compris circulation horizontales / verticales

Pour information complémentaire, se reporter au PGC.

12.14.Installation provisoire de chantier

TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Il sera placé dans le SAS s’entrée du nouveau batiment.

La porte du local devra étre identifiée.
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CONCEPTION ET EQUIPEMENTS :

o lI'sera dimensionné pour recevoir 30% de réserve en protection et bornier.

o Livraison par cellule avec interconnexion sur site par le tableautier avec PV d’assemblage.
o Enveloppe sera en tble d'acier électro zinguée avec plastron et socle 20cm type PRISMA G de marque
SCHNEIDER.

Gaine a céble

Comptage par départ suivant article 17.29.

Interrupteur général avec bobine MX.

Protection par disjoncteur de marque SCHNEIDER, type selon note de calcul.

Repérage des départs par étiquette gravée autocollante (fond blanc, écriture noire).

Porte plan rigide autocollant.

Bornier simple étage ou raccordements direct.

O O O 0O O O O

PROTECTION ET DEPARTS :
La présente entreprise devra la fourniture et la pose de

Interrupteur sectionneur type Compact NS1000NA — 4x1000A
Départ 4x400A pour alimentation TD Cuisine
Départ 4x400A pour alimentation TG Batiment
Départ 4x250A pour alimentation TD Plateau Technique
Départ 4x250A pour alimentation TD Amphithéétre
Départ 4x250A coffret DTU Sous station — Monophasé — 3 KW.
- Compris cablage / raccordement du défaut sur alarme technique

O O O 0O O O

Le calibre du disjoncteur est volontairement surévalué pour permettre la sélectivité avec les protections
existantes situées en aval

o Ensemble des jeux de barre cuivre / cablage pour mise en ceuvre complete

Arrét d'urgence

o Arrét d'urgence TGBT qui coupera I'ensemble des alimentations électriques (hors alimentation TGS)

Coffret bris de glace
Prévoir fonctionnement sur bobine MX de l'interrupteur général du TGBT (NS1000A)
Localisation : Local TGBT

o Arrét d'urgence TD Cuisine qui coupera I'ensemble des alimentations électriques de la cuisine

Coffret bris de glace
Prévoir 'ajout d’'une bobine MX
Localisation : Armoire Cuisine

o Arrét d'urgence Ventilation qui coupera I'ensemble des alimentations électriques Ventilation RDC

Coffret bris de glace
Prévoir 'ajout d’'une bobine MX
Localisation : Entrée Principale

o Arrét d'urgence Ventilation qui coupera I'ensemble des alimentations électriques Ventilation R-1

Coffret bris de glace
Prévoir 'ajout d’'une bobine MX
Localisation : Régie Amphi
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12.15.Tableau général basse tension

DISTRIBUTION BASSE TENSION - RDC

Avant d'établir ces plans d'exécution, I'entreprise devra prendre relation avec le maitre d'ouvrage afin de valider les
différents types de locaux :

Publics
Non public
A risque d'incendie "BE2"

Une fois cette liste établie et signée par le Maitre d'ouvrage, une copie sera transmise au Bureau de contréle et au Bureau
d'étude pour information.

TABLEAU GENERAL - RDC

o Origine : Tableau Général Basse Tension a I'entrée du Batiment RDC
o Régime de neutre : TT.
o Laporte du local devra étre identifiée.

CONCEPTION ET EQUIPEMENTS :

o Il sera dimensionné pour recevoir 30% de réserve en protection et bornier.

o Enveloppe sera en téle d'acier électro zinguée avec plastron et socle 20cm si pose au sol type PRISMA G de
marque SCHNEIDER.
Gaine a cable
Comptage suivant article 17.29.
Interrupteur général avec bobine MX.
Protection par disjoncteur de marque SCHNEIDER, type selon note de calcul.
Repérage des départs par étiquette gravée autocollante (fond blanc, écriture noire).
Porte plan rigide autocollant.
Bornier simple étage.

O O O 0O O O O

PROTECTION ET DEPARTS :
o Interrupteur de téte avec poignée cadenassable — 4x400A
Départ 2x16A pour alimentation Coffret DTU
Départs 2x16A — 30mA — HPI - Prise de courant baie informatique.
Départ 4x20A pour alimentation de I'armoire Electrique ventilation Cuisine
Général 4x25A — 300mA - circuit éclairage public (8 départs maxi par général)

O O O O

Départs 2x10A

o Général 4x25A — 300mA ou 30mA (douches vestiaires) — circuit éclairage non public et BE2 (8 départs maxi par
général)

Départs 2x10A - circuit éclairage locaux non public
Départs 2x10A - circuit éclairage locaux a risques BE2.

o Général 4x32A — 30mA — circuit PC public (8 départs maxi par général)
Départs 2x16A

o Général 4x32A — 30mA — circuit PC non public et BE2 (8 départs maxi par général)
CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE
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Départs 2x16A circuit prises de courant locaux non-public
Départ 2x16A circuit prises de courant locaux a risques BE2.

o Général 4x40A — 300 ou 30mA — Alimentations diverses (8 départs maxi par général)

Alimentation CVC :

O
O

o

Départ 4x32A — armoire CVC Cuisine avec sous compteur a affichage Digital
Départ 2x16A — Caisson simple flux sur toit — 320W
- Fourniture de la crosse de diamétre 100mm
Départ 4x16A — CTA Amphi — 2.3KW
- Compris cablage / raccordement du défaut sur alarme technique

Alimentations Diverses :

o

Départs 4x32A — 300mA — Coffret DTU Ascenseur — Courbe D (a vérifier auprés du fabricant)

o 2 Départs 2x16A — 30mA — Alimentation lave-linge (3 U) — puissance a confirmer

o Arrét d'urgence Tableau Divi qui coupera I'ensemble des alimentations électriques (hors équipement de sécurité)

Coffret bris de glace
Prévoir fonctionnement sur bobine MX de l'interrupteur général du Tableau Général Restaurant
Localisation : Armoire Elec a I'entrée

PROTECTION ET DEPARTS REPRIS EN AMONT DE LA COUPURE GENERALE ELECTRICITE :

@)
O

Départ 2x10A — 30mA — Alarme incendie
Départ 2x10A — 30mA — AES de 'alarme incendie

12.16.Tableau général - RDC

ARMOIRE TD CUISINE RDC

Origine de I'alimentation : Tableau Général RDC

La porte du placard devra étre identifiée.

CONCEPTION ET EQUIPEMENTS :

o

O O O O O O O O O O

Elle sera dimensionnée pour recevoir 30% de réserve en protection et bornier.

Enveloppe sera en tdle d'acier électro zinguée avec plastron type PRISMA G de marque SCHNEIDER.
Gaine a cébles avec bornier.

Protection par disjoncteur de marque SCHNEIDER, type selon note de calcul.

Comptage suivant article 17.29.

Interrupteur de téte avec poignée cadenassable.

Disjoncteur en version fixe.

Repérage des départs par étiquette gravée autocollante (fond noir, écriture blanche).

Repérage du nom de I'armoire sur la porte du placard par étiquette gravée autocollante (fond blanc, écriture noire).
Porte plan rigide autocollant.

Bornier simple étage.

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE
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PROTECTION ET DEPARTS :

o Interrupteur de téte 4x400A avec poignée cadenassable
o Départ 2x16A — 30mA — Alimentation Armoire Ventile cuisine

o Général 4x25A - 300mA - circuit éclairage (8 départs maxi par général)
Départs 2x10A

o Général 4x32A - 30mA — circuit PC (8 départs maxi par général)
Départs 2x16A

o Général 4x40A - 30mA — Alimentations diverses (8 départs maxi par général)

Alimentation CUISINE RDC :

o Alimentation de I'optimiseur RSW. Voir avec I'entreprise en question sa protection ainsi que son cablage.

o Voir besoin cuisiniste

Prise monophasé 2P+T type encastré étanche
Attente monophasé 2P+T avec 2-3m de cable lové
Prise triphasé 3P+N+T type encastré étanche

Attente monophasé 3P+N+T avec 2-3m de cable lové
Ainsi que les hauteurs

o Voir besoin du lot Chambre froide

Attente monophasé 2P+T avec 2-3m de cable lové
Attente monophasé 3P+N+T avec 2-3m de cable lové

Toutes les circulations ne pourront pas étre plongés dans l'obscurité totale a partir des dispositifs de commande
accessibles au public, aux personnes non autorisés ou a partir de détecteur de présence (détecteur de présence a sécurité

positive obligatoire)

12.17.Armoire TD CUISINE

ARMOIRE TD AMPHITHEATRE

Origine de I'alimentation : Tableau Général RDC
La porte du local devra étre identifiée.

CONCEPTION ET EQUIPEMENTS :
Elle sera dimensionnée pour recevoir 30% de réserve en protection et bornier.

o

Protection par disjoncteur de marque SCHNEIDER, type selon note de calcul.
Comptage suivant article 17.29.

Interrupteur de téte avec poignée cadenassable.

Disjoncteur en version fixe.

Repérage des départs par étiquette gravée autocollante (fond noir, écriture blanche).

Porte plan rigide autocollant.
Bornier simple étage.

O 0O O o0 O O O O O

Enveloppe sera en tdle d'acier électro zinguée avec plastron et porte type PRISMA G de marque SCHNEIDER.

Repérage du nom de I'armoire sur la porte de I'armoire par étiquette gravée autocollante (fond blanc, écriture noire).

CORE2176 — PRO — MARS 2023
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PROTECTION ET DEPARTS :
o Interrupteur de téte 4x250A avec poignée cadenassable
Départ 2x10A — 300mA — Eclairage
Départ 2x16A — 30mA — Circuit PC
Départ 2x16A — 30mA — Baie Sono
Départ 2x16A — 30mA S| — Bloc PC baie sonorisation

@)
O
O
O

Tous les locaux >50 personnes munis de deux allumages dont 1 inaccessible au public seront répartis sur deux
différentiels différents.

Toutes les circulations ne pourront pas étre plongés dans l'obscurité totale a partir des dispositifs de commande
accessibles au public, aux personnes non autorisés ou a partir de détecteur de présence (détecteur de présence a sécurité
positive obligatoire)

12.18.Armoire TD Amphithéatre

ARMOIRE TD PLATEAU TECHNIQUE

Origine de I'alimentation : Tableau Général RDC
La porte du placard devra étre identifiée.

CONCEPTION ET EQUIPEMENTS :

Elle sera dimensionnée pour recevoir 30% de réserve en protection et bornier.

Enveloppe sera en t0le d’acier électro zinguée avec plastron type PRISMA G de marque SCHNEIDER.
Protection par disjoncteur de marque SCHNEIDER, type selon note de calcul.

Comptage suivant article 17.29.

Interrupteur de téte avec poignée cadenassable.

Disjoncteur en version fixe.

Repérage des départs par étiquette gravée autocollante (fond noir, écriture blanche).

Repérage du nom de I'armoire sur la porte de I'armoire par étiquette gravée autocollante (fond blanc, écriture noire).
Porte plan rigide autocollant.

Bornier simple étage.

o

O O O O O O O O O

PROTECTION ET DEPARTS :
o Interrupteur de téte 4x250A avec poignée cadenassable (Potentiellement surdimensionné, cause matériels utilisés
incertains)
o Départ 2x16A — 30mA — Alimentation centrale alarme technique
o Départs 2x10A — 300mA - circuit éclairage
o Départ 2x16A — 30mA - circuit PC (au moins 2 circuits)

Toutes les circulations ne pourront pas étre plongés dans l'obscurité totale a partir des dispositifs de commande
accessibles au public, aux personnes non autorisés ou a partir de détecteur de présence (détecteur de présence a sécurité
positive obligatoire)

12.19.Armoire TD Plateau Technique
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COFFRET DTU SOUS-STATION

|l sera prévu a I'extérieur du local Sous-Station

Origine de I'alimentation : Tableau Général RDC

CONCEPTION ET EQUIPEMENTS :
o Coffret IP55 - IKO7 classe 2
o Verre dormant en face avant
o Voyant présence tension
o Etiquette fond rouge, écriture blanche « coupure sous-station »

PROTECTION ET DEPARTS :

o 1 Interrupteur force sous-station.
o 1 Interrupteur éclairage sous-station (2x10A).

Le présent lot prendra les dispositions nécessaires pour se faire confirmer la puissance totale de la force du matériel a
alimenter.

12.20.Coffret DTU Sous-station

COMPTAGE D’ENERGIE

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture la pose et le raccordement d’un systéme de comptage de type DIGIWARE
de chez SOCOMEC permettant le comptage des énergies électriques par secteur et par application.

Le systéme de comptage devra permettre un affichage centralisé des consommations électrique directement en fagade
du Tableau Général RDC avec possibilité d’exporter I'information sur un réseau IP. La consultation des données de
consommation se fera via une passerelle DIRIS G et logiciel VERTELIS SUITE.

Le systéme devra répondre obligatoirement aux spécificités suivantes :
Systéme intégrable sur rail DIN.

Précision des mesures de classe 0.5 pour la chaine de mesure de 2 & 120% du In spécifié et selon la norme CEl 61557-
12.

Précision de mesure de classe 0.2 pour la centrale de mesure seule.
Le comptage devra reprendre :

- Pour I'ensemble des départs supérieurs a 80A.

- Pour le chauffage : par tableau électrique.

- Pour la production d’eau chaude sanitaire : par départ direct.
- Pour I'éclairage : par tableau électrique.

- Pour le réseau des prises de courant : par tableau électrique.
- Pour les centrales de ventilation : par centrale.

Dans le cadre du projet il est prévu l'installation d’un tableau général ainsi que 3 tableaux divisionnaires. Les équipements
spécifiques seront :

o Tableau Général Basse Tension :

Afficheur DIRIS DIGIWARE D-50 avec écran en fagade de I'armoire (interface de controle et d'alimentation 24
VDC).
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Alimentation de I'afficheur P15 24 VDC.

DIRIS DIGIWARE U-30 (module de mesure de tension - analyse).

DIRIS DIGIWARE 1-45 en téte d'installation (module de mesure du courant - analyse).

DIRIS DIGIWARE 1-31 ou I-61 pour chaque départ d’'armoire divisionnaire, général éclairage, général
ventilation, général prises de courant, etc. (module de mesure du courant - comptage).

Capteur de courant TR pour 'ensemble des départs supérieurs & 50A (TOR ouvrants permettant la mesure des
courants).

Capteur de courant TE (TOR fermés permettant la mesure des courants).

o Tableau divisionnaire :

DIRIS DIGIWARE C (interface de contréle et d'alimentation sans écran 24 VDC)

DIRIS DIGIWARE 1-30 ou I-60 pour général éclairage, etc. (module de mesure du courant - comptage).
Capteur de courant TE (TOR permettant la mesure des courants).

L'ensemble des sujétions nécessaires au bon fonctionnement du systéme, a savoir, les cordons DIGIWARE
BUS RJ45, les cordons DIGIWARE RJ12, les capteurs de courant etc.

12.21.Comptage d’énergie

MISE A LA TERRE

La valeur de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle de
la tension de contact présumée, fixée a 50 V dans des conditions normales. L'entreprise du présent lot doit se conformer
a cette valeur.

La prise de terre du batiment sera réalisée par la mise en place, a fond de fouille, d'un cable cuivre nu de section minimale
25 mm? ou d'un cable acier galvanisé de section minimale 95 mm?. Les raccordements sur les masses métalliques se
feront par soudures.

MISE A LA TERRE DES MASSES D'UTILISATION :
Raccordements sur la barrette du réseau de terre pour permettre la mise a la terre de :

De toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension,
Des huisseries métalliques (selon NF C 15.100)

Des armoires électriques de distribution,

Des broches de terre des prises de courant,

Des carcasses métalliques de tous les organes électriques,

Des appareils d'éclairage,

De la borne de terre a disposition des autres corps d'état,

Des conducteurs de protection de toutes les canalisations,

Les siphons de sol inox et/ou métallique

Cette liste n'est pas limitative, le but & atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

O 0O O O O O O O O O

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé. Les dérivations se feront a I'aide de bornes anti-
cisaillantes.

La présente entreprise devra

La fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des liaisons équipotentielles primaires et secondaires comme décrit
précédemment. Les chemins de cables courant Fort et Faible auront leur propre liaison équipotentielle indépendante.

La création de la prise de terre générale, compris tout accessoires de mise en ceuvre. Prise de terre générale & poser
en fond de fouille
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12.22.Mise a la terre

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

PRINCIPE DE DISTRIBUTION

Le principe de distribution électrique sera réalisé comme suit :

o Distribution apparente pour les locaux techniques

o Distribution en encastré dans les cloisons de doublage créées

o Distribution sous goulotte sur toutes les cloisons de type « FRIGO »

La présente entreprise devra faire son affaire de toutes les contraintes de construction pour le passage de le distribution
électrique (saignée, percements, passage de cable...)

CABLAGES :
Cables multipolaires type U1000 R2V de section appropriée selon note de calcul.
Pieuvre électrique proscrite.
Céables multipolaire/unipolaire type CR1-C1 —tension d'isolement 1000V — gaine extérieure orange conforme NFC32-
310
Boite de dérivation au format 100x100mm minium avec 6 cables maximum par boite.
Repérage des boites de dérivation (nom du circuit + N° du disjoncteur + nom de I'armoire).
Raccordement des boites de dérivation sans épissure avec borne de connexion sans fil correspondant a la section
utilisée type WAGOO ou strictement similaire.
Boite d'encastrement coupe-feu dans tous les murs coupe-feu (conforme aux normes) notamment entre les locaux a
risques et les cloisons donnant sur une circulation.
Locaux a risque moyen et important, les installations électriques devront étre limitées a celles nécessaires a leur
exploitation (aucune autre canalisation ne devra les traverser).
Fourniture des crosses pour sortie en toiture ou en terrasse, pose au lot étanchéité ou couverture.

12.23.Cablage

CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS :
Mise en ceuvre a partir de 5 cables.
Céables colsonnés tous les 1m50.
Dimensionné avec 20% de réserve, largeur 100mm minimum.
Fils d’acier, soudés ensembles puis pliés dans leurs formes finales.
Bord sécurité longitudinal soudé en T.
La déflection caractéristique du chemin de cables sera au maximum égale au 1/200e de la distance entre deux
supports et testée conformément a la norme CEI 61537.
Les chemins de cables seront congus avec une portée optimale de 2 m en respectant le remplissage maximal
autorisé par le fabricant.
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Pour assembler les différents trongons de chemins de cables, on utilisera exclusivement les systémes d'éclissage
rapide ou les systémes de vis type CE25/CE30 congus, testés mécaniquement et fournis par le fabricant de chemins
de cables.

La résistance électrique des jonctions n'excédera pas 50 mQ et sera testée conformément a la procédure décrite
dans la norme CEl 61537.

On utilisera exclusivement des supports, consoles ou pendards, congus, testés mécaniquement et fournis par le
fabricant de chemins de cables. Les capacités de charges des consoles et les couples des pendards seront testés
suivant la norme CEI 61537.

Les chemins de cables seront fixés obligatoirement sous dalle ou sous charpente.

Implantation dans les circulations principalement juste au-dessus des faux plafonds.

Chemin de cables indépendant pour le courant fort et pour le courant faible.

Distance minimum de 30cm entre le chemin de cbles courants forts et le chemin de cables courants faibles.

12.24.Chemins de cables courants forts

GOULOTTE ELECTRIQUES :
Goulotte de dimension 130x54 minimum double paroi.
2 compartiments avec cloison de séparation (courants forts et courants faibles).
Couleur blanche.
Clipsage direct appareillage format 45x45.
Embout de finition vissé.
Angle intérieur et extérieur variable selon les cas.
Angle plat variable.
Aucune coupe avec joint silicone ne sera admise.

Elles seront de marque ENSTO ou techniquement équivalent.

Localisation : Parois « FRIGO »

12.25.Goulotte électrique

DISTRIBUTION APPARENTE

Quel que soit le mode de pose, les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et a chaque changement
de direction par systémes de repérage LEGRAND type DUPLIX a fixation par colliers COLRING.

- Dans les locaux techniques, la distribution sera en cables 1000 RO2V de section appropriée, posés sous tube
plastique fixés par colliers CLISOTUBE chevillés vissés.

- Les dérivations seront réalisées sous boites plexo munies de bornes de jonction.

- Dans les locaux a risques mécaniques, les cablages seront sous fourreaux métalliques, en fonction des hauteurs
du sol.

12.26.Distribution apparente

RESEAUX EXTERIEUR :
A la charge du lot électricité (coordination a prévoir avec le lot VRD) :

Fourniture et pose des fourreaux type TPC ROUGE g en fonction des besoins, a prévoir pour :

- 5x @160 pour liaison entre le TGBT Général dans la logette de comptage et le TG batiment
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Fourniture et pose des fourreaux type RIGIDE PVC g fonction des besoins, & prévoir pour :

- 3x @42/45 pour liaison TELECOM entre chambre de tirage et le local serveur ainsi qu’entre I'ancien batiment et
la chambre de tirage (recablage comme existant)

- 1x @42/45 pour liaison alarme incendie entre chambre de tirage et la centrale incendie.

12.27.Réseaux extérieurs

MATERIEL A METTRE EN OEUVRE

APPAREIL D'ECLAIRAGE / CAHIER DE LUMINAIRES :

Niveau d'éclairement moyen et UGR conforme selon NF EN 12464-1.

Valeurs d’éclairement minimum de 200 lux pour les zones d’accueil.

Valeurs d’éclairement minimum de 100 lux pour les circulations intérieures horizontales.

Valeurs d’éclairement minimum de 150 lux pour les escaliers intérieurs.

Luminaire avec marque de conformité ENEC.

Luminaires conformes NF-EN 60-598.

Luminaires livrés complet avec source lumineuse, transformateur, ballast etc.

Ballast et transformateur de type électronique.

Ballast dimmable pour les luminaires sur variation de lumiére

Indice de protection conforme a la norme pour les locaux avec douche ou baignoire (partie 7.701 de la NFC 15-100).
Luminaires fixés a la structure du batiment et non soutenus par les faux plafonds.

Découpe des faux plafonds pour intégration des luminaires.

Validation des appareils d’éclairage avant commande par I'architecte, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
Privilégier 'uniformité des marques.

Le nombre, |a répartition et le choix des luminaires doivent assurer une uniformité de I'éclairement.

Pour tous les luminaires encastrés dans des plafonds placo platre étant recouvert de laine de verre, mise en place de
support de laine de verre type SCP 600 ou SC3 150 — 240 de chez EPSILON ou équivalent.

Pour tous les luminaires encastrés dans des plafonds démontable et étant recouvert de laine de verre, mise en place
de support de laine de verre type FIX-LIGHT de chez EUROPEENNE D’ECLAIRAGE ou équivalent.

LUMINAIRES INTERIEURS

REPERE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VISUEL

Marque : START DOWNLIGHT 175 - SYLVANIA ou
équivalent

Flux lumineux : 1525 Im/ T° couleur = 4000K
Macadam <5/GR=0/IRC>80/UGR < -
Durée de vie L80B50 : 50 000 heures

Type L1
Puissance par luminaire : 15 W

Indice de protection : IP44 / IKO7 / classe 2
Accessaoires : -

Localisation : Vestiaires — WC — Dégagements
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REPERE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VISUEL

Type L2

Marque : START DOWNLIGHT 175 - SYLVANIA ou
équivalent

Flux lumineux : 1525 Im/ T° couleur = 3000K
Macadam <5/GR=0/IRC>80/UGR < -
Durée de vie L80B50 : 50 000 heures

Puissance par luminaire : 12 W
Indice de protection : IP44 / IKO7 / classe 2
Accessoires : -

Localisation : Vestiaires — WC — Dégagements

Type L3

Marque : START PANEL Multipower ou équivalent
Flux lumineux : 4400 Im / T° couleur = 4000K
IRC>80/UGR<19

Durée de vie L80B50 : 65 000 heures

Puissance par luminaire : 34 W

Indice de protection : IP65/ IK-

Accessoires :

Localisation : Espaces de travails dans la Cuisine

Type L4

Marque : ROFY 60 ou équivalent

Flux lumineux : 5460 Im / T° couleur = 3000K
Macadam <3/GR=1/IRC>80/UGR <19
Durée de vie L80B50 : 80 000 heures

Puissance par luminaire : 44 W
Indice de protection : IP40/ IK-/ UGR < 19/IRC>80
Accessoires : Socle d'accroche + filin

Localisation : Cantines

Type L5

Marque : REBA 65 E / LED - INDELAGUE ou équivalent
Flux lumineux : 3776 Im / T° couleur = 4000K

Macadam <3/GR=0/IRC >80 /UGR <19

Durée de vie L80B50 : 50 000 heures

Puissance par luminaire : 37 W

Indice de protection : IP20/ IKO7 / classe 1
Accessoires :

Diffuseur micro-prismatique
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REPERE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VISUEL
Tout accessoires pour mise en ceuvre en encastré dans
placoplatre
Localisation : Couloir Self
Marque : GAMORA — EPSILON+ ou équivalent
Flux lumineux : 8200 Im / T° couleur = 4000K
Puissance par luminaire : 55 W

Type L6 Indice de protection : [P66 / K-/ IRC>80/GR =0/

Accessoires : ="

Socle d’accroche + filin

Localisation : Grande Cantine _—
Marque : Aircom Circular Downlight System — PROLUM ou

équivalent

Flux lumineux : 960 Im / T° couleur = 3000K

Durée de vie L80B10 : 40 000 heures

Type L7 Puissance par luminaire : 9 W
Indice de protection : IP44 / CRI 80
Accessoires : Détecteur intégré
Localisation : WC
Marque : MALAGA - PROLUM 30W ou équivalent
Flux lumineux : 4400 Im / T° couleur = 4000K
Macadam <3/GR=0/IRC>80/IGR <-

Durée de vie L80B20 : 50 000 heures
Puissance par luminaire : 30 W

Type L8
Indice de protection : IP65 / IK10 / classe |
Version avec détecteur HF suivant plan (U2)

Localisation : Locaux cuisine / Locaux techniques
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REPERE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VISUEL

Marque : SENSPOT - PROLUM ou équivalent
Flux lumineux : 1300 Im / T° couleur = 4000K
Durée de vie L80B50 : 72 000 heures
Puissance par luminaire : 12 W

Type L9 Indice de protection : IP65 /K10 |
Accessoires : \\_2/
Détection de présence intégré

Localisation : Sasse Douche

Marque : STAIRLED - Résistex ou équivalent
Flux lumineux : 2410 Im / T° couleur = 4000K
Macadam <4 /IRC > 80

Durée de vie L90B10 : 50 000 heures

Type L10 | Puissance par luminaire : 21 W

Indice de protection : IP55/1K10 \.
Accessoires :

Localisation : Escalier

12.28. Luminaires intérieurs

LUMINAIRES EXTERIEURS

REPERE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VISUEL

Luminaire extérieur

Marque : PROOF - EXALUM ou équivalent
Flux lumineux : 3000Im / T° couleur = 4000K
Macadam <4 /GR=0 /IRC>-/UGR< -

Durée de vie L80B50 : 50 000 heures

Type L19 B
Puissance par luminaire : 20 W

Indice de protection : IP69 / IK10

Accessoires :

Localisation : Couloir du préau
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REPERE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VISUEL

Marque : MINI PSECIAL Appliqgue murale — RGOUEST ou
équivalent

Flux lumineux : 1600 Im/ T° couleur = 3000K
Macadam <3/GR=0/IRC>80/IGR <

Type L20 Durée de vie L90B10 : -

Puissance par luminaire : 19.5 W P
Indice de protection : P65 / IK05
Localisation : Terrasse

Accessoires

12.29.Luminaires extérieurs

COMMANDE ECLAIRAGE

Commande éclairage Tout ou Rien par détection/luminosité dans les dégagements / circulation / sanitaires / vestiaires
/ douches / extérieur

o Compris détecteur a sécurité positive (Article EC6 du réglement Incendie)
Commande éclairage DALI (variation lumineuse) par détecteur de présence + bouton poussoir dans les bureaux.
o Fonctionnement en mode semi-automatique (allumage manuel extinction manuelle ou automatique)

Commande éclairage dans l'amphithéatre se fera sur 3 zones avec variateurs. Ces 3 zones devront étre
commandables ensemble par 3 VV.

12.30.Commande éclairage

APPAREILLAGE :

Indice de protection des appareillages devra étre adapté aux influences externes.

Appareillage encastré type 45x45 UNICA de couleur blanche ou esthétiquement et techniquement équivalent.
Appareillage encastré/saillie étanche type MUREVA STYL (SCHNEIDER) ou techniquement équivalent — IP55 / IK08
Appareillage saillie étanche type MUREVA STYL (SCHNEIDER) ou esthétiquement et techniquement équivalent —
IP55 / IK08

Toutes les commandes d'éclairage situées dans les locaux recevant des handicapés seront implantées a une
hauteur comprise entre 0m90 minimum et 1m30 maximum.

Toutes les prises de courant et les prises RJ45 situées dans les locaux recevant des handicapés seront
implantés a une hauteur comprise entre 0m40 minimum et 1m30 maximum.

Tous les appareillages situés dans les zones cuisines seront implantés a une hauteur minimum de 1m10, sauf
demande spécifique du lot cuisine. En cas de pose saillie, les cables rentreront dans I'appareillage par le
dessous.

Toutes les prises et appareillages dans les locaux recevants des PETITS enfants seront a minima a 1.20 de
hauteurs.

12.31.Appareillage
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BOITIER D'ENCASTREMENT :

Boites d’encastrement coupe-feu dans tous les murs coupe-feu (conformes aux normes) notamment les
cloisons entre les locaux a risques et les cloisons donnant sur une circulation et les cloisons en limite de
zone.

Pose des hoites face a face ou traversant les cloisons interdit.

Boitier étanche a I'air dans I'ensemble des murs extérieurs munis d’isolant type MULTIFIX AIR.

Boitier d'encastrement cloison seche & vis et indéformable (griffes interdites).

Encastrement dans les voiles banchés, agglos creux ... (fourreaux, boitiers, efc.).

Encastrement des boitiers dans les cloisons séches par le biais de scie cloche au diamétre approprié en fonction de
la marque et du type de boitier.

Mise en ceuvre des boitiers et des canalisations dans les cloisons séparatives selon les dispositions particuliéres du
fournisseur de cloisons.

DETECTEUR DE PRESENCE CIRCULATIONS

Pose encastrée en faux plafond ou apparent dans les locaux munis d’un plafond coupe-feu, plafond brut.
Champs de détection linéaire.
Détecteur de présence télécommandable avec télécommande type IR-PD.
Montage en paralléle Maitre/Esclave.
Portée maximale pour une hauteur de montage @ 2.50 m :
- Transversale > 40x5m.
- Face > 20x3m.
Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique avec commande par bouton poussoir suivant plan.
Contr6le permanent de I'apport de lumiére du jour et de la lumiére artificielle.
Canal 1 : Temporisation réglable de 15 secondes a 30 minutes ou impulsion.
Canal 1 : Niveau de luminosité réglable de 10 a 2000 lux.
Canal 2 : Contact 3A, libre de potentiel, Temporisation : 5 a 120 min ou impulsion.
Alimentation 230V.
Puissance : 2300W cos ¢=1/1150VA cos ¢= 0.5.
Consommation en veille : 0.45W.
Classe I, CE, IP20 ou IP54 avec socle.
Commutation de sécurité positive
lls seront de type PD4-M-1C-C-FP/SP (maitre) ou PD4-S-1C-C-FP/SP (esclave) et de marque BEG.

DETECTION DANS LES LOCAUX DE PETITE SURFACE
Pose encastrée en faux plafond ou apparent dans les locaux munis d’un plafond coupe-feu, plafond brut.
Champs de détection 360°.
Détecteur de présence télécommandable avec télécommande type IR-PD.
Portée maximale pour une hauteur de montage a 2.50 m :
- Assise > diamétre 2m50.

- Transversale - diamétre 10m.
- Face - diamétre 6m.
Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique avec commande par bouton poussoir suivant plan.
Analyse unique de la valeur crépusculaire.
Canal 1 : Temporisation réglable de 15 secondes a 30 minutes ou impulsion.
Canal 1 : Niveau de luminosité réglable de 10 a 2000 lux.
Alimentation 230V.
Puissance : 2300W cos ¢=1/1150VA cos ¢= 0.5.
Consommation en veille : 0.25W.
Classe Il, CE, IP23 ou IP44 avec socle.

lls seront de type PD3N-1C-AP/FP et de marque BEG ou techniquement et esthétiquement équivalent.
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DETECTION DANS LES LOCAUX DE +13M?
Pose encastrée en faux plafond ou apparent dans les locaux munis d’un plafond coupe-feu, plafond brut.
Champs de détection 360°.
Détecteur de présence télécommandable avec télécommande type IR-PD.
Montage en paralléle Maitre/Esclave.
Portée maximale pour une hauteur de montage 22.50 m :
- Assise > diamétre 6m40.
- Transversale - diamétre 24m.
- Face - diamétre 8m.
Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique avec commande par bouton poussoir suivant plan.
Controle permanent de I'apport de lumiére du jour et de la lumiére artificielle.
Canal 1 : Temporisation réglable de 15 secondes a 30 minutes ou impulsion.
Canal 1 : Niveau de luminosité réglable de 10 a 2000 lux.
Alimentation 230V.
Puissance : 2300W cos ¢= 1/ 1150VA cos ¢=0.5.
Classe Il, CE, IP20 ou IP54 avec socle.
lls seront de type PD4-M-1C-AP/FP (maitre) ou PD4-S-1C-AP/FP (esclave) et de marque BEG ou techniquement et
esthétiquement équivalent.

DETECTION EXTERIEUR 230°
Pose murale ou plafond.
Champs de détection 230° horizontal et 360° en vertical.
Détecteur de présence télécommandable avec télécommande type IR-RC.
Portée maximale pour une hauteur de montage a 2.50 m :
- Vertical > 4m.
- Transversale > 20m.
- Frontal > 6m.
- Analyse unique de la valeur crépusculaire.
Canal 1 : Temporisation dynamique de 15 secondes a 16 minutes ou impulsion.
Canal 1 : Niveau de luminosité réglable de 2 a 2500 lux.
Alimentation 230V.
Puissance : 3000W cos ¢= 1/ 1500VA cos ¢= 0.5.
- Classe Il, CE, IP54.
lls seront de type RC-plus Next 230° et de marque BEG ou techniquement et esthétiquement équivalent.

DETECTION DANS LES BUREAUX

Pose encastrée en faux plafond ou apparent dans les locaux munis d’un plafond coupe-feu, plafond brut.
Champs de détection 360°.
Détecteur de présence télécommandable avec télécommande type IR-PD.
Montage en paralléle Maitre/Esclave.
Portée maximale pour une hauteur de montage @ 2.50 m :

- Assise > diametre 6m40.

- Transversale - diamétre 24m.

- Face - diamétre 8m.
Fonctionnement DALI en mode semi-automatique avec commande par bouton poussoir.
Contréle permanent de I'apport de lumiére du jour et de la lumiere artificielle.
Canal 1 : Temporisation réglable de 15 secondes a 30 minutes ou impulsion.
Canal 1 : Niveau de luminosité réglable de 10 a 2000 lux.
Alimentation 230V.
Puissance : 2300W cos ¢= 1/ 1150VA cos ¢= 0.5.
Classe I, CE, IP20 ou IP54 avec socle.
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lls seront de type PD4-M- DALI de marque BEG ou techniquement et esthétiquement équivalent.

TELECOMMANDE
* Télécommande infrarouge pour les détecteurs de présence de tous les locaux
* Réglage des détecteurs "maitre"
* Possibilité de réglage du niveau de luminance, temps de temporisation
* Mode test
* Verrouillage de la télécommande pour éviter les déréglements
* Bouton d'allumage ou d'extinction de I'éclairage pour les salles de réunion entre autres

Il sera prévu la fourniture de 2 télécommandes pour chaque type de détecteur ainsi que la formation des utilisateurs au
fonctionnement.
Les télécommandes seront du type LUXOMAT IR-PD et IR-RC et de marque BEG ou techniquement équivalent.

DISTRIBUTION VOIX — DONNEES

FIBRE OPTIQUE

La baie de brassage situé dans un placard a I'entrée devra étre alimentée depuis I'arrivée télécom dans le batiment
TILLEUL.

La présente entreprise devra :

o Lafourniture et la pose de goulottes pour faire cheminer la fibre optique jusqu’au fourreau prévu pour le LOT VRD
en attente en sortie de batiment.
o Lafourniture et la pose d’un tiroir optique dans la baie du local serveur
o Lafourniture et la pose d’une fibre optique 12 brins type Multimode OM4 50/125
- Lagaine du céble sera sans halogéne non-propagateur d'incendie, renforcée fibre de verre anti-rongeur.
- Compris raccordement sur les baies de brassages Départ / arrivée
- Compris raccordement de type LC multimode-duplex
- Compris fourniture et pose des jarretieres de brassage
- Compris ensemble des accessoires et fournitures pour mise en ceuvre compléte
- Compris réflectométrie

Localisation : entre baie local serveur et baie salle & manger des éléves / entre baie salle a manger des éléves et baie
administration

o La fourniture et la pose d'une fibre optique 12 brins type Multimode OM4 50/125
- Lagaine du cable sera sans halogéne non-propagateur d’incendie, renforcée fibre de verre anti-rongeur.
- Compris raccordement sur les baies de brassages Départ / arrivée
- Compris réflectométrie

Localisation : entre baie local serveur et baie existante Batiment | (cuisine pédagogique)

12.32.Fibre optique

INFORMATIQUE

GENERALITES :

Ce dossier présente la typologie de la solution catégorie 6A - F/FTP permettant d’obtenir les performances de la Classe
E.

Le document définit 'ensemble des prestations et les éléments nécessaires en vue de réaliser un cablage structuré
banalisé voix, données, images (VDI), en étoile.
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L'objectif du systéme de cablage est d'obtenir le plus grand débit possible au regard des Normes de la catégorie choisie.

Les réalisations du lot devront étre effectuées dans les regles de I'art et conformes aux textes réglementaires et aux
Normes en vigueur ci-dessous. Cette liste n'est pas exhaustive :

C15.100 Installations électriques de premiére catégorie.
C12.200 et annexes----------------------- Protection contre les risques d'incendie et de panique.
C12.100 et annexes-----------====------- Protection des travailleurs.
DTU 70.2 Installations électriques des batiments a usage collectif.
ISO IEC 11801 : 2002 ---==--=====-----—- Cablage classe E (250 MHz)
EN 50167 Cébles de distribution horizontale

= (Céble avec écran général et gaine LSOH).
EN 50168 Cordons de brassage :

= (Cordon avec écran général et gaine LSOH).
EN 50169 Cables de distribution verticale :

= (Céble avec écran général et gaine LSOH).
EN 50173 Norme générique européenne de cablage.
EN 50174 Contraintes du montage du cablage et

= Compatibilité Electromagnétique.
IEC 61754-19 10-2001 -==----=mmmmmmmmmmv Connecteurs FO/SFFC (standard SG).
EN 55022 Compatibilité Electromagnétique (rayonnement), CEM.

Norme d’émission et d'immunité applicable aux produits actifs (ATI).
EIA-TIA568B.2 Pré cablage Catégorie 6 E.

L’installateur devra un systéme de cablage homogeéne, les chaines de liaisons (cables, connectique, cordons de
brassages) seront réalisées avec des composants d’un seul et méme constructeur dans un souci d’assurer la
compatibilité des matériels et de garantir les performances et la pérennité du cablage.

L’installation en Permanent Link devra étre de méme marque.

L'entreprise adjudicataire devra respecter les régles de I'art dans la mise en ceuvre de I'Installation conformément a la
Norme EN50174.

12.33.Généralités

CARACTERISTIQUES DU CABLE INFORMATIQUE :

Les cables utilisés pour le précablage seront a paires torsadées écrantées par paires avec blindage général (F/FTP)
d’impédance 100 Ohm, leur bande passante sera au minimum de 500 MHz et leur gaine sans halogéne. Les cables seront
compatibles avec IEEE 802.3af / IEEE 802.3 at (POE et POEP) et conforment a la catégorie 6A suivant IEC 61156-5. Les
caractéristiques techniques des cables F/FTP permettront de supporter les applications type Gigabit Ethernet, 10 Gigabit
Ethernet, VOIP (Voice over Internet protocole).

Céble de type F555-4SH de CAE / MULTIMEDIA CONNECT ou strictement équivalent techniquement.
Pour maitriser les phénomenes de couplage électromagnétique et la para diaphonie exogéne (Alien Crosstalk ou para
diaphonie exogéne), I'atténuation de couplage du cable sera supérieure a 70dB.
lls seront proposés en 4 paires ou multiple de 4 paires. lls auront les caractéristiques suivantes :
- Jauge AWG 23 pour garantir la gestion de IEEE 802.3af et celle du IEEE 802.3at (POE plus).
Ecranté paire par paire et général par un écran aluminium pour isoler les paires individuellement et assurer un niveau
d'immunité permettant de supprimer 'ALIEN CROSSTALK. Immunité au bruit.
L’isolant sur chaque conducteur sera de type PE skin foam skin (isolant constitué de trois couches dont une composée
de polymére expansé) pour contrdler I'effet capacitif et les phénoménes de diaphonie sur la paire.
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La qualité du blindage définie par I'atténuation de couplage est supérieure a 70dB et permet de s'affranchir du test
d’Alien Crosstalk

La gaine extérieure sera sans halogéne type LSZH (low smoke zero halogen - faible émission de fumée et suppression
des gaz halogénes).

Le cable est obligatoirement certifié par un organisme vérificateur indépendant.

12.34.Caractéristiques du cable informatique

CONVENTION DE CABLAGE :
La convention de cablage sera unique sur toute l'installation.

POSITION | EIA/TIA568B IR
1 T2 Blanc Orange

2 R2 Orange g q
3 T3 Blanc Vert

4 RT Bleu 1NN
5 1 Blanc Bleu L A

6 R3 Vert

7 T4 Blanc Marron

8 R4 Marron

9 Masse

12.35.Convention de cablage

BAIE DE BRASSAGE SALLE A MANGER DES ELEVES
La présente entreprise devra :

La fourniture et la pose d’un coffret mural de chez SOCAMONT ou équivalent

- Hauteur 24U.

- Largeur 600 mm.

- Profondeur 600 mm.

- 1 Ossature mécano vissée (systeme garantissant une rigidité accrue).

- Plaque amovible a la partie supérieure, équipée de 3 grilles d'aération.

-1 Jeu de panneaux latéraux amovibles et encastrés, équipés chacun d'une serrure a clé.

-1 Jeu de montants 19" & jarretiérage latéral (passe fils verticaux), réglables en profondeur au pas de 25mm.
- Charge admissible de 60Kg répartis.

- L'ensemble sera réalisé en tole d'acier.

Compris tout accessoires de fixation/renfort pour mise en ceuvre compléte

12.36.Baie de brassage salle a manger des éléves
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COMPOSITION DE CHAQUE BAIE DE BRASSAGE :

Panneau de brassage 24 ports catégorie 6A dédié WIFI.
Panneau de brassage 48 ports catégorie 6A.

Tiroir optique pour connecteur SC duplex

Jarretiére optique pour raccordement

1 Etagere 1U

1 Bandeau de 8 PC 2P+T 16A.

Ventilation naturelle de la baie : ouies ou plaques ventilées

On utilisera des panneaux dont la face arriére est épargnée pour une reprise de masse automatique sur les montants des
baies 19”. Ce panneau de brassage Keystone sera modulable de 1 a 24 ports sur 1U.

Le panneau aura les caractéristiques essentielles suivantes :

-l

> Systéme de fixation du panneau sans vis ni écrou cage : fixation par 4 de tour.
» Tenue en traction de 110N avec possibilité de 3x2 points d’accroche pour }l
augmenter la tenue en traction au-dela.
> Le panneau devra étre équipé d’enjoliveurs plastiques sur face avant équipés A
de volet anti- poussiére et de large porte étiquette sous fenétre translucide
assurant l'identification des ports. “& ,
» Les volets anti-poussiéres devront étre interchangeables avec volets de couleurs possibles.
> Le panneau devra disposer d'un systéme de gestion arriere de cable rotatif pour permetire I'orientation
convenable des cébles en fonction de leur arrivée.
» Les blocs arriére de gestion de cable devront étre équipés de languette de retenue pour une fixation du cable
sans collier afin de garantir les valeurs de Return Loss du cable.
Le panneau de brassage sera de type IVPAN1U de Multimedia Connect ou équivalent.

Un panneau passe cordons a 4 crochets ou Passe fil a balais sera installé entre chaque panneau RJ45.
Type MMCPF1U4CROG ou MMCPFB1UG de CAE / MULTIMEDIA CONNECT ou équivalent
La fourniture dans la baie du matériel actif n’est pas a la charge du présent lot.

12.37.Composition de chaque baie de brassage

MOTEUR RJ45 :

La prise terminale sera de type RJ45 certifiée catégorie 6A DIRECT PROBING et certifiée composant par un laboratoire
indépendant reconnu comme DELTA. Il devra également étre certifié conforme & la norme IEC 60512-99-001 relative aux
fonctionnements PoE et PoE+.

Elle aura les caractéristiques suivantes :

» Connecteur blindé en ZAMAK, avec une reprise de masse a 360°.

» La compacité du connecteur (profondeur maximum dans la goulotte de 36mm) permet d’obtenir un rayon de
courbure idéal et d'optimiser la profondeur des goulottes (utilisation de goulotte de profondeur 40mm).

» Le connecteur sera équipé de Lames Céramique Zirconium permettant le raccordement sans AUCUN outil
afin d’assurer un raccordement plus rapide. Ces lames permettront l'isolation électrique des extrémités des
conducteurs en évitant les phénoménes « Antennes » en haute fréquence.

» Le repérage numérique et de couleur sera au cceur du connecteur RJ45 reprenant la convention de cablage
EIATIA 568B uniquement afin d'éviter toute erreur, une grande visibilité du code couleur permet un controle
permanent lors du process de raccordement.

» Bride de maintien monté sur ressort s’adaptant a tout type de diamétre de cable et assurant la reprise de
masse a 360°.

» Peigne arriére équipé de séparateurs en forme d’ailes d’avion pour faciliter le dépairage et minimiser les
longueurs de détorsadage afin de garantir les meilleures valeurs de diaphonie
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» Circuit PCB 4 couches permettant une compensation des signaux HF et assurer une compatibilité avec la
Catégorie 6A composant.

» Les contacts seront portés par un peigne plastique flexible. Il permettra d’amortir les mouvements des contacts
lors de l'insertion d’'un cordon et assurer en permanence une résistance de contact conforme a la norme IEC
60603-7

» Accroche Keystone.

» Plastron incliné compatible 45x45

Le connecteur devra étre identique sur les plastrons muraux et sur les panneaux de brassage.

lls seront de type IV6AFS (ZAMAK - shielded 360°) et de marque CAE / MULTIMEDIA CONNECT ou strictement
équivalent.

12.38.Moteur RJ45

BORNE WIFI
Sans objet, les bornes WIFI ne sont pas a la charge du lot électricité.

12.39.Borne WIFI

CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES :

Mise en ceuvre a partir de 5 cables

Tous les cables seront assemblés en torons avec un ruban type auto agrippant tous les 1m50 (les colliers plastiques

ne sont pas autorisés).

Dimensionné avec 20% de réserve

Tole d’acier profilé a bords roulés nervurés.

La déflection caractéristique du chemin de cables sera au maximum égale au 1/200e de la distance entre deux

supports et testée conformément a la norme CEIl 61537

Les chemins de cébles seront congus avec une portée optimale de 2 m en respectant le remplissage maximal autorisé

par le fabricant.

Pour assembler les différents trongons de chemins de cables, on utilisera exclusivement les systémes d'éclissage

rapide ou les systémes de vis type CE25/CE30 congus, testés mécaniquement et fournis par le fabricant de chemins

de cébles.

La résistance électrique des jonctions n’excédera pas 50 mQ et sera testée conformément a la procédure décrite dans

la norme CEI 61537.

On utilisera exclusivement des supports, consoles ou pendards, congus, testés mécaniquement et fournis par le

fabricant de chemins de cables. Les capacités de charges des consoles et les couples des pendards seront testés

suivant la norme CEI 61537.

Implantation dans les circulations principalement juste au-dessus des faux plafonds

Chemin de cables indépendant pour le courant fort et pour le courant faible

Distance minimum de 30cm entre le chemin de cables courants forts et le chemin de cables courants faibles
12.40.Chemins de cables courants faibles

MISE A LA TERRE, MISE A LA MASSE :

La mise a la terre doit respecter en tout point la Norme EN 50174 et la Norme NFC 1500.

La mise a la terre est installée a partir du tableau de distribution électrique sur les baies et coffrets platine réseaux.

Les panneaux de brassage sont reliés individuellement sur la sortie de terre de la baie ou du coffret.

Les cables sont écrantés et raccordés des deux coté a la masse.

Toutes les masses sont interconnectées a la terre.

Le réseau doit étre maillé. (Equipotentialité des masses du batiment) et interconnecter les masses des courants forts et
faibles.
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Le chemin de dalle courants faibles sera relié par une tresse de terre et un crapaud de fixation a raison d’un crapaud par
trongon de chemin de cables.

La mise a la terre doit étre d'au moins 4 mm? de section.

Attention : Pas plus de 1Volt r.m.s entre les différentes mises a la terre.

12.41.Mise a la terre, mise a la masse

CORDON DE BRASSAGE INFORMATIQUE / TELEPHONE :
Ce sont des cordons RJ45-RJ45 réalisés avec un cable 4 paires catégorie 6A - F/FTP.

Les plugs RJ45 seront blindés avec un alliage de phosphore et de Nickel, afin d'assurer une impédance de transfert
excellente avec le cable utilisé. Le positionnement décalé des contacts dans les plugs et la faible longueur de dépairage
permettant une meilleure performance des cordons. Les manchettes seront réalisées par injection de matiére.

lls seront de longueur 0m50, 1m et 2m.

Ces cordons devront impérativement provenir du méme constructeur que celui du systéme de cablage pour des questions
de performance et de garantie.

lls devront étre individuellement testé & 100% au regard de la Norme TIA/EIA-568-B.2-1.
Il sera prévu la fourniture de 60 cordons de couleur ivoire.

12.42.Cordon de brassage informatique

RECETTE INFORMATIQUE :

La recette de l'installation du systéme de cablage sera assurée par linstallateur ou par un organisme extérieur agréé au
matériel mis en ceuvre. Elle sera faite en PERMANENT LINK (statique et dynamique).

L’entreprise joindra au DOE la fiche de résultat de chaque prise RJ45 (1 feuille par RJ45).

12.43.Recette informatique

REPERAGE :

Etiquette dilophane autocollante fond blanc écriture noire pour les prises RJ45 terminales.
Au niveau des panneaux de brassage des baies :
- numérotation du panneau et de chaque RJ45.
La numérotation de la prise au niveau de la baie devra étre identique a celle étant dans le local.
Les cables seront repérés en fonction de la numérotation des prises.

12.44.Repérage

PLANS :

Plan A4 pour la baie comprenant la disposition du matériel dans la baie (vue de face), les références du matériel, la
désignation des locaux avec numérotation par panneau.

Plan d'implantation de la baie, des prises RJ45 avec numérotation.

12.45.Plans
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ALARME PPMS / SONNERIE INTERCOURS

Il existe actuellement un systéme d’alarme PPMS / sonnerie fin de cours déployé via le réseau IP.
La présente entreprise devra I'extension de I'alarme PPMS dans le nouveau batiment sur l'installation existante.
La présente entreprise devra :

- La fourniture et pose des carillons intérieurs de méme marque qu’existant

- Montage mural

- Diffusion sonnerie PPMS / mélodies fin de cours

- Raccordement sur réseau IP switch POE

- Compris tout accessoires de pose pour mise en ceuvre compléte

- La fourniture et pose des carillons intérieurs type HAMONYS TRIO de méme marque qu’existant

- Montage mural

- Diffusion sonnerie PPMS / mélodies fin de cours

- Affichage messages personnalisé + heures

- Flash lumineux

- Raccordement sur réseau IP et switch POE

- Compris tout accessoires de pose pour mise en ceuvre compléte

- Fourniture et pose de switch POE dans la baie de brassage principale (situé au sous-sol Bat Administration)
- Compris cablage et raccordement de I'ensemble des carillons supplémentaires

- Mise en service / Programmation par le fabricant

12.46.Alarme PMS / Sonnerie intercours

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

AVEC SA PROPOSITION

La marque du matériel n'est pas figée, I'ensemble du systéme devra étre du type "ouvert" (exemple : possibilité de marque
différente entre les lecteurs de badge et la marque du logiciel de supervision).

L'entreprise devra fournir avec son offre de prix la documentation technique des matériels prévus.

Le DPGF devra étre détaillé et indiquer le prix unitaire pour I'ensemble des matériels qui seront mis en ceuvre.

AVANT TOUTE EXECUTION

Avant le commencement des travaux portant sur le contrle d'acces, 'entreprise devra lors d'une réunion spécifique avec
le maitre d'ouvrage, I'entreprise du lot menuiserie extérieur, le lot menuiserie intérieur, le lot serrurerie et le lot VRD, valider
I'ensemble des acces, leur principe de fonctionnement et la compatibilité des différents matériaux.

EN PHASE EXECUTION

Il sera présenté au maitre d'ouvrage l'ensemble des vues graphiques, les menus déroulants et les principes de
fonctionnement sur le logiciel pour validation et éventuelles modifications.

L'entreprise devra I'élaboration d'un synoptique de raccordements de I'ensemble du systéme.

12.47.Documents a fournir par I'entreprise

CORE2176 — PRO — MARS 2023 JB/BE




LYCEE STE COLETTE a CORBIE (80800) LOT 12 — ELECTRICITE — CTS FORTS - CTS FAIBLES Page 33 /45

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

FORMATION DU PERSONNEL

L’entreprise devra assurer la formation initiale du personnel de I'établissement.
Cette formation sera adaptée en fonction des utilisateurs, elle concernera :
- Le personnel désigné comme administrateur du systéme (méthode d’enregistrement des badges, programmation des
portes, etc.)
- Le personnel chargé de I'exploitation et de la surveillance du systéme (fonctionnement du systéme, interprétation des
différentes alarmes et conduite a tenir, etc.)
- Le personnel chargé de la maintenance (fonctionnement du systéme, diagnostic d’'une panne, méthode de remplacement
des différents composants, etc.).
L’entreprise délivrera les attestations de formation correspondante.
A la suite de la formation, le maitre d'ouvrage s'assurera de I'opérationnalité de cette formation.
En cas de carence, la prestation sera poursuivie jusqu'a maitrise de 'outil.
12.48.Formation du personnel

LIMITE DE PRESTATION

A LA CHARGE DU ELECTRICITE :

o L'ensemble des alimentations, du cablage, des raccordements
o L'ensemble de la programmation

12.49.Limite de prestation

RSW OPTIMISEUR DE CONSOMMATION ELECTRIQUE

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’'un optimiseur d’énergie dans le TD de la Cuisine.
Le dimensionnement de I'optimiseur sera anticipé par I'entreprise.
La programmation devra étre faite avec RSW et le personnel technique.

12.50.RSW Optimiseur de consommation Electrique

SONORISATION

DESCRIPTIF FONCTIONNEL DU SYSTEME

Un systéme de sonorisation professionnel sera mis en ceuvre dans I'amphithéatre.
Le systéme de sonorisation devra permettre :
o La diffusion sonore conférenciére dans 'amphithéatre :
o Micro col de cygne et HF
o Modulation du son depuis un tableau de contréle au niveau de la zone « maitre de conférences »

BAIE SONORISATION :
La présente entreprise devra :

o Lafourniture et la pose d'un coffret mural de type LIGNE100 de chez SOCAMONT ou équivalent
Hauteur 6U.

Largeur 600 mm.

Profondeur 600 mm.

1 Ossature mécano vissée (systéme garantissant une rigidité accrue).

Plaque amovible a la partie supérieure, équipée de 3 grilles d'aération.

1 Jeu de panneaux latéraux amovibles et encastrés, équipés chacun d'une serrure a clé.

O O O O O O
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o 1Jeude montants 19" a jarretierage latéral (passe fils verticaux), réglables en profondeur au pas de 25mm.
o Charge admissible de 60Kg répartis.

o L'ensemble sera réalisé en t6le d'acier.

o Compris tout accessoires de fixation/renfort pour mise en ceuvre compléte

12.51.Baie sonorisation

COMPOSITION DE LA BAIE SONORISATION :
o 1bandeau de 4 PC 2P+T 16A

o Ventilation naturelle Ouie ou plaques ventilées
o Amplificateur mélangeur numérique Série A-3624D TOA ou équivalent
- Suppresseur de larsen FBS (filtres de rétroaction dynamiques)

- 240W

-7 entrées audio (microphones / musique / urgence)
- Egaliseur de haut-parleur (égaliseur 3 points)
- Priorités d'entrée attribuables
- Carillon de pré-annonce intégré
- Protocole IP disponible.
- Interface de connexion WEB
- Pilotage a distance
o 1 amplificateur BIM-250m? ou équivalent
- Alimentation Intégrée / 115-230V - 50/60 Hz - 200VA
- Entrées 3 (2 microphone / niveau ligne + 1 entrée 100V prioritaire) Type borniers
- Sortie Courant RMS =5 A @ 1 kHz, Courant créte =8 A
- Dimensions (L x | x H) 200 x 215 x 42 mm
- Poids 1,5 kg

- Accessoires Kit montage en rack pour baies 19”non fourni (référence : BIM-KIT-|

o 1 Récepteur WT-5805 chez TOA ou équivalent
-+ Synthése utilisant le principe de la boucle a phase asservie (PLL)

-+ 64 canaux sélectionnables (16 en simultanés)

-+ Ecran LCD a deux lignes
-+ Fonction d’entrée de mixage automatique et squelch (porteuse, bruit, tonalite)
-+ Balayage des fréquences utilisables et fonction de recherche des canaux libres
- » Modéle compact rackable 1U — 19 pouces

- » Mesure du niveau acoustique en 6 points permettant I'ajustement de la sensibilité du micro
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-+ Circuit compresseur-extenseur minimisant les bruits environnants

-+ Témoin de faible niveau de pile (s'allumant lorsque le niveau de la pile du microphone sans fil est bas)

12.52.Composition de la baie sonorisation

MIXEUR MURAL :
La présente entreprise devra la fourniture et la pose de :

o Mixeur mural
- Encastrement en pot carré ou rond @67mm au choix.
1 entrée MIC sur XLR.
1 entrée AUX sur RCA.

X

.

-
b

)
009 ¢

1

- Entrée micro symétrique avec basses et aigus réglables et alimentation fantéme sélectionnable par micro-switch

intégrés a l'intérieur de la platine.

- Contréles de volumes indépendants pour les entrées MIC et AUX.

- Fonction Talk over disponible pour I'entrée micro.

- Compris alimentation 12V & prévoir

- Compris cablage et raccordement jusqu’a la baie sonorisation

Localisation : Zone « Maitre de conférences »

12.53.Mixeur Mural

ENCEINTES, HAUTS PARLEURS & ACCESSOIRES

La présente entreprise devra dans I'amphithéatre la fourniture et la pose de

Espace cuisine professionnelle

e Enceinte blanche murale

Fonctionnement 100V

Puissance 60W

Pression acoustique (1W, 1m) : 92dB
Réponse en fréquence 65Hz — 20kHz
Protection IPX4

Fixation murale

Orientables

O 0 O 0O O O O O

Référence F-2000WT chez TOA ou équivalent

o Enceinte plafonnier (a encastrer)
Fonctionnement 100V / 16 ohms
Puissance 30W-100V

Percage plafond 200mm

Réponse en fréquence 60-20kHz

o Pression acoustique (1W, 1m) : 92dB

o
o
o
o

Compris toutes fixations et accessoires pour mise en ceuvre compléte

=
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o Design sans collerette
o Compris toutes fixations et accessoires pour mise en ceuvre compléte

Référence F-2352C EU chez TOA ou équivalent

12.54.Enceintes, hauts parleurs & accessoires

MICROPHONE

La présente entreprise devra la fourniture et la pose de :

o Antenne diple Omnidirectionnel HF
o Micro col de cygne

o Option d’alimentation sélectionnable (batterie ou fantome)

o Interrupteur marche / arrét pour un fonctionnement mains libres pendant la conversation
e Micro-Main UHF Dynamique

o 64 canaux

o Rechargeable

o Fonctionnement & pile LR6

12.55.Microphone

CABLAGE ET RACCORDEMENT

Pour les lignes HP : Cable souple HO7RNF 2x2.5mm?,

Et cablage général dans les regles de I'art.

En aucun cas les cables sur lesquels des sources sont connectés (microphones, prises d’animation, ...) ne doivent
emprunter le méme cheminement que les courants fort et les lignes haut-parleurs, une distance d’au moins 80 cm sera

observé.

12.56.Cablage et raccordement

ALARME TECHNIQUE

CENTRALE

Il sera prévu la mise en ceuvre d'une centrale d'alarme technique. Celle-ci sera placée dans le sas d’entrée.

CARACTERISTIQUES

= Encombrement réduit

= |P40/1K07 - Classe 2

= Contacts secs temporisable

= Alimentation 230V - 50hz

= Alimentation secourue par batterie Ni-mh 12V — 600mAh
= Autonomie 48H contacts NO / 24H contacts NF

=  Température de fonctionnement -10°C / +55°C

= Nombre de zone d’entrée = 16

Elle sera du type INEAT16 et de marque VDM ou techniquement équivalent.
12.57.Centrale
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LISTE DE POINTS
L’entreprise devra I'ensemble du cablage pour la reprise des points suivants :

= Synthése défaut Armoire Sous-station

= Synthése défaut Armoire ventilation cuisine

= Synthése défaut Armoire ventilation amphithéatre

= Synthése défaut Armoire ventilation locaux a pollution spécifique
= Synthése défaut CAT

= Défaut VMC sanitaire

= Défaut VMC administration

12.58.Liste de points

ECLAIRAGE DE SECURITE

CONFORMITES ET GENERALITES

L’éclairage de sécurité sera réalisé par un ensemble de B.A.E.S (Blocs Autonomes) homologués, conformes aux normes
NF EN 60 598.2.22, NFC 71 800, NFC 71 801 et NFC 71 820 de marque EATON ou équivalent techniquement.

|l sera adapté a la nature des locaux et a leur occupation. Les blocs autonomes devront présenter des indices de protection
et une tenue aux chocs conformes a la classification des locaux.

Les Blocs seront du type SATI (Systeme Automatique de Test Intégré) et feront automatiquement, secteur présent, les
tests périodiques obligatoires conformes a la norme NFC 71 820.

Les B.A.E.S seront raccordés en amont de la commande et en aval de la protection du circuit éclairage normal.

12.59.Conformités et généralités

BLOC D’EVACUATION

L’éclairage d'évacuation sera réalisé par blocs autonomes qui devront avoir un flux lumineux assigné minimum de 45
lumens pendant 1 heure, assurant :

La reconnaissance des obstacles
La signalisation des issues et des cheminements avec une distance maximum de 15 métres entre 2 blocs.
L'indication des changements de direction

MATERIEL

Réalisé par blocs autonomes tout LED non permanents 45 Im, avec lampe témoin/secours formée par 4 leds blanches
pour une intégration discréte et une sécurité passive, vasque effet tendance « Glass », débrochable avec patére
universelle translucide et multipoints de percage, entrée de télécommande non polarisée, livrés avec un jeu d'étiquettes
fixé a I'arriére de la vasque et interchangeable sans dissimuler la zone des LEDS SATI, classe 2, garantie 3 ans :

- 45Ima1h

- Leds témoin et secours blanches
- Consommation : < 1W

- Batterie : 2,4V 0,6Ah

- IP/IK:42/07
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BAES

Eclairage d’évacuation
Marque : EATON ULTRALED 45

Version DRAPEAU ou MURAL selon besoin

Accessoires : Platine d’encastrement 100% + porte-étiquette
plafond effet tendance « Glass » + Collerette blanche, pour
les blocs en plafond réf. 660001.

Localisation : Circulation / locaux nobles intérieurs

BAES

étanche

Eclairage d’évacuation étanche
Marque : EATON ULTRALED 45ES

Protection : IP 66 IK 08

Localisation : Extérieur / locaux techniques / cuisine

BAPI

Eclairage de sécurité mobile
Marque : EATON - LP50LED

Protection : IP 44 IK 08 ‘l——‘lﬁ

Localisation : Local sous-station / Local ventilation / Placard

Elec / placard Tableau général

12.60.Blocs d'évacuation

ECLAIRAGE D’AMBIANCE

L’éclairage d’ambiance sera réalisé par blocs autonomes qui devront avoir un flux lumineux assigné minimum de 400
lumens pendant 1 heure, assurant I'éclairage d’ambiance

MATERIEL

Réalisé par blocs autonomes tout LED non permanents 400 Im, avec lampe témoin/secours formée par 4 leds blanches
pour une intégration discréte et une sécurité passive, vasque effet tendance « Glass », débrochable avec patére
universelle translucide et multipoints de pergage, entrée de télécommande non polarisée, livrés avec un jeu d'étiquettes
fixé a l'arriére de la vasque et interchangeable sans dissimuler la zone des LEDS SATI, classe 2, garantie 3 ans :

400Ima 1h

Leds témoin et secours blanches
Consommation : < 1W

Batterie : 2,4V 0,6Ah

IP/IK:42/07

Dimensions minimalistes : 220 x 122 x 34 mm
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BAES Bloc d’ambiance

Ambiance Marque : EATON ULTRALED 2 - 400

Accessoires : platine d'encastrement 100%

Localisation : Salle a manger des éléves et maternelles -

Amphithéatre

12.61.Eclairage d’ambiance

TELECOMMANDE

La présente entreprise devra la fourniture et la pose d'une télécommande dans le Tableau Général restaurant.

Matériel de type TLU de marque EATON ou équivalent.

12.62.Télécommande

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

GENERALITES ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SECURITE INCENDIE

A — RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Le présent CCTP définit un marché de type M.O.R. (marché a obligation de résultat) concernant I'étude et la réalisation
du systéme de sécurité incendie.

A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantation des divers constituants de l'installation donnés
dans le descriptif et ses annexes éventuelles n'ont qu'une valeur indicative.

Le titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera sanctionné lors de la visite de réception, en
conformité par rapport aux réglements et normes en vigueur, aux fonctionnalités décrites dans le présent CCTP, et en
performances par rapport aux divers essais sur l'installation.

B - REGLEMENTATION APPLICABLE

Les travaux du systéme de sécurité incendie seront réalisés conformément a la réglementation applicable a ce type
d'établissement, ainsi qu'aux régles techniques en vigueur, a savoir :

Arrété du 25 juin 1980 modifié et arrété subséquents : réglement relatif aux établissements recevant du public -
Dispositions Générales

Arrété du 4 juin 1982 modifié le 16 février 2010 : dispositions particuliéres applicables aux établissements de type R
(établissements d’enseignement et colonies de vacances).

Arrété du 21 juin 1982 modifié le 7 juin 2010 : dispositions particuliéres applicables aux établissements de type N
(restaurants et débits de boisson).

Arrété du 02 février 1993 modifiant et complétant le réglement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP
et plus particulierement les articles MS53/MS69 relatifs aux systemes de sécurité incendie ainsi que les articles MS72
a MS74 relatifs a I'entretien, aux vérifications et aux contrbles des moyens de secours
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Instruction technique n°246 (IT246) relative au désenfumage dans les ERP (arrété du 22 mars 2004)

Instruction technique N°247 (IT247) relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermetures
résistant au feu et au désenfumage

Instruction Technique N°248 (IT248) relative aux systemes d’alarme utilisés dans les établissements recevant du
public

Instruction Technique N°249 (IT249) relative aux facades
Code de la Construction et de I'Habitation (CCH) — Articles R123.1 a 123.55
Code de I'Urbanisme — Article R111.2 a R111.4

Code du Travail — Réglement d'hygiéne et de sécurité — Section IV — Prévention des Incendies, évacuation — Articles
R232.12 a R232.12.22 et articles 235.4 a R235.4.17
Normes frangaises homologuées relatives aux systémes de sécurité incendie :

Norme NF S61-930 : systéme concourant a la sécurité contre les risques d'incendie

Norme NF S61-931 : SSI - dispositions générales

Norme NF S61-932 :
Norme NF S61-933 :
Norme NF S61-934 :
Norme NF S61-935 :
Norme NF S61-936 :
Norme NF S61-937-

SSI - reégles d'installation

SSI - regles d'exploitation et de maintenance

SSI - centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI)

SSI - unité de signalisation (US)

SSI - équipements d'alarme (EA)

1a NF S61-937-8 : SSI - dispositifs actionnés de sécurité (DAS)

Norme NF S61-938 : SSI - dispositifs de commande manuelle (DCM/DCMR) avec signalisation (DCS) et

adaptateurs (DAS)

Norme NF S61-940 :
Norme NF S61-949 :
Norme NF S61-950 :
Norme NF S61-962 :
Norme NF S61-965 :

Norme NFS 61-970

SSI - alimentations électriques de sécurité (AES)

SSI - commentaires et interprétation des normes NF S61-93 a 61-639

SSI - matériel de détection incendie — détecteurs et organes intermédiaires

matériel de détection incendie — tableau de signalisation a localisation d'adresse de zone
organes non certifiables — fonctions supplémentaires

: régles d'installation des systémes de détection incendie (S.D.l) du 20 juillet 2007 et de son

amendement A1 d’avril 2009 et A2 de novembre 2010.

Norme NF S32-001

: diffuseurs sonores

Norme NF EN 60849 : systemes électroacoustiques pour services de secours

Norme NF EN 54-1 a 54-4

Normes frangaises relatives aux installations électriques (NF C 15-100)

Les prescriptions de la commission de sécurité incendie.
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX BATIMENTS

Le projet consiste a la construction d’un batiment regroupant un restaurant scolaire, un amphithéatre et une salle de travail
laboratoire.

Notre batiment sera construit sur le site du lycée SAINTE COLETTE & CORBIE (80800).
Le batiment sera sur 2 niveaux :

- Niveau R-1 (semi enterré)

- Niveau rez de chaussée

Le nouveau batiment est constitué des locaux suivants :

Niveau R-1::

Amphithéatre 208 places
2 Blocs sanitaires (1 hommes et 1 femmes)
Ascenseur d’acces amphithéatre
Local non aménagé de 91.99 m? (LRM)
1 laboratoire (salle de travail pour les éléves) de 210.23 m? (LRM)
Sous-station (LRM)
TGBT (LRM)
Local ventilation
Bloc cuisine (LRM) :
o Décartonnage
o Circuit propre :
= Bureau du chef
Chambre froide départ
C. propre
Chambre froide surgelé
Chambre froide viande
Vestiaires hommes et femmes
Monte-charge de liaison avec le rez de chaussée
o Circuit sale :
= Rangement
= Local déchets

Niveau RDC :

Foyer snack (83.51 m?)
Restaurant professeurs (65.78 m?) 42 places
Restaurant éléves (357.33 m?) 264 places
Blocs sanitaires
Restaurant maternelles (139.54 m?) 104 places
Blocs sanitaires
Laverie dans restaurant éléves
Bloc cuisine (LRM) :

o Prépa chaude
Prépa froide
Légumerie
Office
Local déchets
Laverie
Plonge
Rangement
Ligne self

o Monte-charge en liaison avec le niveau R-1

o Local électrique (LRM)

O O OO OO OO0
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o Escalier d'accés a 'amphithéatre
o Ascenseur accés amphithéatre

EFFECTIFS ET CLASSEMENT DES BATIMENTS

EFFECTIF

Suivant l'article R2 de la réglementation incendie et déclaration du chef d'établissement les effectifs suivants sont a
considérer pour le batiment en simultané :

ATTESTATION

Je soussignée, Madame MULLIE Brigitte, Chef d’établissement au
LEAP SAINTE COLETTE de CORBIE, certifie que la construction du bitiment
RESTAURATION — PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ~ AMPHITHEATRE pourra

accueillir une capacité de 480 personnes simultanément.

FAIT A CORBIE, le 10 Mars 2022
Le Chef d’Etablissement, Lycée d'Cnseignem~nt Agricole priys
. Sainte Colstte
Rue da 'Enclos
BP £003580800 CORBIE
Brigitte MULLIE 03.22.95.36,36 3 03 22.96.36.39

Web ; www.!gap_;sainrs,calgmﬁ
E-mail ; Corbiegicneap, fr

Le batiment sera classé

Etablissement de type R avec activité de type N (restauration)
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De 3tme catégorie (effectif compris entre 300 et 700 personnes)

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Le batiment étant un établissement de type R avec activité de type N et classé en 3éme catégorie, le réglement de sécurité
nous demande un équipement d’alarme de type 2b.

Ayant des locaux et circulations en désenfumage mécanique nous aurons un CMSI de catégorie B avec un équipement
d’alarme de type 2a. les commande de désenfumage des locaux et circulations se feront en face avant du CMSI.

SPECIFICATIONS GENERALES

L'entreprise doit la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de I'ensemble du matériel nécessaire
constituant le systéme de sécurité incendie qui est composé d'un CMSI catégorie B avec équipement d’alarme de type 2a
et conforme aux normes NF S 61-936, NF S 32-001.

La présente entreprise devra la fourniture et la pose de :

CMSI de type AGORA TYPE B - 24 V de chez AVISS, installé dans Le placard courant faible au niveau de la
circulation d’accés des éléves au RDC.

o Alimentation 230V
o 2 batteries 12V
o Coffret mural 530 L x 480 Hx 170 P
o Comprend 4 cartes MSI
o Le CMSI pourra gérer au maximum :
= 16 zones de sécurité
= 5zones d'alarmes (fonction évacuation) = 1 seule zone pour notre batiment ZA 1
= 16 fonctions compartimentage et/ou désenfumage
. 1 zone de compartimentage pour notre batiment > ZC 1
. 4 zones de désenfumage pour notre batiment :
o ZF 1 SALLE A MANGER DES ELEVES ET MATERNELLE
o ZF 2 CIRCULATION SOUS-SOL
o ZF 3 AMPHITHEATRE
o ZFA 4 PLATEAU TECHNIQUE
o 24 zones de déclencheurs manuels / 32 points maxi par BUS = 6 zones pour notre batiment
= ZDM1 DM SALLE A MANGER PROFESSEURS + FOYER RDC
= ZDM 2 DM SALLE A MANGER ELEVES + MATERNELLE RDC
= ZDM 3 DM CUISINE RDC
= ZDM 4 AMPHITHEATRE SOUS-SOL
= ZDM 5 PLATEAU TECHNIQUE SOUS-SOL
= ZDM 6 LOCAUX ET CIRCULATION SOUS-SOL
o Fourniture, pose, cablage et raccordement des déclencheurs manuels conventionnels (16 unités)

o Fourniture, pose, cablage et raccordement des sirenes avec flashs intégrés de type DSAF/DVAF (20 unités)
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O

O

O

O

O

Fourniture, pose, cablage et raccordement des flashs lumineux de type DVAF (9 unités)

Fourniture, pose, cablage et raccordement de 3 tableaux synthése alarme feu de type VSA qui seront installés
dans:

= Amphithéatre

= Bureau chef cuisine

= Local sécurité dans le batiment A (tranchée et fourreau a la charge du lot VRD).
Alimentation, cablage et raccordement des ventouses des 2 portes doubles sur escalier.

Fourniture, alimentation, cablage et raccordement d’'un bouton poussoir de fermetures des portes DAS
asservies sur 'escalier (2 unités)

Alimentation, cablage et raccordement des ferme-portes asservis sur les 2 portes du bloc cuisine vers la ligne
self

Alimentation, cablage et raccordement du clapet coupe-feu entre sous-sol et RDC
Fournitures, pose, cablage et raccordement du réarmement boitier de réarmement du clapet coupe-feu (1 unité)

Alimentation, cablage et raccordement des volets muraux (4 unités), volets tunnel (2 unités) et extracteurs de
désenfumage 1 vitesse (3 unités).

Fournitures, pose, cablage et raccordement du réarmement des volets tunnel de désenfumage de
I'amphithéatre et du plateau technique (2 unités)

Alimentation, cablage et raccordement du Dispositif Adaptateur Déclencheur (DAC) dans la salle a manger des
éléves.

Alimentation, cablage te raccordement de I'arrét CTA de 'amphithéétre

Fourniture, pose, cablage et raccordement de I'Alimentation électrique de sécurité (AES) :
= Autonomie 12h en veille / 5 min en alarme

Ensemble des cablages et supports et raccordement

Essais et mise en service.

Formation du personnel

Documents pour dossier d'identité SSI

L’ensemble du matériel sera de marque AVISS (marque du matériel déja en place sur site).

12.63.Systéme de sécurité incendie

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise fournira 1 exemplaire du DOE (envoi en informatique) au Bureau d’étude pour validation avant reproduction
de I'ensemble des exemplaires suivant les quantités précisées au CCTP des prescriptions communes.

Tous les plans ou documents seront conformes a I’exécution, dans le cas contraire, ils seront renvoyés a
I'entreprise avec la mention « NON CONFORME ».

Les DOE, soigneusement mis a jour 15 jours au plus tard aprés la réception des travaux, comprendront :

Les plans d'implantations matériels couleur avec sa légende correspondante (marque + référence).
Un dossier d’appareillages.
Un dossier luminaires avec localisation.
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Les schémas électriques des armoires neuves et modifiées.
La recette de l'installation informatique (test prises RJ-45 et fibre optique).
Les synoptiques courants faibles (informatique, contréle d'accés, sonorisation, alarme technique, incendie, etc.).
Les PV d’homologation des appareils d’'incendie.
Les PV d'essais COPREC
Les PV de mise en service (sonorisation, controle d’acces, incendie).
Un dossier de maintenance avec procédures et échéances des appareils.
Ces DOE seront & remettre sous forme de classeur avec intercalaire numérotées et sommaire.

Il sera également remis 2 clés USB comprenant tous les documents cités ci-dessus au format PDF et DXF (Bureau d'étude
et Maitre d’ouvrage).

12.64.Dossier des ouvrages exécutés
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LOT 13 - CHAMBRE FROIDE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est sensé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de
sa spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

GENERALITES

Tous les travaux ci-aprés indiqués devront étre exécutés suivant les régles de I'Art. Dans tous les cas, les matériaux et
leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes, REEF, DTU, CSTB.

Le présent CCTP n’est pas limitatif. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet achévement de
ses travaux conformément a toutes les normes et réglements en vigueur. Il sera tenu de se conformer aux instructions
qui lui seront données au cours des travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP mais qui seraient figés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d’exécuter font partie intégrante des prestations de I'entreprise.

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a examiné toutes les pieces du dossier, qu'il connait
I'étendue et les difficultés des travaux dans leur ampleur et leurs détails. Il consultera le CCTP des autres corps d'état.
L’entrepreneur ne pourra donc se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées
au cours des travaux ou d’'omissions.

L’entrepreneur signalera a I'Architecte et au BET les imprécisions, erreurs ou non concordances relevées dans le CCTP,
les plans, efc...

L’entrepreneur procédera a une vérification compléte de ses installations aprés le passage des autres corps d'état.
D’autre part, il se rendra sur place afin d’'examiner les lieux, I'état actuel des batiments. Il remettra ainsi son prix en
parfaite connaissance de 'importance des travaux a réaliser.

Tous les percements, rebouchages nécessaires sont a la charge du présent lot.

‘ DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et & la réglementation francaise telle qu'elle se trouvera
étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

‘ REGLEMENTS A OBSERVER

L'entreprise devra la réalisation de ses installations conformément aux divers textes réglementaires en vigueur a la date
de signature des marchés, en particulier :
- au reéglement de sécurité contre 'incendie selon le type de batiment (derniere édition mise a jour).
Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur :
e Concernant les normes et lois et décrets pour toutes les parties alimentaires.
Les guides du SNERPAC concernant le matériel de cuisine.
Le réglement sanitaire départemental type.
Arrété du 9 mai 1995 réglementant I'hygiéne des aliments remis directement au consommateur.
Arrété du 29/9/97 fixant les conditions d’hygiéne applicables dans les établissements de restauration collective
a caractére social.

DESSINS D'EXECUTION

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les piéces du marché, les dessins d'ensemble
et de détails nécessaires a l'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des trous et
feuillures éventuelles a réserver.

lls seront soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec le
planning d'exécution.

MISE EN SERVICE
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Sauf modalités particuliéres, la mise en service intervient normalement aprés réception de l'installation.

Pendant cette période, I'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation des
modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec les documents d'exploitation fournis a
la réception.

REPERE : R1 CHAMBRE FROIDE NEGATIVE (BASE)

NOMBRE : 1

DESCRIPTIF :

DIMENSIONS INTERIEURES
Repére Nom Longueur | Profondeur | Hauteur | Porte ferrée a
R2 Chambre froide négative 1700 3700 2400 gauche

STRUCTURE

Panneau :

* type sandwich, &me polyuréthane expansé entre 2 tdles galva

* revétement intérieur et extérieur en PVC blanc de qualité alimentaire
* angles verticaux et profils arrondis

* avis technique du CSTB classement M2

* soupape de décompression

Panneau Epaisseur | Conductibilité thermique Delta T déperdition
. -, 10W/m2a25°C
2 /0
Paroi / plafond 100 mm mini 0277 W/m?/°C 13 W / m? 4 35°C
10W/m2a25°C
2/0
Sol 100 mm 0.277W/m?2/°C 13 W/ m? 3 35°C

Portes :

* méme constitution que les panneaux (ép. 105 mm)

* passage utile 90x190 maxi

* 3 charniéres polyamide armé ou inox

* poignée d'ouverture et de fermeture munie d'une serrure a clé, a canon a profil européen

* systeme d'ouverture intérieure (type coup de poing) permettant I'ouverture de la porte fermée a clé
* fermeture par joints encliquetables magnétiques

* balai racleur avec décondamnation intérieure de la porte

* cordon chauffant

Installation :

* chambre froide prévue sur plancher ventilé

* systéme d'assemblage mécanique a base de came (traité anticorrosion)

* assemblage progressif pour permettre un éventuel démontage des joints entre chaque panneau ne présentant aucune saillie.
* La tenue mécanique de ces joints sera compatible avec les opérations de nettoyage

* plinthes a gorges extérieures avec joint silicone a la jonction du sol

* raccords en panneaux entre les différentes chambres froides si nécessaire

* trappe pour accés au-dessus des chambres froides

* visserie et rivets en inox 18/10

13.1. Chambre froide négative
Localisation : suivants plans architecte
- RDC: Dans cuisine
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EQUIPEMENTS

Groupe :
* situé en fagade extérieure sur support métallique & charge du lot

* passage des gaines dans les faux plafonds
* niveau sonore de chaque groupe inférieur & 70 dB(A) 8 1 m
* condenseur calibré pour un fonctionnement journalier de 18 heures dans une ambiance a 43°C
* puissance du groupe : 1300W & -30°C/+32°C
* température intérieure compris entre -18°C et -23°C
* chaque compresseur sera équipé d'un capotage de protection avec isolation :
- vanne de sectionnement (aspiration et refoulement)
- voyant de passage avec indicateur d'humidité
- pressostat (HP, BP)
- fluide réfrigérant au R410A
* électrovanne

Installé sur supports métalliques en fagade

Evaporateurs

* plafonniers & tube cuivre aileté et ventilation forcée équipée d'une cuvette raccordée a I'écoulement (type cubique) pas
d'ailettes de 6 mm minimum

* dégivrage automatique, prévoir résistance d'écoulement

* hauteur sous évaporateurs supérieure a 2 m

* tuyauterie et robinetterie de liaison du groupe a la chambre froide en tube cuivre (série frigorifique) avec isolation en mousse
aux passages dans les cloisons si nécessaire, et sur les tuyauteries d'aspiration en Armaflex ou équivalent

ACCESSOIRES

* interrupteur avec voyant de contréle a environ 1.40 m du sol, raccordement en appliquant le principe de la "goutte d'eau”
* éclairage de la chambre froide avec hublot (IP55)

* tableau de commande situé en partie haute

* affichage digital pour la température, gestion des dégivrages, sonde de fine de dégivrage

CONFORMITE

* normes de sécurité électrique NF EN 60 335-1 et additifs

* indice de protection IP 257

*norme NF EN 60 292 et additifs : principes généraux des machines
* norme EN 294 protection des membres supérieurs sur les machines
* normes sur les installations frigorifiques NF EN 3781

* estampille CE (directive 9368/CEE)

* normes d'hygiene NFU 60010 et additifs

* agrément de mise en ceuvre des CFC

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

* prévoir rayonnage 4 niveaux

* normes NF sur 'ensemble

* résistant a la température négative -30°C
* capacité de charge 60 kg par niveau

* hauteur minimum : 1825 mm

* quantité : suivant les plans = 2000+2000

13.2. Equipements et accessoires
Localisation : suivants plans architecte
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REPERE : R2 CHAMBRE FROIDE POSITIVE (BASE)

NOMBRE : 2

DESCRIPTIF :

DIMENSIONS INTERIEURES

Repére Nom Longueur | Profondeur | Hauteur | Porte ferrée &
R2 Chambre froide positive 1700 3700 2400 gauche
STRUCTURE
Panneaux :

* type sandwich, &me polyuréthane expansé (ép. 60 mm) entre 2 tdles galva
* revétement intérieur et extérieur

* angles verticaux et profils arrondis en PVC blanc de qualité alimentaire

* conductivité thermique : 0.38 W/m?/°C

* delta T déperdition : 10 W/im2 a 25°C et 13W/m?a 35°C

* avis technique du CSTB classement M2

Porte :

* méme constitution que les panneaux, montée sur huisserie

* passage utile 80x80

* 3 charniéres polyamide armé ou inox

* poignée d'ouverture et de fermeture type coup de poing munie d'une serrure a clé
* systéme d'ouverture intérieure permettant l'ouverture de la porte fermée a clé

* fermeture par joints encliquetables magnétiques

* balai racleur avec décondamnation intérieure

Installation :

* systéme d'assemblage mécanique a base de came (traité anticorrosion)

* assemblage progressif pour permettre un éventuel démontage des joints entre chaque panneau ne présentant
aucune saillie. La tenue mécanique de ces joints sera compatible avec les opérations de nettoyage. La chambre
froide est prévue sur un plancher ventilé avec décaissé (le décaissé étant hors lot)

* plinthes & gorges extérieures avec joint silicone a la jonction du sol

* habillage en panneau de cloison jusqu'au plafond

* habillage en panneau a coté de la chambre froide produits finis

* visserie et rivets en inox 18/10

* trappe pour acces au-dessus des chambres froides dans les panneaux de fagade

* raccords en panneaux entre les différentes chambres froides si nécessaire

13.3. Chambre froide positive
Localisation : suivants plans architecte
- RDC : Dans cuisine
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EQUIPEMENTS

Groupes :
* situé en fagade extérieure sur support métallique a charge du lot

* passage des gaines dans les faux plafonds
* niveau sonore de chaque groupe inférieur & 70 dB(A) 8 1 m
* condenseur calibré pour un fonctionnement journalier de 18 heures dans une ambiance a 43°C
* puissance des groupes :
- chambre froide sous vide : 1250W & -10°C/+32°C
- chambre froide produits finis : 1000W a -10°C/+32°C
* température intérieure compris entre +0°C et +6°C
* chaque compresseur sera équipé d'un capotage de protection avec isolation :
- vanne de sectionnement
- voyant de passage avec indicateur d'humidité
- pressostat (HP, BP)
- fluide réfrigérant au R410A
- électrovanne
Installé sur chaises métalliques (a charge du lot) en fagade extérieure

Evaporateurs :
* plafonniers a tube cuivre aileté et ventilation forcée équipée d'une cuvette raccordée a I'écoulement (type extra-plat)

* dégivrage automatique, prévoir résistance d'écoulement (viandes et poissons)

* hauteur sous évaporateurs supérieure a 2 m

* tuyauterie et robinetterie de liaison du groupe a la chambre froide en tube cuivre (série frigorifique) avec isolation en
mousse aux passages dans les cloisons si nécessaire, et sur les tuyauteries d'aspiration en Armaflex ou équivalent

ACCESSOIRES

* interrupteur avec voyant de contréle a environ 1.40 m du sol, raccordement en appliquant le principe de la "goutte
d'eau”

* éclairage de la chambre froide avec hublot (IP55)

* tableau de commande situé en partie haute

* affichage digital pour la température, gestion des dégivrages, sonde de fine de dégivrage

* lisses de protection (vis et fixation non apparentes) sur les panneaux situés dans les zones de trafic et de circulation

RACCORDEMENT

* évacuation en PVC blanc des eaux de condensat vers un diametre 40
* alimentation électrique sur le tableau au-dessus de la chambre froide

13.4. Equipement, accessoire et raccordement
Localisation : suivants plans architecte
- RDC: cuisine
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CONFORMITE

* normes de sécurité électrique NF EN 60 335-1 et additifs

* indice de protection IP 257

*norme NF EN 60 292 et additifs : principes généraux de construction des machines
* norme EN 294 protection des membres supérieurs sur les machines

* normes sur les installations frigorifiques NF EN 3781

* estampille CE (directive 9368/CEE)

* normes d'hygiéne NFU 60010 et additifs

* agrément de mise en ceuvre des CFC

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

* prévoir rayonnage 4 niveaux

* normes NF sur I'ensemble

* résistant a la température négative -30°C
* capacité de charge 60 kg par niveau

* hauteur minimum : 1825 mm

* quantité : suivant les plans = 3200+1600
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REPERE : ENREGISTREUR DE TEMPERATURE (BASE)
NOMBRE : 1
DESCRIPTIF :
* 4 voies

* localisation des voies :
- chambre froide négative
- chambre froide positive

* une voie sera connectée au bouton marche/arrét de la cellule de fagon a ne lancer les enregistrements de
température que lorsque celle-ci est en marche, occultant ainsi les alarmes dues a l'arrét des cycles.

* logiciel pour PC

* une sortie d'alarme

* visualisation des 4 voies simultanées sur l'afficheur rétro-éclairé

13.5. Enregistreur de température
Localisation : suivants plans architecte
- RDC: Cuisine
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LOT 14 — ASCENSEUR - MONTE CHARGE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE

L'entrepreneur se reportera aux prescriptions communes a tous les lots du présent document pour ce qui concerne les
régles générales applicables a son intervention.

De plus, il est sensé connaitre le contenu des interventions des autres corps de métier et avoir prévu tous ouvrages de sa
spécialité nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps de métier.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de ['offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, etc.

‘ REGLEMENTS A OBSERVER

L'entreprise devra la réalisation de ses installations conformément aux divers textes réglementaires en vigueur a la date
de signature des marchés, en particulier :

- au réglement de sécurité contre 'incendie selon le type de batiment (derniére édition mise a jour).

L’ascenseur et les monte-charges seront installés dans un établissement recevant du public classé de type R avec
activité de type N (restauration) de 2éme catégorie et sera donc conforme aux reglements de sécurité en vigueur ainsi
qu'au Code du Travail

- a la réglementation acoustique,

Les ascenseurs devront respecter la réglementation actuellement en vigueur, en particulier :

v' Arrété du 20 Aolt 2013 modifiant I'arrété du 7 Ao(t 2012 relatif aux contréles techniques a réaliser dans
les installations d'ascenseurs
v' Arrété du 21 mars 2007, de l'arrété du 1er aolt 2006
v" Directive C.E.M 2014/35/UE du 26/02/2014
v" Directive Européenne n° 2014/33/UE du 26/02/2014
o Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative a
'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les
composants de sécurité pour ascenseurs.
v XP CENT/TS 81-76 (P 82-609) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs
— Partie 76 : Utilisation des ascenseurs pour I'évacuation des personnes handicapées en cas d’urgence
v" NF EN 81-20 & NF EN 81-50: Régles de sécurité des usagers et des techniciens
v NF EN 81-73 du 24 Mars 2016 (P 82-614-73) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation
des élévateurs — Applications particuliéres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charges — Partie 73 :
Fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie
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v NF EN 81-1 : Regle de sécurité pour la construction et I'installation des ascenseurs.

v NF EN 81-70 : Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec
handicap.

v NF EN 81-28 : Téléalarme.

v NF EN 81-58 : Essais de résistance au feu des portes paliéres.

v Norme EN 81-77 du 13/12/2013 : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs
- Applications particuliéres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : Ascenseurs soumis
a des conditions sismiques

v NFC 15.100 du 05/12/2002 et décret n°95-608 du 06/05/1995 :

DESSINS D'EXECUTION

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pieces du marché, les dessins d'ensemble et
de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des trous et
feuillures éventuelles a réserver.

lls seront soumis & l'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec le
planning d'exécution.

DEFINITION DU MATERIEL PROPOSE

La proposition de I'Entreprise sera considérée comme étant conforme au CCTP.

Toutefois, I'Entreprise fournira un descriptif technique concernant le matériel proposé (caractéristiques techniques,
entrainement, commande efc.... décoration, accessoires), quelques divergences pouvant apparaitre avec le CCTP, en
raison du caractére propre des fabrications de chaque constructeur.

QUALITE DES MATERIELS

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, efc...., seront neufs et de bonne qualité. lls devront étre conformes a la
réglementation en vigueur au moment de I'exécution des travaux, au point de vue de la fabrication, des caractéristiques,
du montage, de la mise en ceuvre et de I'emploi.

Il appartient a I'Entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contrdler l'origine des matériels et
appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre de I'Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre ne pourra avoir pour effet de dégager la
responsabilité de I'Entrepreneur.
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PROTECTION DU MATERIEL

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

- Les piéces métalliques susceptibles d'étre attaquées, seront soit cadmiées et passivées, soit zinguées a chaud,

- Les chéssis métalliques supportant I'appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou zingués a chaud, puis recouverts
d'une couche de peinture antirouille.

- Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état aprés montage.

PROTECTION CONTRE LES INDUCTIONS

Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites :

- en utilisant des cables avec écran relié a la terre pour les circuits d'alarmes, de sécurité et de téléphone,
- en reliant les appareils au méme point de masse,

- en éloignant les circuits de contréle des circuits de puissance.

CONTROLE DES TRAVAUX

Avant l'installation de son matériel sur le site, le titulaire du présent lot réceptionnera les ouvrages exécutés par le Lot
GROS-OEUVRE ainsi que ceux du Lot ELECTRICITE et fera le cas échéant toutes les remarques et réserves nécessaires
a une réalisation en conformité avec ses plans d'exécution.

Au cours du chantier, a intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d'CEuvre procédera a des opérations de
contréle portant sur la qualité des matériels et leur mise en ceuvre.

Les équipements construits en dehors du chantier seront soumis tant en usine ou atelier qu'aprés montage a une série de
contrdles destinés a juger de la qualité de leur réalisation, des commodités de montage et de maintenance, ainsi que de
leurs aptitudes a assurer le service auquel ils sont destinés.

DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE TRAVAUX

Conformément aux exigences de la directive Ascenseurs, il sera remis au Maitre de I'Ouvrage une documentation
technique comportant au minimum les documents suivants :

v' Déclaration de conformité

v' Caractéristiques de base des ascenseurs
v' Registre

v" Plans des ascenseurs

Schémas électriques des circuits de sécurité et du circuit de puissance :

v’ Liste des composants de sécurité

v' Caractéristiques de base des cables

v" Instructions générales de maintenance des appareils

v" Instructions de maintenance pour les composants de sécurité
v" Instructions d'utilisation normale des appareils

v" Instructions pour les opérations de secours

ESSAIS

Aprés achévement complet des travaux, il sera procédé aux vérifications et essais conformément aux exigences de la
Directive.
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Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont remplies. Elles sont entierement a la
charge de I'Entreprise qui devra également prévoir tout le matériel et la main d'ceuvre nécessaires (le matériel d'essai
restant sa propriété).

MISE EN SERVICE

Sauf modalités particulieres, la mise en service intervient normalement aprés réception de l'installation.

Pendant cette période, I'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation des
modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec les documents d'exploitation fournis a
la réception.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : ASCENSEUR

OBJET DES TRAVAUX

Le présent chapitre porte sur la fourniture et la mise en service d’ascenseurs normalisés (NF EN) comprenant :
= 1 ascenseur visiteurs, accessible handicapé, 630 kg, 8 personnes, simple acces, électrique avec machinerie
embarquée

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Les travaux relatifs au présent lot comprennent I'ensemble des ouvrages d'installation d'ascenseur, a savoir :

v" la fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, DTU, le
raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement
des installations définies dans le présent document.
les échafaudages et agrés nécessaires a I'exécution des travaux,
les dispositifs de protection des ouvrages contre toutes les dégradations,
les dispositions de sécurité et d'hygiene inhérentes au personnel,
les fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessités par l'installation,
les trous, scellements, réservations et calfeutrements
les plans, schémas électriques, notices de montage et d'entretien,
les controles et essais des installations y compris frais correspondants.
les peintures diverses comprenant :
o 2 couches dont 1 antirouille sur tous les éléments métalliques de l'installation
o la peinture extérieure multicouche (matériaux insonorisés) pour I'extérieur de la cabine

V' le coffret DTU
v' trappe de secours et échelle métallique (placé dans la cabine, sur son toit ou le long)
Ne sont pas compris au présent lot :
v' laréalisation de la gaine
v" lalimentation électrique - puissance et lumiere- au niveau des coffrets de manceuvre ; il est mis a la disposition de

I'entreprise du présent lot, un cable électrique calculé en fonction des informations données par le lot ASCENSEUR.
v' La ventilation haute de la gaine

NSNS
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DEFINITION DES APPAREILS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ASCENSEUR VISITEURS

Charge utile 630 kg

type électrique

machinerie embarquée

face de service 1

vitesse 1mis

niveaux 2

course 3.50m

dimensions de la cabine 110 x 140 x 220 htcm
passage libre 90 x 200 cm ht
montage de la porte sur palier (avec fagade)
ouverture de la porte latérale

dimensions de la gaine

Mini: 165 x 177 cm

Maxi: 165 x 186 cm

profondeur de la cuvette

Mini: 105 cm

hauteur sous dalle

Mini: 340 cm

CARACTERISTIQUES DE DECORATION DE L’ASCENSEUR VISITEURS

Vantaux de portes palieres inox brossé

facade inox brossé

parois cabine stratifié inox brossé

sol PVC

plinthe Néant

plafond Acier inoxydable brossé
Voute concave

panneau de commande inox brossé

miroir Oui

barre d’appui selon norme EN81-70

barre : satiné
extrémité : chrome brillant

protection basse antichoc

Sans objet

Résistance au feu porte

E30 selon la norme NF EN 81-58 (2004).

MACHINE DE TRACTION

La machine de traction « GEARLESS », sans huile, sera implantée en gaine de fagon a éviter la création d'un local de

machine.

TYPE DE MANCEUVRE

La manceuvre sera du type Collective Sélective Montée Descente, a analyse de trafic permanente pour une optimisation

constante des temps d'attente aux paliers.

Il sera prévu deux boutons d'appel, un pour la montée, un pour la descente a chaque palier intermédiaire, et un bouton

unique aux paliers extrémes.
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Les appels paliers et les ordres en cabine sont honorés dans I'ordre logique, en fonction du sens de déplacement de la
cabine.

Cette manceuvre peut s'appliquer a un ascenseur isolé ou a une batterie d'ascenseurs.

PANNEAU DE COMMANDE EN CABINE

La cabine sera équipée d'un panneau de commande en acier inoxydable brossé, accessible aux handicapés, et
comportant :

- boutons poussoirs lumineux pour chaque étage a desservir

- bouton poussoir pour 'alarme

- fleches de sens de déplacement de la cabine

- un indicateur lumineux de position de la cabine

- bouton de réouverture de porte

- bouton d'alarme

- systéme de communication bidirectionnelle relié au centre de sécurité de l'installateur.

Ce panneau de commande sera installé sur la paroi latérale de la cabine, du c6té de la fermeture de la porte cabine.

SIGNALISATION PALIERE

|l sera prévu a tous les niveaux :

- des fléches lumineuses de préavis avec gong indiquant la cabine qui va s'arréter et son sens de déplacement.
- au niveau principal, il sera, en plus, installé un indicateur de position

PORTES D'ACCES EN CABINE

PORTE CABINE - OPERATEUR DE PORTE

La cabine sera équipée d'une porte automatique coulissante, a ouverture latérale. Cette porte sera actionnée par un
opérateur installé sur le toit de la cabine.

La sécurité des usagers est assurée par un rideau de cellules. En dehors des zones de portes, la serrure de la porte
cabine doit étre verrouillée.

PORTES PALIERES
Ces portes seront automatiques, coulissantes, a ouverture latérale, entrainées par la porte cabine en regard.

Degré pare flammes et finition des panneaux : Fagade : voir CARACTERISTIQUES DE DECORATION
Seuil des portes paliéres en aluminium.

Le niveau des portes palieres sera supérieur de 3 mm a celui du niveau fini des paliers afin d'empécher les eaux de lavage
de s'écouler dans la gaine.

EQUIPEMENT EN GAINE

GUIDES
Conformément aux prescriptions de la Norme NF EN 81 chapitres 10-1 et 10-2, le guidage des cabines et contrepoids
sera réalisé a |'aide de profils d'acieren T.

Les profils cabines seront usinés par rabotage sur trois faces de coulissement et en bout pour permettre 'assemblage des
éléments consécutifs.
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Ces profils seront assemblés et centrés par tenons et mortaises avec éclisses boulonnées en partie arriere afin d'obtenir
un ensemble rigide.

Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister de déformation permanente.

La flexion des guides par excentration de la charge ne devra pas géner le fonctionnement des parachutes.

Les guides seront maintenus sur des étriers fixés aux parois des gaines et dans I'épaisseur des planchers au moyen de
crapauds, et sur les IPN dans les gaines.

Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra étre tenu compte pour les calculer de toutes modifications
pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la gaine, de fagon a ne pas créer de point faible entrainant un
risque de déformation.

C'est pourquoi, les étriers devront étre congus pour permettre la correction des faux aplombs et compenser
automatiquement les dilatations et tassements du batiment.

La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit la course.

COULISSEAUX
Les coulisseaux seront constitués de fagon a résister a l'usure et a permettre un frottement silencieux.

CONTREPOIDS
SANS OBJET

CABLES DE SUSPENSION DE LA CABINE
Les hélices formées par le fil ou les torons sont d'un pas uniforme.

Ces cables seront d'un seul tenant réalisé en acier spécial et devront comporter au moins 6 torons autour d'une ame en
chanvre.

Leurs caractéristiques seront déterminées en fonction des prescriptions des Normes NFP 82-202 et NF EN 81, notamment
pour le coefficient de sécurité qui sera calculé suivant les dispositions de la Norme NF EN 81 article 9.2.

Pour mémoire, il ne doit pas y avoir de poulie de renvoi dans la gaine qui soit située au-dessus du toit de la cabine (chapitre
6.1. de la Norme NF EN 81).

ECLAIRAGE DES GAINES

Dans la gaine ascenseur, il sera installé, a la charge du présent lot, un éclairage conforme aux exigences de la Norme NF
EN 81-1. Le niveau d'éclairement sera de 50 lux minimums sur toute la hauteur de la trémie et de 200 lux minimum au
niveau de la machine de traction.

POINTS PARTICULIERS

CONTRAINTES D'AMENAGEMENT
Fonds de cabines :

e les supports contreplaqués ne seront pas acceptés pour recevoir le revétement de sol ; ils seront recouverts
d'une plaque en aluminium épaisseur 30/10me fixée a la structure de la cabine

Tableaux de commande :

e ils seront en inox et fixés avec des vis inviolables

Eclairage :
o ['accés a l'appareil d'éclairage devra étre aisé

Habillage intérieur :

e il sera prévu une forme d'appui par talonnette en élastomére a la liaison plancher/parois latérales
e les sols a pastilles ne seront pas acceptés compte tenu des difficultés d'entretien
o les fixations devront étre masquées
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o les revétements ne seront pas de couleur unie et plut6t d'aspect Iégérement granité

L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

L'ascenseur prévu dans ce projet, sera accessible aux personnes handicapées et sera réalisé conformément aux
exigences de cette norme.

En particulier il sera prévu :

- Aux paliers :

¢ Une signalisation sonore — un son pour la montée, 2 sons pour la descente — et lumineuse du prochain sens de
déplacement
o L'enregistrement de I'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse (fléches de sens)

- En cabine :

e | e tableau de commande en cabine doit comporter :
o 1 bouton pour chaque étage
o 1 bouton d'alarme jaune avec symbole en forme de cloche
o Le bouton du niveau de sortie doit étre clairement reconnaissable ; il sera de couleur verte, faisant saillie
de 5 mm par rapport aux autres boutons
o L'enregistrement des appels doit étre confirmé par signalisation sonore et lumineuse
o Une synthése vocale - a l'arrét de la cabine, une voix doit indiquer la position de la cabine et les mouvements
des portes
e Une main courante a extrémités arrondies, situées a 900 mm + 25 du sol
o Unmiroir pour permettre d'observer les obstacles pendant le mouvement de recul pour sortir de la cabine, installé
a une distance minimum du plancher de 300 mm.
e Un détecteur sensible assurant la sécurité des passagers entrant et sortant, couvrant les 2/3 au moins de la
hauteur de la porte a partir de 25 mm au-dessus du seuil.

- Les symboles sur les boutons de commande doivent étre en saillie, contrastés par rapport a l'arriére-plan. - - Le marquage
des boutons d'étage sera réalisé comme suit :

e -1,0,1,2..

- La précision d'arrét de la cabine doit étre de £ 10 mm.

GARANTIE - ENTRETIEN

L'Entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 12 mois qui suivront celui de la mise en service contre
tout vice, quelle qu'en soit la nature, apparent ou non.

L'Entreprise sera ensuite responsable dans les conditions prévues au contrat d'entretien qu'elle devra proposer en méme
temps que son offre et qui prendra effet a la mise en service de I'appareil.

14.1. Ascenseur visiteurs 630 kg, simple accés
Localisation :

- 1 unité a prévoir,

CORE2176 — PRO-MARS 2023 JB/BE



LYCEE SAINTE COLETTE a COBIE (80800) LOT 14 — ASCENSEUR — MONTE CHARGE Page 10 /12

Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : ELEVATEURS

OBJET DES TRAVAUX ‘

Le présent chapitre porte sur la fourniture et la mise en service d'un élévateur PMR type ELSYS des Ets ERMHES (de
type élévateur dans gaine magonnée) ou équivalent.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Les travaux relatifs au présent lot comprennent 'ensemble des ouvrages d'installation, a savoir :

= la fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, DTU, le
raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement
des installations définies dans le présent document.

= |es échafaudages et agrés nécessaires a l'exécution des travaux,

= les dispositifs de protection des ouvrages contre toutes les dégradations,

= les dispositions de sécurité et d'hygiéne inhérentes au personnel,

= |es fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessités par l'installation,

= J|es trous, scellements, réservations et calfeutrements

= les plans, schémas électriques, notices de montage et d'entretien,

= les contrbles et essais des installations y compris frais correspondants.

= les peintures diverses comprenant :

o 2 couches dont 1 antirouille sur tous les éléments métalliques de l'installation
o La peinture extérieure multicouche (matériaux insonorisés) pour I'extérieur de la cabine

= |e coffret DTU

DEFINITION DES APPAREILS ‘

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’APPAREIL :

Le mécanisme devra avoir une compacité tel qu'il puisse s'installer dans un décaissé de 0,15m (ou rampe) et ne pas
dépasser le seuil supérieur de plus de 1,10 m.

Poutre-guide composée d'une méture recevant un chariot mobile relié par un systéme de mouflage, d'un vérin électrique
mouflé (avec motoréducteur réversible, dispositifs de freinage progressif et freinage de sécurité) et d'un tablier coulissant
équipé de deux parachutes mécaniques. Habillage de la poutre-guide par un carénage en téle laquée soigneusement fixé
et démontable.

L'appareil recevra une laque polyester cuite au four, coloris au choix de la gamme RAL.

Charge nominale 400 kg

Capacité de charge 1 personne en fauteuil roulant + 1 accompagnant

Vitesse 0,15 m/s

Technologie Avis

Course 1.6m

Nombre de niveaux 2 niveaux

Type de services Traversant

Dimension utile du plateau 1,00x 1,40 m

RAL Aux choix dans le nuancier (finition mat, satiné ou brillant)
Environnement Intérieur
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NACELLE
Nacelle a structure mécano composée de :

= 1 plateau avec revétement antidérapant (PVC ou aluminium larmée, selon gamme du fabricant)

= 1 rambarde de protection sur chaque face non desservie, remplissage en verre feuilleté 44-2 et/ou une tole laqué
dans cadre en acier pré laqué dont traverse basse formant plinthe, et lisse haute diamétre 50 mm formant main
courante

= Commande par bouton poussoir a pression maintenue compris bouton d'alarme, indication lumineuse, symboles et
braille en relief.

= Téléphone bidirectionnel : 2 numéros préenregistrés

BAIES PALIERES

Pour étre conforme a la norme NF-EN 81-41, exigeant un volume fermé de la gaine technique, deux baies paliéres, ou
plus, assureront la fermeture de cette gaine et la protection des paliers.

A chaque niveau : Portes paliéres battantes d'une hauteur de passage libre mini de 2,00 m x 0,83 m ou 0,93 m de largeur
de passage :

= |esbattants seront pourvus d’un grand oculus en verre stadip 44/2 transparent permettant de visualiser le mouvement
de la plateforme.

= Ouverture et fermeture automatique, par moto réducteur intégré et serrure homologuée assurant le verrouillage
électromagnétique avec contact a arrachement et contréle de péne.

= Motorisation pourvue d’'un systéme de reconnaissance d’obstacle et d’un dispositif réversible pour la fermeture et
l'ouverture de la porte.

= Commande paliere a enregistrement, indication lumineuse, symboles et braille en relief.

= Seuil de finition en INOX brossé

L’ouvrage devra prévoir tous les calfeutrements pour une bonne finition sur les ouvrages du gros ceuvre.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET DE SECURITE :

Armoire électrique intégrée dans la gaine de I'élévateur, comportant tous équipements nécessaires et appropriés au
fonctionnement et a la sécurité des installations.

Un dispositif de secours devra étre prévu afin de permettre a l'usager de se dégager de I'appareil en cas de coupure de
courant et cela en toute autonomie sans l'intervention d'une personne extérieure.

Une carte IHM (Interface Homme Machine) sera située en partie inférieur, dans 'un des montants de la porte, donnant
sur I'extérieur de la gaine. Elle devra étre facilement accessible pour permettre le réglage des parametres par le personnel
installateur et le diagnostic des pannes par le personnel de maintenance.

Par ailleurs, la plateforme disposera des organes de sécurité suivants :

= Dispositif de remise a niveau bas en cas de coupure de courant

= Parachutes asservis par détecteur de survitesse

= Détecteur de survitesse asservie aux parachutes

= Contrbleur de vitesse de descente par frein progressif

= Détecteur de surcharge (visuel et sonore) interdisant toute manceuvre en cas de dépassement
= Sécurité extra course

= Butée d'arrét haute Contrat de maintenance

L’élévateur PMR est soumis a la Directive Machine 2006/42 CE et a I'Arrété du 1er Mars 2004 — art. 22 et 23 qui prévoient
2 visites minimum obligatoires par an avec une intervention sous 24 heures ouvrées.
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Construction d'un batiment restauration — plateforme technologie - amphithéatre

SPECIFICATIONS TECHNIQUES AUX AUTRES LOTS

La gaine, mise a disposition pour I'installation de I'appareil, sera réalisée par le lot gros ceuvre, en éléments de béton armé
permettant des fixations résistant a 600 kg a I'arrachement.

Réservation cuvelage / gaine A définir selon dimension du plateau
Fosse 0,75 m

Réserve haute Sans objet

Armoire électrique Intégrée a la gaine

Alimentation Mono 230v P+N+T

Protection 20A/30mA - Disjoncteur courbe C - Céble TBT
multiconducteurs, sortie : Ig. 2.50m, 5 paires 9/10éme mini

Puissance moteur 1,5 KW

14.2. Elévateur PMR
Localisation :

- 1 unité a prévoir dans 'amphithéatre

GARANTIE - ENTRETIEN

L'Entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 12 mois qui suivront celui de la mise en service contre
tout vice, quelle qu'en soit la nature, apparent ou non.

L'Entreprise sera ensulite responsable dans les conditions prévues au contrat d'entretien qu'elle devra proposer en méme
temps que son offre et qui prendra effet a la mise en service de I'appareil.
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